
Anexa nr. 12
la Documentaţia standard nr._____

din “ ’ ” 20

DECLARAŢIE  
privind experienţa sim ilară

1. Denumirea şi obiectul contractului : Modernizarea străzilor Nufărul Alb, Grivitei si 
Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum si intersecţiei de tip giratoriu 
(str. Grivitei cu str. Dunarii) si podului de pe str. Grivitei - str. Nufdrul Alb
2. Numărul şi data contractului : Nr. 28/AP din 05.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria mun. Cahul
4. Adresa beneficiarului : mun. Cahul, str. Piata Independentei nr.6
5. Ţara : Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a
încheiat contractul

a) iniţială (la data semnării contractului ) 89 877 085,03
b) finală (la data finalizării contractului) 88 002 650,08

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: la moment nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 17 luni
b) efectiv realizată 21 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
Proces verbal nr. 1 din 30 aprilie 2024

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie 
Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 
mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări 
prevăzute în contracte

exprimată 
în echivalent 

dolari SUA

Data completării: 01.08.2024
Sem nat:__________________________________
Nume: Cretu Mihail
Funcţia în cadrul întreprinderii: administrator 
Denumirea întreprinderii: Masterdrum SRL



Proiect :”SustenabiIitate, mobilitate şi accesibilitate în regiunea 
transfrontalieră Cahul-Oancea -  o mai bună infrastructură de transport”

VOLUM 2

SECŢIUNEA 1

FORMULAR DE CONTRACT

de lucrări pentru Acţiunile Externe Ale Comunităţii Europene

FINANŢA T DE BUGETUL GENERAL AL UNIUNII EUROPENE

între

Primăria municipiul Cahul
Cod fiscal: 1007601008340

IBAN:MD80TRPDAH30000001067300
Adresa juridică: mun. Cahul str. Piaţa Independentei nr. 6
Relaţii de contact (tel/fax; e-mail): 0299 2 19 49;0299 2 19 29
AUTORITATE CONTRACTANTĂ,
. pe de o parte,

Şi

Societatea Comercială MASTERDRUM SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
Cod fiscal: 1009600036472
IBAN: MD93AG000000022513381039
Adresa juridică: s. Zîrneşti r. Cahul

în calitate de CONTRACTANT

au convenit după cum urmează :
pe de altă parte,

In cadrul proiectului Sustenabilitate, mobilitate si accesibilitate in regiunea transfrontaliera 
Cahul-Oancea - o mai buna infrastructura de transport", cod 1HARD/3.1/12/2, finanţat de 
Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-

Este încheiat prezentul Contract, cu nr. 28/AP din 05 septembrie 2022 unde Autoritatea 
Contractantă doreşte ca, Contractantul sa realizeze următoarele lucrări:

Modernizarea străzilor Nufărul Alb, Griviţei şi Dunării din municipiul Cahul cu lungimea 
de 3,2 km, precum şi intersecţiei de tip giratoriu (str. Griviţei cu str. Dunării) şi podului
cfe P,e s*r  Griviţei -  str. Nufărul Alb” şi a acceptat oferta contractantului privind executarea 
şi finisarea acestor lucrări şi a reparaţiei tuturor viciilor aferente.

Au fost convenite următoarele :
în acest contract, cuvintele şi expresiile vor avea semnificaţia care le este 

atribuită în condiţiile contractuale anexate.

.ele următoare vor fi considerate citite şi interpretate ca parte integrantă a 
lui contract în ordinea ierarhică următoare:



P r o ie c t: Sustenabilitate, mobilitate şi accesibilitate în regiunea 
transfrontalieră Cahul-Oancea -  o mai bună infrastructură de transport”

(a) Contractul,
(b) Condiţiile speciale,
(c) Condiţiile generale,
(d) Oferta financiară (după corectarea erorilor aritmetice)
(e) Specificaţiile tehnice (caietul de sarcini),
(f) Desene tehnice
(g) Formularul Ofertei cu Anexa,
(h) Alte documente care fac parte din contract.

Diferite documente ce formează prezentul contract trebue sa fie explicate reciproc, in cazul de 
ambiguitate sau divergente, ordinea in care ele prevalează este cea menţionata mai sus. 
Amendamentele urmează ordinea ierarhică a documentului pe care îl modifică.

Articolul 3. în schimbul plăţilor efectuate de Autoritatea Contractantă către Contractant, după 
cum sint menţionate mai jos, Contractantul se angajează să execute şi să 
finalizeze lucrările şi sa repare toate viciile aferente în deplină conformitate cu 
prevederile Contractului.

Articolul 4. Autoritatea Contractantă se angajează să plătească Contractantului sub formă de 
retribuţie pentru executarea şi finalizarea lucrărilor la care a fost angajat si 
reparaţia oricăror vicii aferente o sumă în valoare de ;

- Preţul (TVA la cota zero/ alte taxe) 89 877 085,03 lei MDL
-Preţul contractului (în litere) : optzeci şi nouă milioane opt sute şaptezeci si şapte mii 
optzeci şi cinci lei, 03 bani. ' ■ H

Toate plăţile efectuate pentru executarea prezentului contract beneficiază de scutiri la impozite
semnat la°îl°™ i?nnfi « Co™isia Eur°peana si Guvemlui Republicii Moldova semnat la 11 mai 2006 si conform Hotarirn Guvernului nr. 246 din 08.04.2010.

Articolul 5. Alte conditiiysp 
la 31.12.2022fr

eciale aplicabile prezentului contrachcontractul este valabil până

Intru respectarea căruia, părţile au semnat acest contract. Prezentul Contract 
la data semnării acestuia de către ultima parte şi anume de către Contractant.

produce efecte

întocmit în limba română, 
Contractor. în trei originale, două pentru Autoritatea Contractantă şi unul pentru

CONTRACTANTUL: SRL Masterdrum

Creţu Mihail

Semnătura:

A U TO RIT ATE AC ONTR ACT ANTĂ: Primăria
municipiului Cahul

Nicolae Dandiş

Funcţia:primar

Data:

2



INVESTITOR: Primăria municipiului Cahul

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

(recepţia după înlăturarea obiecţiilor)

Nr. 01 din 30 aprilie 2024

privind executarea lucrărilor de ’’Modernizare a străzilor Nufărul Alb, str. Griviţei şi str. 
Dunării din municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum şi intersecţiei de tip giratoriu (str. 
Griviţei cu str. Dunării) şi podul de pe str. Griviţei -  str.Nufărul Alb”, în cadrul contractului de 
antrepriză nr. 28/AP din 05.09.2022, încheiat între Primăria municipiului Cahul şi SRL 
Masterdrum, proiect 1HARD/3.1/12.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr. 051/2, eliberată de 
Primăria municipiului Cahul, la data de 12.09.2022.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul zilei de 30.04.2024, fiind 
formată din:

Preşedintele comisiei
Nicolae Dandiş, primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei
Nucă Miric, administrator IM CRDSL Cahul, inginer în cadrul proiectului;

Membrii comisiei
Gheorghe Grecu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;
Bitirescu Vasile, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului;
Calin Valeriu, responsabil tehnic, reprezentant al Beneficiarului
Bădin Stella, viceprimarul municipiului Cahul, manager financiar în cadrul proiectului;
Brînză Snejana, specialistă principală a Primăriei municipiului Cahul, manager în cadrul
proiectului.

Au mai participat la recepţie:

Creţu Mihail, director SRL Masterdrum;
Stăvilă Valeriu, diriginte de şantier SRL Masterdrum.

Invitat: Constantin Roşea, proiectant, autorul proiectului.

2. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete 
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: a recepţiona lucrările executate.



6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor executate în 
baza autorizaţiei de construire nr. 051/2 din 12.09.2022 şi a proiectului de execuţie.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: de a recepţiona lucrările executate.

71- Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul: strada Nufărul Alb, strada Griviţei şi strada Dunării din municipiul Cahul cu 

lungimea de 3,2 km, precum şi intersecţia de tip giratoriu (str. Griviţei cu str. Dunării) si podul 
de pe str. Griviţei -  str.NufăruI Alb”, număr cadastral f/nr, destinaţia: drum.

S^Prezentul proces-verbal, conţinînd__J? file şi ? anexe numerotate, cu un total
â fost încheiat astăzi 30 aprilie 2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepţie:

Nr.
d/o

Nume, prenume calitatea
----------------------------- -------

semnă titra

1. Dandiş Nicolae preşedinte J & 'A --------------------2. Nucă Miric secretar -----------------------
3. Grecu Gheorghe membru C'
4. Bitirescu Vasile membru ■■ — -----------------------
5. Calin Valeriu membru
6. Bădin Stella membru
7. Brînză Snejana membru

9. Lucrările de ’’Modernizare a străzilor Nufărul Alb, str. 
municipiul Cahul cu lungimea de 3,2 km, precum şi intersecţiei de 
str. Dunării) şi podul de pe str. Griviţei -  str.NufăruI Alb” sunt

------------ -------------------------------

Griviţei şi str. Dunării din 
tip giratoriu (str. Griviţei cu

itu ra )



Anexa nr. 0 1
piese lipsă sau incomplete

Anexa nr. 02



Lucrări ce nu au fost executate



Anexa nr. 03
Lucrări ce nu au respectat prevederile proiectului
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