
Anexa nr. 7 

la anunț de participare 

IT-LAB GRUP SRL 
 

 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 7 ANI 
 

1. Numărul de contracte similare, executate 9.  

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    a) Conform contractelor inițial semnate 47 951 mii lei;                                                                          

    b) Final la data executării contractelor  47 951  mii lei 

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: 
-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 

- ICS SUMMA SRL mun. Chişinău, str.Mitropolit Varlaam, 77 

-APA-CANAL Chișinău S.A.  mun. Chişinău, str. Albișoara 38 

-I.P. Universitatea Tehnica a Moldovei mun. Chişinău, bd.Stefan cel Mare, 168 

-CRUNCHYROLL S.R.L mun. Chişinău, str.Eugen Doga,2 

-e-Governance Academy (Beneficiar final STISC) Estonia (str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1)  

-SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE al MAI mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42 

-VICTORIABANK S.A. mun. Chişinău, str. 31 August 1989,141 

-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1 

 

Copiile contractelor/facturilor fiscale/ actelor de primire predare se vor prezenta la solicitare in 

decurs de 2 zile lucrătoare.  

 

4. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:  

5. Durata medie de executare a contractelor (zile,): 

a) contractată -  
-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. 90 zile calendaristice 

- ICS SUMMA SRL no date 

-APA-CANAL Chișinău S.A.  8 luni 

-I.P. Universitatea Tehnica a Moldovei 8 luni 

-CRUNCHYROLL S.R.L no date 

-e-Governance Academy (Beneficiar final STISC) 2 luni 

-SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE al MAI 90 zile calendaristice 

-VICTORIABANK S.A. 45 zile lucratoare 

-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. 120 zile calendaristice 

 

b) efectiv realizată -  
-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. 70 zile calendaristice  

- ICS SUMMA SRL 285 zile calendaristice 

-APA-CANAL Chișinău S.A.  242  zile calendaristice 

-I.P. Universitatea Tehnica a Moldovei 242 zile calendaristice 

-CRUNCHYROLL S.R.L 286 zile calendaristice 

-e-Governance Academy (Beneficiar final STISC) 31 zile calendaristice 

-SERVICIUL TEHNOLOGII INFORMATIONALE al MAI 84 zile calendaristice 

-VICTORIABANK S.A. 75 zile calendaristice 

-Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică I.P. 145 zile calendaristice 

 

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)- 

6. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): - 

7. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: - 

 

 

Data completării: 16.09.2024  

 

IT-LAB GRUP SRL 

Cioban Alexei 

Semnătura 
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