E i ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2%
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preg

‘Sfﬁz%”mai 2019 Crihana Veche, Cahul (municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este Tncheiat in wrma procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1554282073557 din 17.04.2019 intre Primaria Crihana Veche, cu sediul in Crihana Veche
(denumirea autorititii contractante) (localitatea)

str. Victoriei nr.6, telefon: 299 72 215, fax: 299 72 215, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
25805 reprezentat prin Cucereanu Rodica, primar in calitate de Beneficiar pe de o parte,
(numele, prenumele si functia conducitorului),

si SRL .STACI GRUP”. cu sediul in mun. Chisindu, str. Podgorenilor, nr. 97. telefon: 22 46 34 90,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

fax: 22 46 34 90, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1011600005156 autorizat pentru
activitatea In constructii: auterizafia nr. 053375 din “02” noiembrie 2016, eliberati de Camera de

Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de clidif S SOBSReHi o Ect
ingineresti, instalatii §i retele tehnico edilitare, reconstructii, consolid#ri reprezentalteg._n W&sﬁ\g&ﬁlgnawre

Ecaterina
(numele sifunctia conduc#torului)

administrator in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUIL
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile de reparatie a drumului public din satul
Crihana Veche in conformitate cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 1 lund dupd primirea ordinuluj de incepere a
execufieisi asigurdril lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execufie a lucrérilor se va efectua conform specificajiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungxta daca constringerea activitéfii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatla sindig
recunoscute ca legale prin justifie ale person :
urmare a unor evenimente similare de(iﬁ?/te Ja

general sau ca

vael national §i
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¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibue pentrt
Antreprenorul general; .

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarca in executie a normelor §i
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitiilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva Jucrdrile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistirii lucrdrilor
suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de cétre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor
sau a unor parfi din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrdrilor cu bund diligentd.

2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. n baza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constati cd sint lipsuri gideficiente acestea vor fi aduse la cunostinfasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea
lucririlor in conformitate cu documentatia de execuiie, cu reglementarile in vigoare §i cu
prevederile din contract. In funciie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 454 115, 86 lei MD.
(swma cu cifre gi litere)

inclusiv 75 685,98 TV A lei MD.

(suma cu cifre si litere)

12 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupé primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3  Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepiie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

14  Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor -
anuale estimate In contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dup# verificarea §i acceptarea situafiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorits unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

1.6  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile-au fost executate
conform contractului. d

3.7 Garanfia de buni execufie se va restitui Anirepreno
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face
receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile.
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4. AJUSLAKEA VALURI CUNIKACUIULUL
4.1 Pentru cazurile ¢ind urmeazi si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, périile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5, ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilife prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzétoare prevederilor actelor normative In vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle
pe care acestia le vor executa. ' .

5.3 Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cifre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in dousi exemplare, in termenele stabilite tn
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte prmectul
documentatia de execuiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de muncs,
materialele, instalafiile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de naturdi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdirii acestora este

prevazutd In contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaz3 astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
~ Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea siintrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimerntare care si confind instructiuni sau
aproban mdme d1rect1ve, sau detalu, Antreprenorul general _va_notifica Beneficiarul prin
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6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execuiie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va intrefine toate luerdrile, va asigura forfa de muncé,
materialele, utilajele de construcfiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucriirilor. Acesta fsi asumd fnireaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10 Antreprenorul general garanteazs ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitifile stipulate
in contract, corespunde reglementirilor tehnice In vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.11 La lucrdrile la care se fac Incerciiri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoardactivitifi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia de execufie
pentru examinare i si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta sé nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.13 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care

- trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.14 Daci Antreprenorul general considerd c3 dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de a executa dispozitiile primite, In
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referint3, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.16 Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.17 Ridicdrile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotardtoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si s instiineze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactititile constatate sau presupuse.

6.18 Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor faji de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor smbhgatmmlo; ega§a§1p1-\f631onale

6.19 Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul s dis ths S \
a) Indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint cahtaf necoreﬁpgnza B¢

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altelg éréspungza;oare
c) indepirtarea sau refacerea oricirei lucréri sau parti m‘;e
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6.20 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozijiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor Ideriri, punand in
intarziere in acest sens 'An’creprenoml, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturs cu faptul neexecutsisii.

6.21 in cazul in care In timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoper? valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.22 In timpul desfagurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si meniind ciile de aceces
libere, sd retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, degeurisi tucriiri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucriirilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle
provizorii,

6.23 Beneficiarul trebuie si obting, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobirile, s3
pléteasci toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajsrii

Intregii forfe de munci pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testéri de ciitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrérilor, .

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac# acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la

luerdri pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc. |

8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fér aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze si

sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va

anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile

cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
. la examinarea si mésurarea lucririlor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau par{i de lucrare, daci este cazul. Daci__,__,eg%b;;g@t\é cd lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentat] i‘/ é‘}éiééﬁﬁ&gg;qzveﬁrea, refacerea

si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz ¢ r{ rar, de Ahtrepre; orul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitéfi, precum si cel al co ;(t;ja?gi%hs\ag;& Aol d
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proportional de citre acestia,

8.8 Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respects prevederile contractului, firi a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare s
se presupune ci ele corespund voingei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,

8.9 Lucrdrile vor tncepe dupi 10 zile de Ia semmnarea si Inregistrarea contractului in modul
corespunzétor si primirea ordinului de executie.

9.

9.1
9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERICADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pet.2.1. al prezentului contract este de 1 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucririlor sipind la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie s Inldture toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie In urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante réspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a

fiecarui partener In producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

Membrii asocierii I5i pistreazi individualitatea ca subiecfi de drept, ins3 sunt obligati sa
raspundd solidar fati de autoritate contractants pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale. :

Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicats, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

- incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor

10.6

10.7

10.8

limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca-urmare a unor
ingradiri sau limitiri din proprie vini. '

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la
dispozitie impotriva degradirii §i furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie si ia misuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice sia
apei si si indepiirteze zipada sigheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotéirdri ale autoritéfiloradministratiei publice locale sai,k--_péi{_‘_;";&‘o&gane locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executare "&E@or, 1\3_' a
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul gengra n

6 Pa]zf,i&nvméffi%{ea su _"
Dacd motivele constringerii sau ale fntreruperii Siat ‘fn{pﬁfa@ll%] it é) dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretenti \privi a "’
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intervenite si care pot fi dovedite.




culpabild va pliti celeilalte par{i penalizéri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pani la

0,1%) din valoarea lucrédrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de Intarziere.

Penalizarea devine operantd In momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10Bencficiarul nu va {i responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarea

11.1 1

12.1

12.3

124

12.5

13.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de citre

o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suport de partea a cérei
culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general In situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorit4 unor

conjuncturi economice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac:

o  Anireprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
Antreprenorul general nu incepe lucrérile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la phrmrea dlspozmel scrise de
reincepere a lucrérilor;

(o]

(o]

Antreprenorul general nu a indepértat matenalele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevézute si datoritd unor

conjuncturi economice i este. imposibil s& contmue mdephmrea obligatiunilor
contractuale. i,

Contractul se consider# reziliat, daci partea contractanti va éotiiunica in scris celelalte pirti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

Q

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativi si calitativa a lucriirilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va fntocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrérilor provizorii, dups care se vor stabili sumele care
urmeaza sd le plateascd In conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantltatlva si calitativd a
lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rez1he/m ontractulu

13. DISPOZITII FINAL‘E
Urmétoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate| c%

7,“1

fiind parteqhte fant




a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

13.2 Documentele contractului vor fi Intocmite in limba roméana.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante n clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilorsi se considerd semnat la data
aplicirii ultimei semnéturi de caitre una dintre pérfi.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, pirfile au semnat prezentul Contract fn conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a
lucrrilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postald: mun. Chisindu Adresa postald: Crihana Veche
Telefon: 22 463490 Telefon: 299 72 215 -
Cod fiscal: 1011600005156 Cod fiscal: 1007601006092
Banca:MOLDMD?2329 Banca: Trezoreria de Stat
Cod/f: 1011600005156 _ Cod: TREZMD2X =
IBAN: MD79ML000000002251329136° IBAN: MDESTRPDAHAALH00C

{OE35AC

15. SEMNATURILE PARTILOR

.| EXECUT

o IUETERUL TUANTECCR T rNaTCRUL FRARTETET]
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3hhx.\z ./‘q 1€

enumirea:)

Valoarea lucrarilor

IWlordo
€XEC

apz_‘oba orin 2 ordi

(l Rc‘uol'

utate 454 115,86 lei

ATA

Pret Valeage
Nr Simbol 3 . N . inclusiv inclusiv salariu
Hbveliy i Iy titat
orf. siopitis Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alanu (col.5xcol:6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
2 3 4 3 6 7
1. Drum L=500 m, B=5,0 m
Scarificarea usoara a 45 5 FAT
RpDAO4B 1m_ple.tru1r11 pinala 5 cm - 2 500,000 d 2
adincime autogrederul 1,15 2 883,00
Reprofilarea partii
carosabile a drumurilor 0,23 580,09
. . . 2 500,000 ? >
RpDAO7A | impietruite executate m2
. 0,04 93,70
mecanic cu autogreder
Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 375.000 839,49 314 807,72
RpDDO02A i m3 ?
p asternere mecanica, 57.66 21 622,50
executat cu impanare s1
Innoroire
Total capitol: 319 019,11
Inclusiv salariu 24 599,20
Total lei 319 019,11
Contributiile la asigurarile 22,50 % 5534,82
sociale
Total 100,00 + 324 553,93
Cheltuieli de regie 10,00 % 32 455,39
Total 100,00 + X2 357 009,32
Beneficiu de deviz 6,00 % A5 ,’“ m\;\;\ 21 420,56
Total 100,00 + / //)(VW/““ RUT [ H 378 429,88
TVA 20,00 % 7/

75 685,98

icii Micidova







2 3 | 4 7 5 l 6 1 7
454 115,86
TOTAL proces-verbal: —
Inclusiv salariu 24 599,20
Antreprenor Beneficiar
S.R.L. "Staci-Grup” Primaria s. Crihana Veche
(denumirea) (denumirea)
Director E. Pelivan Prima;é;; : s aR. Cucereanu
(functia, numele, prenumele, semnitura) (funcfizy/numgleoren ifnkle, semniitura)
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