

## DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, Alexandru Ciocan, administrator

(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023

denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de 30-05-2022.

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

(semnătura electronica autorizată)

### DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Alexandru Ciocan reprezentant împuternicit al S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. ocds-b3wdp1-MD-1642771284554 din data 02/03/2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--|--------------------------------|
| Alexandru Ciocan                           |                                |
|  |                                |
|  |                                |

Data completării: 28-02-2022

Semnat Electronică

Nume/prenume: Alexadru Ciocan

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1002600040564

## INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: **“Polimer Gaz Constructii” S.R.L.**
2. Codul fiscal: **1002600040564**
3. Adresa sediului central: **mun. Chisinau, str. Varnita 18, MD 2023**
4. Telefon: **022411264, 069732666**  
Fax: \_\_\_\_\_
- E-mail: **pgconstructii@mail.ru**
5. Decizia de înregistrare **MD 0006311 din 30-01-1998 Camera Inregistrarii de Stat**  
(numărul, data, înregistrării) (instituția emitentă)
  
6. Domeniile principale de activitate: **Constructia rețelelor de gaze, apa si canalizare**  
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) **Licenta nr. 039243 din 28-03-2007, Camera de Licențiere, genul de activitate „Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții”**  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț \_\_\_\_\_  
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic **51** persoane, din care muncitori **42** persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului **10** persoane, din care muncitori **8** persoane, inclusiv: **dirinte santier, mastru, sudori, s.m.d.**  
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe **5 481 403** lei
14. Dotare tehnică: **conform anexei**  
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):  
Anul **2018 36.668.554** lei  
Anul **2019 33.478.494** lei  
Anul **2020 49.570.946** lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic **0** mii lei, inclusiv: față de buget mii lei

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii”

(semnătura electronica autorizată)

**RECHIZITE:**

**DENUMIREA "Polimer Gaz Construcții" S.R.L.**

**COD FISCAL 1002600040564**

**BANK B.C. "MoldovaAgroindBank" S.A.**

**SWIFT AGRNMD2X723**

**IBAN MD10AG000002251108011841**

**TVA 0203093**

**TEL/FAX 022411264**

**MOBILE 069732666**

**E-MAIL pgconstructii@mail.ru**

**WEB www.polimergaz.com**

**ADRESA JURIDICĂ mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3, of 62, MD 2028**

**ADRESA POȘTALĂ mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023**

**DIRECTOR GENERAL Alexandru Ciocan**

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(semnătura electronica autorizată)

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, Contractul nr. 127 din 27-11-2019 "Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente în sat. Lozova, r-ul Strășeni"
  2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
    - 1) Conform contractelor inițial semnate 450 867,87 lei;
    - 2) Final la data executării contractelor 509 053,31 lei
  3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora "Ialoveni-gaz", or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30, MD 6801, tel: 0268-30-262  
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
- 
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
    - antreprenor sau antreprenor general;
    - antreprenor asociat;
    - subantreprenor.
- 
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: NU sunt
- 
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):
    - a) contractată – 45 zile
- 
- b) efectiv realizată – 45 zile
- 
- c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu se aplică
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat): Acord adițional nr.1 din 19-12-202
- 
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele decheltuieli anexate la contracte: NU sunt
- 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
- 

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

(semnătura electronica autorizată)

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ № 114

„27” 11 2019

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan Saca**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Construcții”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În conformitate cu prevederile prezentului contract „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare la obiectul № 63PPF/2008, „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni” (PRG № 58; PRG № 62) elaborat de „CANDISGAZ” S.R.L și să transmită obiectul în termenii stabiliți „Beneficiarului”, care se obligă să recepționeze și să achite costul lucrărilor executate.

1.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare în conformitate cu prevederile documentației de proiect, respectând cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale și normativele în construcții în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție-montare utilizând materialele „Beneficiarului”. Materialele eliberate de către „Beneficiar” vor fi însoțite de factură fiscală cu indicarea valorilor materialelor fără TVA și cu TVA.

1.3. „Antreprenorul” va utiliza și materiale proprii, care nu sunt incluse în lista materialelor „Beneficiarului”, care se achită în conformitate cu procesele-verbale de executare a lucrărilor.

1.4. „Antreprenorul” va executa lucrările stabilite în termen până la data de 26.12.2019.

## 2. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1 Valoarea totală a lucrărilor de construcție montare descrise în pct. 1.1 constituie **541 041.44 (cinci sute patruzeci și una mii patruzeci și unu, 44) lei** inclusiv TVA (Anexa №1).

În costul total al lucrărilor vor fi incluse și valoarea materialelor „Beneficiarului” eliberate „Antreprenorului”.

2.2 Achitarea se va efectua în termen de până la 45 zile calendaristice, după executarea și darea în exploatare a lucrărilor în baza proceselor verbale de executare și a facturilor fiscale semnate de ambele „Părți”, ținându-se cont de valoarea materialelor eliberate de către „Beneficiar”.

2.3 „Antreprenorul” se obligă să asigure „Beneficiarului” posibilitatea de a verifica lucrările executate cu utilizarea mijloacelor tehnice, în caz de necesitate. „Beneficiarul” se obligă să verifice, în decurs de 5 zile lucrătoare, procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor prezentat de „Antreprenor” cu semnarea și confirmarea lui. În caz de neconcordanță cu datele prezentate în procesul-verbal „Beneficiarul” restituie procesul-verbal cu motivările incluse în formă scrisă în termenii stabiliți mai sus.

„Beneficiarul” va reține 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

„Beneficiarul” restituie „Antreprenorului” garanția contractuală în decurs de 15 zile calendaristice după recepția obiectului și prezentarea de către „Antreprenor” a documentației executiv tehnice în volum deplin.

2.4 În cazul în care „Beneficiarul” are careva obiecții la calitatea executării lucrărilor, achitarea se va efectua după lichidarea încălcărilor de către „Antreprenor”. Lichidarea încălcărilor depistate se execută din contul „Antreprenorului”. „Antreprenorul” nu este în drept să facă referire

la calitatea materialelor „Beneficiarului” dacă în timpul executării lucrărilor nu l-a informat în scris despre faptul, că materialele utilizate pot duce la îndeplinirea necalitativă a lucrărilor.

2.5 Achitarea mijloacelor financiare se va efectua prin transfer pe contul „Antreprenorului”, indicat în prezentul contract.

2.6 „Părțile” se obligă, să comunice în scris despre orice modificare a contului și a altor date legate de achitarea prezentului contract.

### 3. DURATA CONTACTULUI

3.1 Termenul de valabilitate a contractului este până la executarea tuturor obligațiilor contractuale stabilite de „Părți”

3.2 Finalizarea lucrărilor, se consideră data semnării de ambele părți a actului de recepție a lucrărilor.

3.3 Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele „Părți” contractante și este valabil pe toată perioada până la îndeplinirea deplină a condițiilor contractuale de către ambele „Părți”.

### 4. CALITATEA OBIECTULUI

4.1 „Antreprenorul” garantează utilizarea materialelor certificate la executarea lucrărilor.

4.2 „Antreprenorul” garantează, că lucrările de construcție-montare a obiectului în cauză vor fi efectuate fără încălcări, care să diminueze valoarea și posibilitatea utilizării obiectului în condiții normale de exploatare.

4.3 Termenul de garanție a lucrărilor executate constituie 2 ani din data recepției obiectului. În perioada de garanție „Antreprenorul” poartă responsabilitate față de „Beneficiar” pentru lucrările executate și se obligă să înlăture din contul său toate neajunsurile admise, în decurs de 10 zile din data depistării lor. Termenul de garanție se întrerupe pentru perioada de înlăturare a neajunsurilor constatate.

### 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE „PĂRȚILOR”

#### 5.1 Drepturile „Beneficiarului”

5.1.1 Să verifice și să recepționeze volumele de lucrări executate în conformitate cu cerințele contractuale.

5.1.2 Să ceară înlăturarea încălcărilor, defectelor și restituirea prejudiciilor materiale provocate în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale.

5.1.3 Să stopeze executarea lucrărilor, în cazul efectuării lucrărilor necalitativ.

5.1.4 Să fie prezent la executarea lucrărilor ascunse.

5.1.5 Să rețină 10% din valoarea lucrărilor executate ca garanție contractuală care asigură îndeplinirea lucrărilor cantitative, calitative și în termenii stabiliți în prezentul contract.

#### 5.2 Obligațiile „Beneficiarului”

5.2.1 Să ofere „Antreprenorului” materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj a obiectului în conformitate cu cerințele prezentului contract.

5.2.2 Să achite în termen lucrările executate.

5.2.3 Să emită prescripție „Antreprenorului” pentru înlăturarea neajunsurilor depistate în timpul executării lucrărilor.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție în modul stabilit.

#### 5.3 Drepturile „Antreprenorului”

5.3.1 Să solicite plata pentru lucrările executate și să primească transferuri în conformitate cu prevederile prezentului contract.

5.3.2 Să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru înlăturarea obstacolelor la executarea prezentului contract.

5.3.3 Să numească reprezentanții săi, pentru oformarea procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor, pentru verificarea calității materialelor și utilajelor în conformitate cu documentația de proiect.

#### **5.4 Obligațiunile „Antreprenorului”**

5.4.1 Să execute lucrările de construcție-montare în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.2 Să asigure calitatea lucrărilor executate.

5.4.3 Să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții, să execute controlul privind respectarea cerințelor de securitate la locul unde se execută lucrările de construcție, să asigure prezența reprezentanților organizațiilor cointeresate, pentru determinarea comunicațiilor existente inginerești.

5.4.4 Să îndeplinească indicațiile „Beneficiarului” în timpul executării lucrărilor de construcție a obiectului, dacă acestea nu sânt contrare prevederilor prezentului contract și legislației Republicii Moldova.

5.4.5 Să asigure darea în exploatare a obiectului în termeni stabiliți.

5.4.6 Să asigure evidența, păstrarea, integritatea materialelor primite pentru construcția obiectului.

5.4.7 Să utilizeze materialele „Beneficiarului” pentru construcția obiectului și să reflecte în procesul-verbal de executare a lucrărilor, costul materialelor conform prețului indicat în factură.

5.4.8 În cazul pierderii materialelor pentru construcția obiectului, primite de la „Beneficiar”, „Antreprenorul” achită costul lor.

5.4.9 Să înlătore defectele depistate în timpul executării lucrărilor și în perioada de garanție, în termenii stabiliți de prezentul contract.

5.4.10 Să păstreze documentele ce confirmă cheltuielile pentru executarea lucrărilor de construcție a obiectului și să asigure „Beneficiarului” acces la ele, până la finisarea calculelor pentru lucrările executate.

5.4.11 Să primească de la „Beneficiar” în bază de procură materialele necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

5.4.12 După executarea lucrărilor să aducă terenurile unde s-au executat lucrările la starea inițială.

5.4.13 Să prezinte „Beneficiarului” ordinul persoanei responsabile de materiale pentru primirea materialelor de la „Beneficiar”.

## **6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR**

6.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract „Părțile” poartă răspundere în conformitate cu legislația R. Moldova în vigoare.

6.2 „Părțile” contractante sânt obligate să urmărească și să informeze reciproc despre încălcările cerințelor contractuale.

6.3 În cazul neachitării în termenul stabilit a sumei indicate în p.2.1 a prezentului contract, „Beneficiarul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea poate fi expusă plății și urmează a fi achitată numai în cazul în care „Beneficiarul” a semnat procesul-verbal de îndeplinire a lucrărilor.

6.4 „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din suma lucrărilor conform contractului, pentru fiecare zi de întârziere, la depășirea termenilor stabiliți de prezentul contract, dar nu mai mult decât costul lucrărilor.

6.5 Pentru neîndeplinirea în terminii stabiliți a încălcărilor depistate în perioada de garanție a obiectului „Antreprenorul” va achita o penalitate în mărime de 0,1 % din costul lucrărilor de construcție pentru fiecare zi de întârziere.



6.6 „Partea” care va încălca prevederile prezentului contract va restitui celeilalte părți prejudiciul, cauzat în legătură cu cerințele contractuale.

6.7 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie complet sau parțial executarea prezentului Contract de către oricare din „Părți”, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai în perioada în care îndeplinirea obligațiilor este afectată de situația de forță majoră. „Partea” care va invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți prin telefon, fax sau orice mijloc în termen de 24 ore, trimițând în termen de 3 zile o notificare, care să confirme realitatea faptelor menționate.

6.8 Riscul pieririi fortuite a obiectului contractului până la recepție este suportat de „Antreprenor”. Acest risc se transmite „Beneficiarului” odată cu recepția lucrărilor.

## 7. REZILIEREA CONTRACTULUI

7.1. Contractul poate fi reziliat prin acordul „Părților” în conformitate cu legislația în vigoare.

7.2. Propunerea de reziliere a contractului în formă scrisă, de către partea cointeresată și expediată celeilalte părți, se examinează în decurs de 20 de zile.

7.3. La acordul celeilalte părți contractul se reziliază și se întocmește un act bilateral în care se indică:

- volumul și costul „de facto” a lucrărilor executate de „Antreprenor”;
- lista documentației tehnice de execuție transmisă „Beneficiarului”;
- lista și costul materialelor „Beneficiarului”, care n-au fost utilizate de „Antreprenor” la executarea lucrărilor de construcție la obiectul dat;
- prevederile legislative sau contractuale privind garanția executării lucrărilor recepționate de „Beneficiar” și reflectate în actul de reziliere a contractului;
- altele obligațiuni ale părților, legate de rezilierea contractului.

7.4. Contractul poate fi reziliat de „Beneficiar” în mod unilateral:

- dacă „Antreprenorul” de mai multe ori (mai mult de odată) o admis executarea lucrărilor necalitative de construcție.
- la încălcările esențiale ale „Antreprenorului” privind termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzute în prezentul contract.

7.5. „Antreprenorul” este obligat să stopeze lucrările de construcție-montare în momentul primirii înștiințării de la „Beneficiar”, privind rezilierea contractului.

7.6. „Beneficiarul” nu este obligat să achite „Antreprenorului” pentru lucrările executate după primirea înștiințării de reziliere a contractului.

7.7. „Antreprenorul” este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările de construcție la obiectul nefinisat pentru asigurarea integrității lui. Cheltuielile legate de executarea acestor lucrări, le suportă partea din vina căreia s-a reziliat contractul,

## 8. TRANSMITEREA ȘI RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

8.1. Recepția obiectului se va efectua conform cerințelor legislației R. Moldova și normelor tehnice în vigoare.

## 9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. „Părțile” vor soluționa litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care litigiile nu pot fi soluționate prin negocieri, „Părțile” se vor adresa în instanța de judecată competentă.

## 10. ALTE CONDIȚII

10.1. În actele de executare a lucrărilor se va reflecta costul materialelor utilizate primite de la „Beneficiar”, volumele de lucrări „de facto” executate conform contractului, de asemenea utilizarea mașinilor, mecanismelor, utilajului la executarea acestor lucrări în conformitate cu calculul de deviz, care nu va depăși costul devizului de cheltuieli prezentat în ofertă.

10.2. În cazul apariției lucrărilor ne prevăzute în prezentul contract „Antreprenorul” se obligă să le execute cu acordul „Beneficiarului” în baza acordului adițional la prezentul contract.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare „Parte” contractantă, având aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către „Părți”.

11.2. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile când sunt întocmite în scris și semnate de ambele „Părți”.

11.3. Alte situații neprevăzute în prezentul contract se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

## 12. ADRESA ȘI RECHIZITELE BANCARE

### „BENEFICIAR”

**SRL „Ialoveni-gaz”**

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI022242400000042MDL

MFO BC ”Victoriabank” SA

fil. Nr. 24 Ialoveni

c.b.VICBMD2X479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

Director

Ruslan Saca



### „ANTREPRENOR”

**”Polimer Gaz Constructii” SRL**

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlam ,65.

c.f. 1002600040564

IBAN MD10AG000002251108011841

BC ”Moldova-Agroindbank” SA

fil. Chișinău, Centru

MFO:AGRNMD2X723

TVA 0203093

tel. 0 22 41 12 64 / 022 47 53 13

mob. 069732666

Director

Alexandru Ciocan



„19” decembrie 2019

or. Ialoveni

Societatea cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”, denumită pe parcurs „Beneficiar”, în persoana directorului **Ruslan Saca**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Polimer Gaz Construcții”, denumită pe parcurs „Antreprenor” în persoana directorului **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza Statutului Societății, pe de altă parte, ambii numiți în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Acord adițional referitor la următoarele:

### 1. OBIECTUL ACORDULUI ADIȚIONAL

1.1. „Antreprenorul” își asumă obligațiunea pentru executarea lucrărilor suplimentare, enumerate în devizul de cheltuieli atașat, parte componentă a prezentului acord, la obiectul „**Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni**” (PRG Nr.58; PRG Nr.62).

### 2. TERMENUL DE EXECUTARE ȘI MODUL DE ACHITARE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

2.1. Costul lucrărilor indicate în punctul 1.1. al prezentului Acord adițional constituie **69 822,52 lei (șaizeci și nouă mii opt sute douăzeci și doi lei, 52 bani)**, inclusiv TVA și este determinat în baza devizelor de cheltuieli adăugătoare, prezentate de „Antreprenor” și care se anexează la prezentul acord.

2.2. Termenul de execuție a lucrărilor adăugătoare stabilite de prezentul Acord adițional este pînă la data de 30.12.2019.

### 3. DISPOZIȚII FINALE

3.1. Toți ceilalți termeni și condiții ale contractului rămân neschimbate.

3.2. Prezentul Acord adițional este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

3.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Acord adițional, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

### 4. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

#### «Beneficiar»

„Ialoveni-gaz” SRL

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru, 30

cod CUIO (OKPIO) 04928118

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI0224200000042MDL

MFO BC”Victoriabank” SA fil.Nr.24 Ialoveni

c.b. VICBMDX479

TVA 6700029

tel. 0 268 30315

fax. 0 268 30312

#### «Antreprenor»

”Polimer Gaz Construcții” SRL

mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlam,65

c.f. 1002600040564

IBAN MD10AG000002251108011841

BC „Moldova-Agroindbank” SA

fil. Chișinău. Centru

MFO: AGRNMD2X723

TVA 0203093

tel. 0 22 41 12 64 / 022 47 53 13

mob. 069732666

Director



Ruslan Saca

Director



Alexandru Ciocan

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=49,0m/l, d.63x5,8mm ,L=227,0m/l, d.50x4,6mm,L=116,0m/l d.40x3,7mm,L=54,0m/l, d.32x3,0mm,L=168,0m/l, Ltot=614,0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni „26” / 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonța  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare C. Candu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Gonțearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

**A STABILIT :**

1. Antreprenorului general "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=49,0m/l, d.63x5,8mm ,L=227,0m/l, d.50x4,6mm,L=116,0m/l d.40x3,7mm,L=54,0m/l, d.32x3,0mm,L=168,0m/l, Ltot=614,0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 „este elaborat SRL „CANDIS GAZ”  
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor decembrie 2019, finisarea lucrărilor decembrie 2019.

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” \_\_\_\_\_ anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ T. Gonța  
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Vrîncean  
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonțearuc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDĂT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V.Andriuță  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

## Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.58 din țevi PE d.63x5,8mm ,L=95,0m/l, d.50x4,6mm,L=161,0m/l d.40x3,7mm,L=415,0m/l, d.32x3,0mm,L=147.0m/l, Ltot=818,0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni

„26” 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonța  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica \_\_\_\_\_ A. Vrîncean  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector \_\_\_\_\_ V. Gonțearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune joasă de la PRG nr.58 din țevi PE d.63x5,8mm ,L=95,0m/l, d.50x4,6mm,L=161,0m/l d.40x3,7mm,L=415,0m/l, d.32x3,0mm,L=147.0m/l, Ltot=818,0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 ,este elaborat \_\_\_\_\_ SRL „CANDIS GAZ”  
(denumirea organizației)3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 , finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 .

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” 12 anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ T. Gonța



(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu



(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Vrîncean



(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonțearuc



(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V. Andriuță



(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

Anexa B (obligatorie).

## Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=300.0m/l d.32x3,0mm,L=5.0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni

„\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonța  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector V. Gonțearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni. Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.62 din țevi PE d.75x6,8mm,L=300.0m/l d.32x3,0mm,L=5.0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr. 063 P. P. F/2008 „este elaborat \_\_\_\_\_ SRL „CANDIS GAZ”  
(denumirea organizației)3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 \_\_\_\_\_, finalizarea lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 \_\_\_\_\_

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

\_\_\_\_\_  
(tipuri de încercări)



**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” 12 anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ T. Gonța  
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Vrîncean  
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Goncearuc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V.Andriută  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strașeni.  
Post de reglare a presiunii gazelor nr.58 cu reglatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strașeni„26” 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strașeni Gaz T. Gonța  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica A. Vrîncean  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector V. Gonțearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strașeni.  
Post de reglare a presiunii gazelor nr.58 cu reglatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr. 063 P. P. F/2008 ,este elaborat \_\_\_\_\_ SRL „CANDIS GAZ”  
(denumirea organizației)3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 , finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 .

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

\_\_\_\_\_  
(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” 12 anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ T. Gonța  
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Vrîncean

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonțearuc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V. Andriuță  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



**Anexa B** (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni.  
Post de reglare a presiunii gazelor nr.62 cu reglatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Strășeni

„26” / 12 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului director fil. Strășeni Gaz T. Gonta  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica \_\_\_\_\_ A. Vrîncean  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector \_\_\_\_\_ V. Gonciaruc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

**A STABILIT :**

1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit existente s. Lozova, raionul Strășeni.  
Post de reglare a presiunii gazelor nr.62 cu reglatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr.063 P. P. F/2008 „este elaborat \_\_\_\_\_ SRL „CANDIS GAZ”  
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 \_\_\_\_\_, finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ decembrie 2019 \_\_\_\_\_

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „26” \_\_\_\_\_ anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ T. Gonța  
(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ C. Candu  
(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Vrîncean  
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonțearuc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V.Andriuță  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, Contractul nr. 02/2020 din 12-08-2020 Lucrări de construcție – montare a obiectului CIM-G-02/20 "Gazificarea s. Mereni, r-ul Cimișlia"
  2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
    - 1) Conform contractelor inițial semnate 329 797,28 lei;
    - 2) Final la data executării contractelor 329 797,28 lei
  3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora "Cimișlia-gaz", or. Cimișlia, str. Cetatea Albă, 4, tel: 0241 22 751 (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
- 
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
    - antreprenor sau antreprenor general;
    - antreprenor asociat;
    - subantreprenor.
- 
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: NU sunt
- 
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):
    - a) contractată – 30 zile
    - b) efectiv realizată – 30 zile
    - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu se aplică
  7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):
- 
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele decheltuieli anexate la contracte: NU sunt
- 
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
- 

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(semnătura electronică autorizată)

**Contract de antrepriză nr.02/2020**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

„12” 08 2020

or.Cimișlia

Prezentul contract se încheie între: SRL “Polimer Gaz Construcții”, cod fiscal 1002600040564 reprezentată prin directorul **Alexandru Ciocan**, care acționează în baza statutului, deținător al licenței seria A MMII nr.039243 din 28.03.2007, valabilă până la data de 28.03.2022 și Avizului expertizei privind securitatea industrială nr.0478 din 12.04.2017, denumită în continuare “Antreprenor” pe de o parte, și SRL “CIMIȘLIA-GAZ”, cod fiscal 1003605011559, reprezentată prin directorul **Anatol Sobetchi**, care activează în baza statutului (numărul de înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice nr.15809472 – 4 din 29.09.1999), denumită în continuare “Beneficiar” pe de altă parte, ambii în continuare “Părți” au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

- 1.1. În conformitate cu prezentul contract Antreprenorul se obligă să îndeplinească **lucrări de construcție-montare a obiectului nr.CIM-G-02/20 „Gazificarea s.Mereni r-nul Cimișlia”**.
- 1.2. Antreprenorul se obligă să îndeplinească lucrările de construcție-montare cu respectarea strictă a documentației de proiect și deviz, regulilor de securitate în ramura de gaze și legislației în vigoare.
- 1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.
- 1.4. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție a obiectului. Eliberarea materialelor de la depozitul Beneficiarului va avea loc la cererea (comanda) Antreprenorului *pentru tot obiectul*, și va fi confirmată prin factură de expediție, semnată și ștampilată de către ambele părți.
- 1.5. În lipsa materialelor necesare la Beneficiar, confirmată prin răspuns în scris la cererea (comanda) Antreprenorului de eliberare a materialelor, Antreprenorul va procura materialele de sine stătător, cu coordonarea prealabilă a prețului materialelor cu Beneficiarul.
- 1.6. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materiale de calitate, certificate în modul corespunzător.
- 1.7. Lucrările vor fi efectuate cu tehnica și utilajul Antreprenorului.

**2. Prețul contractului.**

- 2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract (Anexa nr.1), constituie **394 756,73 lei** ( trei sute nouăzeci și patru mii șapte sute cincizeci și șase lei 73 bani), **inclusiv TVA**.



2.2. În calitate de garanție contractuală, Beneficiarul va efectua plata lucrărilor îndeplinite cu reținerea a 5% din prețul indicat în Actul lucrărilor îndeplinite. Suma garanției contractuale va fi transferată Antreprenorului la achitarea finală, în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.3. Sumele pentru lucrările suplimentare vor fi achitate de beneficiar în termen de 15 zile de la semnarea acordului adițional și a actului lucrărilor suplimentare îndeplinite.

2.4. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.5. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept forță majoră, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### 3. Termenele contractului

3.1. Termenul de îndeplinire a lucrărilor de construcție-montare constituie **\_30\_ zile** din data semnării prezentului contract.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### 4. Drepturile și obligațiile beneficiarului

4.1. Beneficiarul va recepționa și va lua în primire lucrarea după terminarea ei, semnînd actul de recepție a lucrărilor într-un termen rezonabil pentru examinarea volumului și calității lucrărilor efectuate.

4.2. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru îndeplinirea lucrărilor.

4.3. Beneficiarul va elibera Antreprenorului documentația de proiect, în conformitate cu care urmează să fie îndeplinite lucrările de construcție-montare.

4.4. Beneficiarul va solicita Antreprenorului înlăturarea neajunsurilor, precum și restituirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor. În cazul depistării îndeplinirii necalitative a lucrărilor, are dreptul să solicite sistarea lor.

### 5. Drepturile și obligațiile antreprenorului

5.1. Antreprenorul are dreptul să solicite plata pentru lucrările efectuate conform clauzelor prezentului contract.

5.2. Antreprenorul îndeplinește lucrările de construcție-montare în conformitate cu actele normative în vigoare, cu întocmirea *Graficului îndeplinirii lucrărilor de montare a gazoductului*, coordonat cu Beneficiarul. Antreprenorul este obligat să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în pct.3.1. al prezentului contract.

5.3. Antreprenorul este obligat să primească de la Beneficiar materialele necesare pentru construcția-montarea obiectului și asigură depozitarea și integritatea lor.

5.4. Antreprenorul restituie Beneficiarului materialele neinstalate în construcție sau, cu acordul Beneficiarului, micșorează prețul lucrărilor îndeplinite cu suma materialelor neutilizate în construcție.

5.5. Antreprenorul este obligat să aducă terenurile utilizate în cursul construcției la starea lor inițială.





- 5.6. Antreprenorul întocmește Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor instalate.
- 5.7. Antreprenorul este obligat să îndeplinească, cu consimțământul beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 5.8. Antreprenorul este obligat să înlăture viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 5.9. Antreprenorul va încheia contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al beneficiarului.
- 5.10. Antreprenorul este obligat să participe la recepția obiectului.

## **6. Responsabilitatea părților**

- 6.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 6.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,5% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.
- 6.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

## **7. Forța majoră**

- 7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră, doar pe perioada acțiunii acestora. Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice despre aceasta cealaltă parte prin intermediul telefonului, faxului, poștei electronice sau alte modalități în termen de 24 de ore, cu prezentarea actelor confirmative de la organele abilitate în termen de 10 zile calendaristice.
- 7.2. Părțile au convenit faptul că declararea pe teritoriul Republicii Moldova a stării de urgență în sănătatea publică în legătură cu riscul de infectare cu COVID-19, nu este de natură să exonereze părțile de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract.
- 7.3. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

## **8. Rezilierea contractului**

- 8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 8.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:
- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
  - documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
  - lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
  - alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.
- 8.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.



8.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

8.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

8.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## 9. Recepția lucrării

9.1. Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente*, aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## 10. Soluționarea litigiilor

10.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## 11. Dispoziții finale

11.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

11.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

11.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

11.4. Documentația de concurs și cerințele (comanda) pentru materiale, înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

## 12. Adresele juridice și rechizitele părților

### Antreprenor

SRL "Polimer Gaz Construcții"  
mun.Chișinău, str.V.Docuceaev nr.3, of.62  
c/f 1002600040564  
BC "MoldovaAgroindbank" SA, suc.Centru  
AGRNMD2X723  
IBAN MD10ML000002251108011841  
Cod TVA 0203093  
Tel./Fax.:022411264, 069732666  
e-mail: pgconstructii@mail.ru

Director

Al.Ciocan

L.Ș.

### Beneficiar

SRL „CIMIȘLIA-GAZ”  
or.Cimișlia, str.Cetatea Albă, 4  
c/f 1003605011559  
BC "Moldindconbank" SA fil.Cimișlia  
MOLDMD2X315  
IBAN MD62ML000000000225141547  
Cod TVA 4400230  
Tel.fax.: 0241 22751  
e-mail:office.cimislia@moldovagaz.md

Director

A.Sobetchi

L.Ș.



Anexa B (obligatorie).

## Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-1 Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.6 din țevi PE d.32x3,0mm,L=6.0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Cimișlia”16” X anul 2020.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Sobetchi  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare N. Pletenscaea  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Reabov  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Goncearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1. Antreprenorului general ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-1 Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune medie spre PRG nr.6 din țevi PE d.32x3,0mm,L=6.0m/l  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr.591/18-AGE, este elaborat SRL „MPS-CONSTRUCȚIE”  
(denumirea organizației)3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor august 2020, finisarea lucrărilor septembrie 2020.

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „10 X” anul 2020.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ **A. Sobetchi**

Locul ștampilei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ **N. Pletenscaea**

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ **A. Reabov**

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ **V. Gonciaruc**  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ **V. Andriuță**



**Anexa B** (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II).Post de reglare a presiunii  
gazelor nr.6 cu regulatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Cimișlia

„16 / 1” anul 2020.

Comisia de recepție în componența:  
președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Sobetchi  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:  
organizației de proiectare N. Pletenscaea  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Reabov  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Goncearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

**A STABILIT :**

1. Antreprenorului general ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II).Post de reglare a presiunii  
gazelor nr.6 cu regulatoare de tip FRG/2MB  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr. 591/18-AGE ,este elaborat SRL „MPS-CONSTRUCȚIE”  
(denumirea organizației)

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor august 2020 , finisarea lucrărilor septembrie 2020 .

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „10” anului 2020.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ **A. Sobetchi**

(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ **N. Pletenscaea**

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ **A. Reabov**

(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ **V. Gonciaruc**

(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ **V. Andriuță**

(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



**Anexa B** (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune joasă din țevi PE d.63x5,8mm,L=724.0m/l, d.50x4,6mm,L=2822.0m/l, d.32x3,0mm,L=923.0m/l, suprateran țevi oțel d.108x4,0mm, L=13,5m/l, d.57x3,0mm, L=4,5m/l, d.20x2,8mm, L=144,0m/l,

L tot. 4631,0m/l

*(denumirea și adresa obiectului)*

or. Cimișlia

”16” X anul 2020.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului A. Sobetchi  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare N. Pletenscaea  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organizației de exploatare responsabil supravegherea tehnica A. Reabov  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organului Supravegherii tehnice de stat a RM inspector V. Gonciaruc  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

**A STABILIT :**

1. Antreprenorului general ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”S.R.L.  
*(denumirea organizației)*

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Gazificarea caselor de locuit s. Mereni, r-l Cimislia.(partea II) Gazoduct subteran de presiune joasă din țevi PE d.63x5,8mm,L=724.0m/l, d.50x4,6mm,L=2822.0m/l, d.32x3,0mm,L=923.0m/l, suprateran țevi oțel d.108x4,0mm, L=13,5m/l, d.57x3,0mm, L=4,5m/l, d.20x2,8mm, L=144,0m/l,

L tot. 4631,0m/l

*(denumirea și adresa obiectului)*

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_

*(denumirea obiectului)*

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_

*(denumirea organizației)*

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr. 591/18-AGE ,este elaborat SRL „MPS-CONȘTRUCȚIE”  
*(denumirea organizației)*

3. Constucție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor august 2020 , finisarea lucrărilor septembrie 2020

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

*(tipuri de încercări)*

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „16” anul 2020.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Sobetchi

(semnătura)

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ N. Pletenscaea

(semnătura)

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ A. Reabov

(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Goncearuc

(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V.Andriută

(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)





S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, Contractul nr. 26 din 14-05-2018 Construcția rețelelor exterioare "Hala industrială" cu bloc administrativ din str. Alba Iulia, or. Căușeni, Zona Economică Bălți, subzona din or. Căușeni.
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate 694 118,25 lei;
  - 2) Final la data executării contractelor 694 118,25 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora Consiliul Raional Cimișlia, or. Cimișlia, str. Mihai Eminescu, 31, tel: 0243 22 650  
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

- 
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
    - antreprenor sau antreprenor general;
    - antreprenor asociat;
    - subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: NU sunt

---

6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):

a) contractată – 60 zile

---

b) efectiv realizată – 60 zile

---

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu se aplică

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):

---

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele decheltuieli anexate la contracte: NU sunt

---

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

---

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

(semnătura electronică autorizată)



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26**  
privind achiziția prin Licitație Publică

**“14” mai 2018**

**Căușeni**  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 18/01334 din data 19.04.2018, între **Consiliul raional Căușeni**, cu sediul în or. Căușeni, bd. M.Eminescu, 31, tel.:243 22650, fax: 24322650, e-mail: conscauseni@mail.ru, reprezentat prin Nicolae Gorban- Președintele raionului Căușeni, care acționează în baza Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 2/5 din 10.03.2017, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”Polimer Gaz Construcții” S.R.L.** cu sediul în RM, mun. Chișinău, str. Varnița, 18, MD 2023, telefon: (022) 41-12-64, 022 41-12-77, mob.069732666, fax: (22) 47-53-13, (022) 47-59-75 e-mail: pgconstrucții@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din “30” ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții prin Extras din registru de stat al persoanei juridice: nr. 3512 din “23 februarie 2018, eliberat de I.P. Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti, construcții civile, reprezentată prin Ciocan Alexandru - administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările la obiectul „Construcția rețelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrica) obiectul "Hala industrială"... pentru producere (dipozitare) cu bloc administrativ din str. Alba Iulia, or.Causeni, Zona Economică Liberă „Bălți” subzona din or. Căușeni, **Lotul II „Construcția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare”, Lotul III „Construcția rețelelor de gaze”**,  
Cod general CPV: 45000000-7, Cod-lot II CPV: 45232440-8 și Cod-lot III CPV: 45231221-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **832941,90** lei (Opt sute trezeci două mii nouă sute patruzeci unu lei 90 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, se va achita 10% avans și 90% vor fi efectuate la prezentarea Proceselor Verbale de recepție a lucrărilor executate.
- 4.3. Plata facturii se va face în termen de 10 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este **garanția obținută din partea unei bănci** în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de **-%** din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de **-%** din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți = Antreprenor general și Beneficiar = și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel

- mult - zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită *dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor*, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

- Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de -% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o *instituție publică de cercetare*. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.



## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“14” mai 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Consiliul raional Căușeni

Adresa:

MD-4304, or. Căușeni,  
bd.M.Eminescu, 31

Tel./Fax:

0(243) 22650/ 0(243) 22650

Denumirea

Ministerul Finanțelor

Băncii:

Trezoreria de Stat

Adresa

Băncii:

mun.Chișinău, str. C.Tănase, 7

Cod Bancar:

TREZMD2X

Cont de

decontare:

MD18TRPDAF319230E14281AB

Cod fiscal:

1007601010921

“ ANTREPRENOR”:

„Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Adresa:

Republica Moldova,  
Mun. Chișinău, str. Varnița, 18  
MD 2023.

Tel./Fax:

0(22) 41-12-64, 0(22) 41-12-77/  
0(22) 47-53-13, 0(22) 47-59-75  
mob.069732666

Denumirea

BC MoldovaAgroindBank S.A.

Băncii:

filiala Centru.

Adresa

Băncii:

Mun. Chișinău,

Cod Bancar:

AGRNMD2X723

Cont de

decontare:

MD10AG000002251108011841

Cod fiscal:

1002600040564

Cod TVA:

0203093

## 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



Coordonator-șef  
Sp. principală

“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



## Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

„Hala industrială” pentru producere (depozitare) cu bloc administrativ din str.Alba-Iulia,  
or.Causeni

(denumirea și adresa obiectului)

Gazoduct subteran de presiune medie din teava PE100 SDR 11 d-110 mm , L=150 m/l;  
or.Causeni „13” „12” anul 2018.

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului

beneficiar : Presedinte Consiliu Raional Causeni N. Gorban  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de exploatare Inginer-sef fil. „Causeni-Gaz” V.Brumari  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organului Supravegherii Tehnice de Stat a RM inspector R. Demiscan  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

responsabil tehnic atestat filiala „Causeni-Gaz” SRL A. Baluta  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

organizației de proiectare ISP I. Sipitco  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

Reprezentantul  
antreprenorului general S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii ” P. Corjan  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)

### A STABILIT :

1.Antreprenorului general S.R.L. ”Polimer Gaz Constructii”  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct subteran de presiune medie din teava PE100 SDR 11 d-110 mm , L=150 m/l;

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
(denumirea organizației)

au fost executate următoarele  
lucrări \_\_\_\_\_

2.Proiectul nr. 21 - AGE ,este elaborat SRL”Metan - K”or.Chisinau  
(denumirea organizației)

3.Constucție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor iunie 2018 , finisarea lucrărilor iulie 2018 .

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1.Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

2.Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din „\_\_\_” \_\_\_\_\_ anul 2018

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Beneficiar : \_\_\_\_\_ N. Gorban  
(semnătura)

Organizația de exploatare \_\_\_\_\_ V. Brumari  
(semnătura)

Responsabil tehnic atestat \_\_\_\_\_ A. Baluta  
(semnătura)

Organizația de proiectare \_\_\_\_\_ I. Sepitco  
(semnătura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ R. Demiscan  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
Antreprenorului general \_\_\_\_\_ S.R.L. "Polimer Gaz Constructii" \_\_\_\_\_ P. Corjan  
(semnătura)

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**

1. Numărul de contracte similare, Contractul nr. 06/2019 din 03-06-2019 lucrările de construcție gazoductului de presiune medie în s. Ruseștii Noi r. Ialoveni conform proiectului de execuție nr.03/03-2019-AGE.
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate 115 000,00 lei;
  - 2) Final la data executării contractelor 115 000,00 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora "Rotalin Gaz Trading," S.R.L., MD-2005, str. V. Alecsandri, 143, mun. Chișinău, tel: 022 22 03 17  
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

- 
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
    - antreprenor sau antreprenor general;
    - antreprenor asociat;
    - subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: NU sunt

---

6 Durata medie de executare a contractelor (zile.):

a) contractată – 60 zile

---

b) efectiv realizată – 60 zile

---

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu se aplică

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):

---

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele decheltuieli anexate la contracte: NU sunt

---

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

---

Data completării 28-02-2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

(semnătura electronică autorizată)

## CONTRACT Nr. 06/2019

de efectuare a lucrărilor de construcție gazoductului de presiune medie în s. Ruseștii Noi r. Ialoveni conform proiectului de execuție nr.03/03-2019-AGE

“03” iunie 2019

mun. Chișinău

| Anterprenor   | Beneficiar  |
|---|---|
| <p>„Polimer Gaz Constructii” S.R.L.,<br/>reprezentată prin <b>Alexandru Ciocan</b>,<br/>care acționează în baza <b>Statutului</b>,<br/>denumit(a) în continuare <i>Anterprenor</i><br/>IDNO- <b>1002600040564</b>, înregistrat la<br/><b>30.01.1998</b>,<br/>pe de o parte,</p> | <p>„Rotalin Gaz Trading” S.R.L<br/>reprezentată prin <b>Andrei Chiriac</b>,<br/>care acționează în baza <b>Statutului</b>,<br/>denumit(a) în continuare <i>Beneficiar</i><br/>IDNO- <b>1003600063520</b>, înregistrat la<br/><b>13.06.2003</b>,<br/>pe de altă parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Efectuarea lucrărilor construcție a gazoductului de presiune medie în s. Ruseștii Noi, r. Ialoveni, conform proiectului de execuție nr. 03/03-2019-AGE, denumite în continuare *Lucrări*,

Termenul de executare al obiectului prezentului contract constituie 60 de zile calendaristice din momentul transferării mijloacelor bănești (avans) în contul Anterprenorului conform pct. 3.3 al prezentului Contract.

Toate specificațiile tehnice aferente executării obiectului prezentului contract sunt prevăzute în proiectul de execuție nr. 03/03-2019-AGE.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Anterprenorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului *Lucrările* și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Anterprenorului, în calitate de contravaloare a efectuării *Lucrărilor*, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă-conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. Obiectul Contractului

1.1. Anterprenorul își asumă obligația de a efectua *Lucrările* conform Proiectului de execuție, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* efectuate de Anterprenor.

1.3. Lucrările efectuate în baza contractului vor respecta standardele indicate în prezentul Contract.

1.4. Termenele de garanție a Lucrărilor constituie 3 ani.

## **2. Termeni și condiții de prestare**

2.1 Prestarea Lucrărilor se efectuează de către Anterprentor în termenele prevăzute de graficul de execuție.

2.2 Documentația de însoțire a Lucrărilor include:

- Actul de predare primire a lucrărilor;
- Certificatele de calitate a materialelor utilizate;
- Pașaportul tehnic al obiectului de gazificare;
- Certificările personalului antrenat în construcția gazoductului;
- Licența/Autorizația executantului;

2.3 Documentele prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării Lucrărilor. Prestarea Lucrărilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3 Retribuția și condiții de plată**

3.1 Prețul Lucrărilor efectuate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, conform prevederilor prezentului Contract.

3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie: 138 000 (o sută treizeci și opt mii) lei MD, conform devizului de cheltuieli (Anexa nr.1), parte componentă a prezentului Contract.

3.3 Beneficiarul va achita în avans în contul Anterprentorului de 70 % din retribuția cuvenită Anterprentorului, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării contractului în vederea începerii lucrărilor.

3.4 Achitarea plăților pentru Lucrărilor efectuate va efectua în lei moldovenești.

3.5 Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar sunt stipulate în prezentul Contract.

3.6 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Anterprentorului indicat în prezentul Contract.

## **4 Condiții de predare-primire**

4.1 Lucrările se consideră predate de către Anterprentor și recepționate de către Beneficiar în baza actului de predare primire, dacă:

- a) volumul Lucrărilor corespunde informației indicate în documentația de execuție;
- b) volumul Lucrărilor corespunde informației indicate în Normelor și regulilor în construcție (NCM) și altor prevederi normative conținute în legislația în vigoare;

4.2 Anterprentorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu semnarea actului de recepție a lucrărilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Anterprentor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

4.3 Riscul pieririi fortuite al bunului (gazoductului) se transmite beneficiarului după finalizarea construcției și recepționarea acesteia de către Beneficiar.

## **5 Standarde**

5.1 Lucrările efectuate în baza contractului vor respecta standardele prevăzute în Normele și regulile în construcție (NCM), Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, altor documente normativ-tehnice și celor mai bune practici în domeniul gazificării.

## 6 Obligațiile părților

6.1 În baza prezentului Contract, Anterprenorul se obligă:

- a) să efectueze Lucrările în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 2 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea începerii Lucrărilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea, volumul și calitatea Lucrărilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Beneficiar.
- e) să construiască gazoductul ce face obiect al prezentului contract în conformitate cu prevederile normative în vigoare;
- f) să asigure cu personal calificat (certificat în modul corespunzător) pentru efectuarea lucrărilor de construcție a gazoductului;

6.2 În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor efectuate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor efectuate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7 Forța majoră

7.1 Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2 Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8 Rezolvirea

8.1 Rezolvirea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților.

8.2 Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a) Beneficiar în caz de refuz al Anterprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Anterprenor a termenelor de efectuare a lucrărilor stabilite;

c) Anterprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

d) Anterprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Partea inițiatoare a rezolvirii Contractului este obligată să comunice în termen de 30 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 7 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## **9 Reclamații**

9.1 Reclamațiile privind volumul Lucrărilor efectuate sînt înaintate Anterprezorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate în actul de predare-primire întocmit în comun cu reprezentantul Anterprezorului.

9.2 Pretențiile privind calitatea Lucrărilor efectuate sînt înaintate Anterprezorului în termen de 30 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3 Anterprezorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4 În caz de recunoaștere a pretențiilor, Anterprezorul este obligat, în termen de 3 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de Lucrări, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5 Anterprezorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6 În cazul devierii de la calitatea și volumul confirmat, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## **10 Sancțiuni**

10.1 Pentru refuzul de a efectua Lucrările prevăzute în prezentul Anterprezorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

10.2 Pentru efectuarea cu întârziere a Lucrărilor, Anterprezorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a efectua Lucrările prevăzute în prezentul Contract și Anterprezorului i se va reține penalitatea constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.3 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

## **11 Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1 Anterprezorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările efectuate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către beneficiar.

## **12 Dispoziții finale**

12.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2 De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii



contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Anterpreneur, Beneficiar.

12.6 Prezentul Contract este valabil pînă la realizarea obligațiilor asumate de părți, dar nu mai mult decît 3 luni din momentul începerii lucrărilor.


12.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.8 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Anterpreneur   | Beneficiar  |
|--|---|
| <b>Adresa poștală:</b> MD-2012, str.Mitropolit Varlaam, 65, mun.Chișinău<br>Telefon: +373 22 41 12 64<br><b>IBAN:</b> MD93MO2224ASV34276747100<br><b>Banca:</b> B.C. „MOBIASBANCA” S.A.<br><br>Codul băncii: MOBBMD22<br><br>Cod fiscal: 1002600040564 | <b>Adresa poștală:</b> MD-2005, str. V. Alecsandri 143, mun. Chișinău<br>Telefon: +373 22 22 03 17<br><b>IBAN:</b> MD07EN000000222481879845<br><b>Banca:</b> B.C. „ENERGBANK” S.A.<br><br>Codul băncii: ENEGMD22<br><br>Cod fiscal: 1003600063520 |

### 14 Semnăturile părților

| Anterpreneur   | Beneficiar  |
|--|---|
| Semnătura autorizată:<br> | Semnătura autorizată:<br> |

Antreprenor: Polimer Gaz Constructii C/f 1002600040564

Beneficiar: Rotalin Gaz

ANEXA nr.1 la Contractul nr.6/2019 din 03 iunie 2019

**Devizul de cheltuieli**  
**Construcția gazoductului de presiune medie**  
**in s. Rusestii Noi or. Ialoveni**

Mai 2019

Obiectul nr.03/03-2019-AGE

| Nr. d/o | Descrierea lucrărilor   | Unit. Mas. | Cantitatea | Costul, lei de unitate | Total            |
|---------|---|------------|------------|------------------------|------------------|
| 1       | Construcția gazoductului de presiune medie din țevi PE d.63x5,8 =540m/l.              | set        | 1          | 81000,00               | 81000,00         |
| 2       | Montarea a doua posturi de reglare a presiunii gazelor de tip FRG 70(2) in ingradiri. | set        | 1          | 52000,00               | 52000,00         |
| 3       | Montarea unui robinet suprateran la punctul de racordare.                             | set        | 1          | 5000,00                | 5000,00          |
|         | <b>Total</b>  |            |            |                        | <b>138000,00</b> |
|         | Inclusiv TVA 20%  |            |            |                        | 23000,00         |

Părțile au convenit că prețurile indicate în devizul de cheltuieli includ prețul la materialele folosite în construcții.



**Beneficiar**

"03" 06 2019

Anexa B (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

"Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ruseștii Noi r. Ialoveni(Etapa I)".  
Gazoduct subteran de presiune medie din tevi PE d.63x5,8mm,L=540.0m/l;  
d.32x3,0mm,L=4.0m/l; Ltot=544.0m/l.  
(denumirea și adresa obiectului)

or. Ialoveni

06 09 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului \_\_\_\_\_ A. Chiriac  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ ISP N. Procludina  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica \_\_\_\_\_ V.Eșanu  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector \_\_\_\_\_ V. Goncearuc  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția)**A STABILIT :**1.Antreprenorului general \_\_\_\_\_ "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII" S.R.L.  
(denumirea organizației)

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

"Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ruseștii Noi r. Ialoveni(Etapa I)".  
Gazoduct subteran de presiune medie din tevi PE d.63x5,8mm,L=540.0m/l;  
d.32x3,0mm,L=4.0m/l; Ltot=544.0m/l.  
(denumirea și adresa obiectului)

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_

(denumirea obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_

(denumirea organizației)

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2.Proiectul nr.03/03-2019-AGE ,este elaborat \_\_\_\_\_ Î.I. „Sendrea Ana”  
(denumirea organizației)3.Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ iunie 2019 \_\_\_\_\_, finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ iulie 2019 \_\_\_\_\_.

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

(tipuri de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 04 09 anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Chiriac

Locul ștampilei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ ISP Procudina

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ V. Eșanu

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonciaruc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V. Andriuță  
(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



Anexa B (obligatorie).

## Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor.

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit în s.Rusestii Noi r. Ialoveni (PRG nr. 1)”  
Post de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de tip FRG/2MBZ-2.  
*(denumirea și adresa obiectului)*

or. Ialoveni

09 09 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului \_\_\_\_\_ A. Chiriac  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ ISP N. Procludina  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica \_\_\_\_\_ V. Iesanu  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector \_\_\_\_\_ V. Gonciaruc  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

**A STABILIT :**

1. Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” S.R.L.  
*(denumirea organizației)*

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit în s.Rusestii Noi r. Ialoveni (PRG nr. 2)”  
Post de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de tip FRG/2MBZ-2.  
*(denumirea și adresa obiectului)*

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_  
*(denumirea obiectului)*

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_  
*(denumirea organizației)*

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2. Proiectul nr. 03/03-2019-AGE este elaborat \_\_\_\_\_ Î.I. „Șendrea Ana”  
*(denumirea organizației)*

3. Construcție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
 începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ iunie 2019 \_\_\_\_\_, finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ iulie 2019 \_\_\_\_\_.

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2006 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

\_\_\_\_\_  
*(tipuri de încercări)*

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din 24 09 anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Chiriac

Locul ștampilei

Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ ISP Procudina

Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ V. Eșanu  
(semnătura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonciaruc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V. Andriuță  
(numele, prenumele, patronimul, funcția, semnătura)



**Anexa B** (obligatorie).

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție  
din sistemul de distribuție a gazelor.**

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit in s.Rusestii Noi r. Ialoveni(PRG nr. 2)”.

Post de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de tip FRG/2MBZ-2.

*(denumirea și adresa obiectului)*

or. Ialoveni

04 09 anul 2019.

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei-reprezentantul beneficiarului \_\_\_\_\_ A. Chiriac  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

membrii comisiei – reprezentanții:

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ ISP N. Procudina  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organizației de exploatare \_\_\_\_\_ responsabil supravegherea tehnica \_\_\_\_\_ V.Iesanu  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

organului Supravegherii tehnice de stat a RM \_\_\_\_\_ inspector \_\_\_\_\_ V. Goncearuc  
*(numele, prenumele, patronimicul, funcția)*

**A STABILIT :**

1.Antreprenorului general \_\_\_\_\_ ”POLIMER GAZ CONSTRUCȚII”S.R.L.  
*(denumirea organizației)*

i s-a prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

”Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit in s.Rusestii Noi r. Ialoveni(PRG nr. 2)”.

Post de reglare a presiunii gazelor cu reglatoare de tip FRG/2MBZ-2.

*(denumirea și adresa obiectului)*

La obiectul finisat al construcției: \_\_\_\_\_

*(denumirea obiectului)*

de către organizațiile de subantrepriză: \_\_\_\_\_

*(denumirea organizației)*

au fost executate următoarele lucrări \_\_\_\_\_

2.Proiectul nr.03/03-2019-AGE ,este elaborat \_\_\_\_\_ Î.I „Șendrea Ana”  
*(denumirea organizației)*

3.Constucție sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ iunie 2019 \_\_\_\_\_ , finisarea lucrărilor \_\_\_\_\_ iulie 2019 \_\_\_\_\_ .

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2006(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

*(tipuri de încercări)*

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din anul 2019.

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Chiriac

Locul ștampilei \_\_\_\_\_



Reprezentantul organizației de proiectare \_\_\_\_\_ IȘP Procudina



Reprezentantul organizației de exploatare \_\_\_\_\_ V. Ieșanu



Reprezentantul organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ V. Gonciaruc  
(semnătura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general \_\_\_\_\_ V. Andriuta



(numele, prenumele, patronimicul, funcția, semnătura)



DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>   | <b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b>   | <b>Calitatea Furnizorului/Prestatorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate</b> | <b>Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.)</b> | <b>Perioada de livrare/prestare (luni)</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>1</b>      | Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I) | Co-Investitor<br>Agentia de Dezvoltare Regionala Nord,<br>Beneficiar<br>Primaria s. Băhrinești | Antreprenor<br>Contractant unic                          | 14 682 006.38 MDL  | set  | 6 Luni                                     |
| <b>2</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>...</b>    |  |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării 28-02-2022

Cu  
stimă,  
Ofertant/candidat  
S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"  
(semnătura electronică autorizată)

**S.R.L. "Polimer Gaz Constructii"**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului  | luni |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
|            |  | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1          | Procurarea materialelor, mobilizarea mecanismelor pe șantier   | +    |   |   | + |   | + |   |   |
| 2          | Gazoduct de presiune medie din str. Miorita, str. Chișinău, str. Ciocîrliei, str. Veronica Micle, s. Budești   | +    | + |   |   |   |   |   |   |
| 3          | Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.1 din str. Chișinău, str. Veronica Micle, str. Crizantemilor, str. Aluniș, str. Bujorilor, str. Ciocîrliei, s. Budești |      | + | + |   |   |   |   |   |
| 4          | Gazoduct de presiune joasă de la PRG Nr.2 din str. Artarului, str. Bujorilor, str. Alunis, str. Tineretului, str. Veronica Micle, s. Budești                   |      |   | + | + |   |   |   |   |
| 5          | PRG Nr. 1 cu două reglatoare RDNK-1000 din str. Veronica Micle, 5, s. Budești  |      |   |   | + | + |   |   |   |
| 6          | PRG Nr. 2 cu două reglatoare RDNK-1000 din str. Bujorilor, 14, s. Budești  |      |   |   |   | + | + |   |   |
| 5          | Darea în exploatare  |      |   |   |   |   | + | + | + |

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**

nota: începutul lucrărilor 10 zile după înregistrarea contractului, și primirea ordinului de începere a lucrărilor

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Numele și adresa subantreprenorilor</b> | <b>Activități din contract</b> | <b>Valoarea aproximativă</b> | <b>% din valoarea contractului</b> |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.             | -  | -                              | -                            | -                                  |
| 2.             |  |                                |                              |                                    |
| 3.             |  |                                |                              |                                    |
| 4.             |  |                                |                              |                                    |
|                |  |                                |                              |                                    |

Semnat: Electronic

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "Polimer Gaz Construcții" S.R.L.

Semnatura Electronică