FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului CMF-
4, str.I.Creanga 24, mun. Chisinau

2. Numarul si data contractului: Nr.MD-2019-07.29-000038-1-11/nr18 din 29.07.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP AMT Buiucani

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. I.L.Caragiale 2

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la Indeplinirea contractului: antreprenor general

(se noteaza opfiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului: exprimatd in moneda |exprimata
in care s-a incheiat in echivalent
contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 280 207,53 lei
b) finala (la data finalizarii contractului) 280 207,53 lei

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare.

9. Perioada de executie a lucrarii: (30 zile)

a) contractata

b) efectiv realizata

c) motivul de declarare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:

Nr. 1 din 17.09.2019.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Data completarii: _20 februarie 2020

Semnat electronic

Nume: _Ciobanu Victor

Functia in cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei si sigiliu: _SRL “BUDEI COM”




ACo M odinle e d ¥ 3.1 PU.B.L.LC. E

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.18
privind achizitia prin licitatie publica

29.07.2019 mun. Chisinau

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1562241210491 din 17.07.2019, intre IMSP A BMT Buiucani, cu sediul in mun. Chisinau, str.
I. L. Caragiale 2, telefon/fax: 022741916, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1003600153131, reprezentat prin Director Liliana Iasan in calitate de Beneficiar, pe de o parte si
SRL BudeiCom, cu sediul in mun. Chisiniu, str-la 3 Lvov, 60, telefon: 069945164, e-mail:
budeicom@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat., cu nr. 0083060 din 04.07.2008,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMII 043422 din 31.012009,
cliberata de Camera de licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Constructii de cldadiri, reconstructii in conformitate cu prevederile din lista indicata in anexd
reprezentat prin Director Ciobanu Victor, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte. .

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrdrile de reparatie capitald a acoperisului din CMF-4,
str. I. Creangd 24, mun. Chisindu (repetar), in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execuie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului;

c) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:



¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau-a
unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpu!
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor sau a unor pargi din
ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile,
privind protejarea $i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

7.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.61n baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostin{d si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare
si cu prevederile din contract. in functie de constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 280207.53 (doua sute
optzeci mii doui sute sapte si 53 ) lei MD inclusiv TVA.
1.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

13 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.

14  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

15 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate panad céand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cAnd urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in



domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul de realizare a lucrarilor §i graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2.in cazul in care pargile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficand obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramén la dispozitia Antreprenorului, iar

b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea $i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la



dispozitia Antreprenorului, fird platd, in termenele, stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta
isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

6.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garangia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garangia de bund executie a contractului, in
«cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

6.11. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald
in cel mult 15 zile.

6.12. Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atata timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului garaniia pentru oferta.

6.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului garantia de buna executie in cel mult 15 zile
dupa expirarea perioadei de garantie. daca acesta nu a inaintat pana la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cét pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prej udiciului cauzat.

6.14. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitaile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract. .

6.15. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

6.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la dispozifie desenele §i documentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu
se divulge‘taine ale Antreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor
fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17. Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

6.18. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19. Trasarea axelor principale. bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

6.20. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si



protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22. Pe parcursul executrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

. b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

6.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand 1n
intarziere in acest sens Antreprenorul. care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucrdrilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.25. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cile de acces libere,
s retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorit.

6.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul va indeplini toate formalitdgile necesare angajarii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, dacd acesta este prevazut in
documentatie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul, dacd se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
ete.
8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 5l
dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sa
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8.7
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8.9
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9.2

10.
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10.

10.

10.

urmareascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile
respective vor fi platite Antreprenorului numai dacé se dovedesc a fi necesare si se presupune ca
ele corespund voiniei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. ‘

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie. |

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevézute la pet.2.1. al prezentului contract este de 10
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
| Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor - prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a
Republicii Moldova.

2 Dacé in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, pargile

contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovétie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

3 Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

4 Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul l-a ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitagi, a terenurilor



10.6

10.7

10.8

10.9

limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. Fl trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenorul in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite i care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum(de 0,1% din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

10.11. Antreprenorul raspunde si pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

11.1

f2d

12.2

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinare prealabild a celeilalte parfi, sd ceara efectuarea unor cercetiri de
catre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
carei culpd a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadenta mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

* Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

* Antreprenorul nu incepe lucririle fira si aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

e Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

* Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor



contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul.
13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BudeiCom SRL BENEFICIARUL IMSP AMT Buiucani
Adresa postala: Mun. Chisinau,str-la 3Lvov 60 Adresa. pogtald: mun, Chisingft, sty L.
Caragiale 2
: Telefon:022741870
'elefon: 022260288, 069945164 Cod fiscal:1003600153131
Cod fiscal: 1008600033876 IBAN MDS4TRPCBWS518430A00371AA
3anca: BC Moldova-Agroindbanc SA,fil.2 Cod: TREZMD2X

“od: AGRNMD2X876 Banca:MF-Trezoreria de
BAN MDS8AG000000022511463785 > sus CHISI

ANTREPRENOR



Anexanr, 2
La Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul IMSP AMT Buiucani,
mun. Chisindu

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE FINAI A

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in Centrul Medicilor de
Familie nr.4 str,].Creangi 24 mun.Chisiniu

Municipiul Chisindu



Obiectivul: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in Centrul Medicilor de
Familie nr.4 str,].Creanga 24 mun.Chisindu este executat in cadrul contractului nr.18
din 29 iulie 2019, antreprenor SRL ,,BudeiCom”

Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 18.09.2019 fiind
formata din :

Presedintele comisiei:

Valeriu Munteanu- vicedirector

Membrii comisiei:

D.Ciobanu-manager CMF nr.4

C. Namolovan —inginer;

T. Rotaru — contabil sef adjunct:

E. Mardari- asistenta superioara CMF nr.4

I. Gromatchi - responsabil tehnic :

V. Ciobanu- director SRL ,.BudeiCom” (antreprenor)-

I. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate conform devizului de
cheltuieli a lucrarilor :

- Demolarea elementelor de acoperis:

- Strar suport de egalizare; '

- Tencuieli exterioare:

- Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Unitlex poliester):
- Reparatia copertinilor din tabla zincata;

- lzolarea gurilor de scurgere;

o

Lucrarile au fost complect terminate la data de 17.09.2019;

3. Observatiile comisiei de receptie finald — nu sunt :

4. Valoarea obiectivului este de o ler.



5. In baza constatarilor facute, Comisia de receptie finala propune : spre receptie

6. Comisia de receptie finala recomanda urméatoarele - se receptioneazd

7. Prezentul proces —verbal, contine 3 file.

Presedintele comisiei:

yad S
% Valeriu Munteanu="vicedirector
Pl

Membrii comisi¢i:

M D.Ciobanu-manager CMF nr.4

e

/cz)—-——"—’%. Namolovan —inginer;

—

/

W T. Rotaru — contabil sef adjunct;

-
/VI P E. Mardari- asistenta superioara CMF nr.4

onsabil tehnic ;
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