

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
DETS sectorul Centru

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație la Grădinița nr.59; Grădinița nr.156; Grădinița nr.210; Gimnaziul nr.7; Liceul Teoretic Constantin Sibirschi, instituții subordonate DETS sec. Centru

(tipul procedurii de achiziție
pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 29.05.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.03.2022. Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Anreal Cons
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Grădinița nr.59; Grădinița nr.156; Grădinița nr.210; Gimnaziul nr.7;
Liceul Teoretic Constantin Sibirschi, instituții subordonate DETS sec. Centru
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	412
1	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.59 din str.Drumul Viilor 42/4	1 luna		
2.	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Grădinița nr.156 din str.Grenoble, 161	1 luna				
3	Lucrări de reparație a unui bloc sanitar și schimbarea sistemii de apeduct și canalizare în subsol la Grădinița nr.210 din str.Columna, 28		2 luni			
4	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la et.II și III la Gimnaziul nr.7 din str.Ioan Vasilenco, 34		2 luni			
5	Lucrări de schimbare a tâmplăriei la Liceul Constantin Sibirschi din str.L.Kaczynski, 4	1 luni				

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie in capitala in cadrul IET nr.78
2. Numărul și data contractului NR.06/L din 20.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Educatie Tineret si Sport sec. Centru
4. Adresa beneficiarului_ Chisinau str. Bulgara 41
5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) 285 568 .00 lei 16 897.00\$

b) finală
(la data finalizării contractului) 285 568.00 lei 16 897.00 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __N-au fost

9. Perioada de executare a lucrării (2 luni)pina la 29.07.2020

- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N-au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 proces verbal

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție N-au fost

-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte N-au fost

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: _ Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL" Anreal Cons"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziul nr.3 (Pro Succes)
2. Numărul și data contractului nr.51 din data de 22 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiar Directia E ducatie Tineret si Sport s. Botanica
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bd.Traian 21/2
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (antreprenor general)**

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în echivalent
dolari SUA

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 4 002 193.00 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 4 002 193.00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
Nau fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (12luni)

a) contractată _____ 14 luni _____

b) efectiv realizată _____ 6 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
Nau fost _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5 proces verbal

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nau fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nau fost

Data completării: 29.03.2022 _____

Semnat: _____

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Anreal Cons



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data contractului
2	Lucrari de reparatie categoriei generale Gimnaziul nr.3 Pro Succes	DETS Botanica	Antreprenor	4 002 193.00 lei	6 luni	Nr.51 data 22 Iunie 2018
4	Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11	DGETS	Antreprenor	360 635.00 lei	2 luni	Nr.08 din data 06.06.2019
5	Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31	DETS sec. Botanica	Antreprenor	1 079 712.00 lei	2 luni	MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata 17.05.2019
6	Lucrari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12	DETS s. Botanica	Antreprenor	411 830.00 lei	1 luna	MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019
7	Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu	DETS Botanica	Antreprenor	623 365.20 lei	35 zile	Nr.115 din 08.12.2017
8	Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31	Dets Botanica	Antreprenor	1 072 712.00 lei	45 zile	Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20
9	Lucrari de reparatie in cadrul LT M Grecu	Dets Botanica	Antreprenor	1 322.833.00 lei	60 zile	Nr.37 din 18.Iunie 2019
10	Lucrari de reparatie IET nr.78	DETS se. Centru	Antreprenor	285 568.00 lei	60 zile	Nr.06/L dim 20.05.2020
11	Lucrari de reparatie	DETS Ciocana	Antreprenor	239 000.00 lei	12 luni	Nr 03 din data 20.01.2020

Digitally signed by Tolan Andrei
Date: 2022.02.18 12:29:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



12	Lucrari de reparatie curente	DETS Ciocana	Antreprenor	402 000.00 lei	12 luni	Nr 22 din 04.02.2020
13	Spalarea sistemului Hidraulic	DETS Ciocana	Antreprenor	217 000.00lei	1.5 luni	22 05 2019 MD -20109-05-22-000092-1-11/55
14	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	299 713.00 lei	30 zile	Nr.27 din 26 octombrie.2020
15	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	799 656.00 lei	40 zile	Nr.16 din 18 Noiembrie 2020
16	Lucari de reparatie a acoperisului	UTM	Antreprenor	207 167.00lei	10 zile	10 Aprilie 2020
18	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	466 315.57 lei	20 zile	Nr.contract 14/474 data 26.05.2021
19	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	1 178 965.92	Prima faza 30 zile	Nr.14/561 din 16 iulie 2021
20	Lucrari de reparatie a pentru redeschiderea a 4 grupe	DETS Botanica	Antreprenor	1 423 267.14	3 luni	Nr.35 din 04.06.2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

№	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
			SRL " ANREAL CONS"	
1	Compresor pentru spalarea sistemelor de incalzire(Benzina) ПК-5,25А	1		
2	Dreli electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
3	Bolgarca Makita	5	SRL " ANREAL CONS	
4	Vibrator	1	SRL " ANREAL CONS	
5	Compresor electric CO	1	SRL " ANREAL CONS	
6	Malaxor p/ru beton, mortar SBS	7	SRL " ANREAL CONS	
7	Scara mobila	4	SRL " ANREAL CONS	
8	Schele 100m ²	1	SRL " ANREAL CONS	
9	Rigla sablon 1,5 2m	2	SRL " ANREAL CONS	
10	Subler	1	SRL " ANREAL CONS	
11	Unelte de munca	10	SRL " ANREAL CONS	
12	Coltar 90	1	SRL " ANREAL CONS	
13	Manjeta pentru gunoi	4	SRL " ANREAL CONS	
14	Gorelca	1	SRL " ANREAL CONS	
15	Complex de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
16	Inventar p/ru finisare, zidarie	3	SRL " ANREAL CONS	
17	Suropovert electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
18	Ruleta 5,10,20	3	SRL " ANREAL CONS	
19	Monometre M-15	1	SRL " ANREAL CONS	
20	Voltmetre B-12	1	SRL " ANREAL CONS	
21	Electroforfece	1	SRL " ANREAL CONS	
22	Echipament pentru electric	2	SRL " ANREAL CONS	
23	Cangi pentru electric pereche	1	SRL " ANREAL CONS	
24	Cleste de curent	1	SRL " ANREAL CONS	
25	Termometre electronice TE	2	SRL " ANREAL CONS	
26	Testo pentru cazane TC	1	SRL " ANREAL CONS	
27	Complex de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
28	Hidronivel OV	1	SRL " ANREAL CONS	
29	Aparat de sudura p/ru tevi PVH d-20,25,32,40,50	1	SRL " ANREAL CONS	
30	Aparat de sudat pe gaz ACT	1	SRL " ANREAL CONS	
31	Echipament pentru sudor	2	SRL " ANREAL CONS	
32	Benzopila Dolmar	1	SRL " ANREAL CONS	
33	Frezer manual MF	1	SRL " ANREAL CONS	
34	Set de slefuirea	1	SRL " ANREAL CONS	
35	Firul cu plumb		SRL " ANREAL CONS	
36	Curbator de te		SRL " ANREAL CONS	
37	Aparat de sudura TD-200	1	SRL " ANREAL CONS	

Digitally signed by Tofan Andrei
Date: 2022.03.03 11:13:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



38	Aparat de sudura ADD-303	3	SRL " ANREAL CONS	
39	Perforator	3	SRL " ANREAL CONS	
40	Ciocan pneumatic Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
41	Auto basculanta 6t	1		Arenda
42	aparate de sudura Burtan gaz cu toate accesoriile	1		Arenda
43	Masina de gaurit electrica	1		Arenda
44	Electropompa	1		Arenda
45	Vibrator de butelie	1		Arenda
46	Masina de gaurit cu ajutor de snec	1		Arenda
47	Vibrator de adincime	1		Arenda
48	Ciocan Pneumatic	1		arenda
49	Macara de fereastră	1		Arenda
50	Ferestru mecanic	1		Arenda
51	Utilaj de ridicat pebru lucrari de finisare	1		
52	Mixer electric	5	SRL Anreal Cons	Arenda
53	Auto macara	1		Arenda
54	Schele	M2 500		
55	Ascensor cu ridicarea pina la doua toane	1	SRL Anreal Cons	
56	Nivelir HC	1	SRL Anreal Cons	

Semnat: _____

Nume: TOFAN Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS " SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Functia	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		
1	Sandu Gheorghe responsabil tehnic	Studii superioare	30	40	Nr.1384 din 18/04/19
2	Ceban Andrei director executiv	Studii superioare	15	-	-
3	Ceban Alina director financiar	Studii superioare	15	-	-
4	Tofan Andrei administrator	Studii superioare	16	-	-
5	Brodscăia Elena contabil	Studii superioare	20	-	-
6	Smetanca Rodion calculator devize	Studii superioare	10	-	-
7	Diriginți de șantier Igor Paladii	Incercom ; UTM	20	50	Nr.3279 din 29/01/19
8	Specialist Vasilev Veaceslav Invelitor	Scoala profesionala	25	-	-
9	Specialist Botnari Alexei izolator hidrofug	Scoala profesionala	20	-	-
10	Specialist Trandafil Victor tinichigiu	Scoala profesionala	20	-	-
11	Ceavdat Petru izolator hidrofug	Scoala profesionala	15	-	-
12	Ceavdar Roman invelitor	Scoala profesionala	3	-	-
13	Covali Denis invelitor	Scoala profesionala	1	-	-
14	Sanduta Ion izolator	Scoala profesionala	5	-	-
15	Nita Gheorghe invelitor	Scoala profesionala	12	-	-
16	Moisuc Ivan tinichigiu	Scoala profesionala	8	-	-
17	Matcan Serghei tinichigiu	Scoala profesionala	13	-	-

18	Arpentii Serghei invelitor	Scoala profesionala	10	-	-
19	Specialist Ceavdari Aliona Zugrav	Scoala profesionala	20	-	-
20	Specialist Juravliov Iuri Sudor	Scoala profesionala	10	-	-
21	Specialist Nicolai Caraus Sofer Autocamion	Scoala profesionala	15	-	-
22	Ceban Dumitru sofer basculanta	Scoala profesionala	5	-	-
23	Colibas Valentina zugrav	Scoala profesionala	15	-	-
24	Grosu Mihai zugrav	Scoala profesionala	12	-	-

Semnat: _____

Nume: TOFAN Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----
2.	Nu sunt	-----	-----	-----
3.	Nu sunt	-----	-----	-----
4.	Nu sunt	-----	-----	-----
		-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Aqreal Cons



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Informația o găsiți în SIA RSAP

Lucrări de reparație la Grădinița nr.59; Grădinița nr.156; Grădinița nr.210; Gimnaziul nr.7;
Liceul Teoretic Constantin Sibirschi, instituții subordonate DETS sec. Centru Părți
contractante (agenți economici)

a) Nu sunt

b)

c) Nu sunt _____

d) Nu sunt _____

e) Nu sunt _____

f) 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractant

3. Informații privind modul de asociere

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____
licitației _____
supus


3.10. Alte cauze _____

Data completării 29.03.2022

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2-381/22 din 04.02. 2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Anreal Cons" IDNO 101660000879 conform cererii nr. I-986/22 din 31.01.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională,), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,,H,I
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.02.04 16:40:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"ANREAL CONS" SRL

APROBAT:
Directorul S.R.L.

" "

" 20 "



MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

VERIFICAT ISC

Reactualizat

Mun. Chișinău