

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### **Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                           | Conținutul cerinței  | Răspuns                     |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1                                     | 2  | 3                           |
| <b>A. Informații despre publicare</b> |  |                             |
| 1A.1                                  | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <b>ocds-b3wdp1-<br/>MD-</b> |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | <b>1666178686421</b>   |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |  |                        |
| 1B.1   | Denumirea autorității/entității contractante                           | <b>Gimnaziul Ustia</b> |
| 1B.2   | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante | <b>1013620000157</b>   |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| <b>Cod poziție</b>                               | <b>Conținutul cerințelor</b>   | <b>Răspuns</b>                                   |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |  |  |
| 2A.1   | Denumirea operatorul economic  | „SOLTAN CONSTRUCT” SRL                           |
| 2A.2   | Țara   | Republica Moldova                                |
| 2A.3   | Cod poștal   | MD-4829  |
| 2A.4   | Oraș/Localitate  | Criuleni   |
| 2A.5   | Adresa juridică  | R-nul Criuleni, satul Măgdăcești, str. Basarabia |
| 2A.6   | Pagina web   | -  |
| 2A.7   | Persoana sau persoanele de contact   | Soltan Gheorghe                                  |
| 2A.7.1   | <i>Telefon</i>   | +373 69237991                                    |
| 2A.7.2   | <i>Adresa de e-mail</i>  | soltanconstruct@mail.ru                          |
| 2A.8   | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)   | c/f 1021600037763                                |
| 2A.9   | Numărul cod TVA  | TVA:4800766                                      |
| 2A.10  | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat  | SRL  |
| 2A.11  | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv  |  |
| 2A.11.1  | Numele acționarilor / asociaților  | Soltan Gheorghe                                  |
| 2A.11.2  | Numele beneficiarului efectiv<br><i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei</i> | Soltan Gheorghe                                  |

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
|  | <i>juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>  |                         |
| 2A.11.3  | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>   | MD                      |
| 2A.12  | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>   | întreprindere mică      |
| 2A.13  | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată? | Nu                      |
| 2A.13.1  | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>  | <i>/număr/</i>          |
| 2A.13.2  | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>   | <i>/text/</i>           |
| 2A.14  | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?   | Nu                      |
| 2A.14.1  | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>  | -                       |
| 2A.14.2  | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>   | -                       |
| 2A.14.3  | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>  | <i>/text/</i>           |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>                          |   |                         |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>  |   |                         |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |   |                         |
| 2B.1   | Nume și prenume   | Soltan Gheorghe         |
| 2B.2   | Poziție/acționând în calitate de  | Director General        |
| 2B.3   | Țară  | R. Moldova              |
| 2B.4   | Telefon   | +373 69237991           |
| 2B.5   | Adresa de e-mail  | soltanconstruct@mail.ru |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>   |   |                         |
| 2C.1   | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de   | Nu                      |

|   |  |    |
|---|--|----|
|   | selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? |    |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |  |    |
| <p><b>D.Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b></p>  |  |    |
| 2D.1  | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                     | nu |
| 2D.1.1  | <i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>  |    |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|--|--|----------|
| <p><b>A.Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b></p> |  |          |
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b> |
| 3A.1   | <p><b>Participare la o organizație criminală.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | Nu       |
| 3A.2   | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare,</p>  | Nu       |



|      |   |    |
|------|---|----|
|      | de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  |    |
| 3A.3 | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  | Nu |
| 3A.4 | <b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Nu |
| 3A.5 | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                          | Nu |
| 3A.6 | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme</b>  | Nu |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
|   | <p><b>de trafic de persoane.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> |               |
| 3A.7  | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?   | -             |
| 3A.7.1  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | <i>/text/</i> |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |  |               |
|   | <b>Plata impozitelor</b>   |               |
| 3B.1  | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?  | Da            |
| 3B.1.1  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>   | <i>/text/</i> |
| 3B.1.2  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>   | -             |
| 3B.1.3  | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>  | <i>/text/</i> |
| 3B.2  | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  | -             |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>   |   |
| 3B.2.1   | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>       | -   |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?  | Da  |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br> text                    |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |   |   |
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?  | Nu  |
| 3C.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | -   |
| 3C.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |   |   |
|  | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>  |   |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?   | Nu  |
| 3D.1.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                     | -   |
| 3D.1.2   | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | text  |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?   | Nu  |
| 3D.2.1   | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>  | -   |

|        |   |        |
|--------|---|--------|
|        | <i>3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>   |        |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/ |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?   | Nu     |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -      |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/ |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>   |        |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?   | Nu     |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -      |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/ |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>  |        |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?  | Nu     |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -      |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/ |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>   |        |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?   | Nu     |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | -      |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>  | /text/ |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>  |        |

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| 3D.7    | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | Nu     |
| 3D.7.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -      |
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/ |
|         | <b>Conflict de interese</b>  |        |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?  | Nu     |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -      |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/ |
|         | <b>Etica profesională</b>  |        |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Nu     |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | -      |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/ |
|         | <b>Integritatea</b>  |        |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?   | Nu     |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | -      |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>   | /text/ |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție  | Conținutul cerințelor  | Răspuns  |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |  |  |
| 4A.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?   | Da   |
| 4A.1.1   | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | <i>Certificat de înregistrare<br/>c/f:102160003776<br/>3<br/>Construcții civile,<br/>industriale și<br/>agrozootehnice</i> |
| 4A.1.2   | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>   | <i>Adresa de internet:<br/>/text/</i>  |
|  |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/>/text/</i>   |
|  |  | <i>Referința exactă a documentației:<br/>/text/</i>  |
| 4A.2   | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?  | Da   |
| 4A.2.1   | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>   | Da   |
| 4A.2.3   | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:<br/>/text/</i>  |
|  |  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/>/text/</i>   |
|  |  | <i>Referința exactă a documentației:<br/>/text/</i>  |
| 4A.3   | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de  | Da   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | autoritatea/entitatea contractantă în<br>anunțul/invitația de participare?  |   |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |   |   |
|   | <b>Declarații bancare</b>   |   |
| 4B.1  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                | Da  |
| 4B.1.1  | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                    | <i>Adresa de internet:</i><br>/text/                    |
|   |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br>/text/ |
|   |   | <i>Referința exactă a documentației:</i><br>/text/      |
|   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)   |   |
| 4B.2  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br>Valoare ____ Perioada _____<br><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | -   |
| 4B.2.1  | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>   | <i>Valoarea [număr]</i><br><i>Anul /text/</i>           |
|   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>  |   |
| 4B.3  | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br>Valoare _____ Perioada _____<br><br><i>Conform documentației de atribuire</i>                                   | -   |
| 4B.3.1  | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>  | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|   |   | <i>Anul /text/</i>                                      |
|   |   | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|   |   | <i>Anul /text/</i>                                      |
|   |   | <i>Valoarea [număr]</i>                                 |
|   |   | <i>Valoarea medie totală [număr]</i>                    |
|   | <b>Raport financiar</b>   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 4B.4   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?   | Da   |
| 4B.5   | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text                                   |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text                |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text                     |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>            |   |  |
| 4C.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.  | Da   |
| 4C.1.1   | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:</i><br><i>/text/</i>                    |
|  |   | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><i>/text/</i> |
|  |   | <i>Referința exactă a documentației:</i><br><i>/text/</i>      |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |   |  |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | Da   |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?   | Da   |
| 4C.3.1   | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>  | <i>Adresa de internet:</i><br><i>/text/</i>                    |
|  |   | <i>Autoritatea sau organismul</i>                              |



|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | emitent(ă):<br>/text/  |
|       |  | Referința exactă a<br>documentației:<br>/text/               |
|       | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>  |  |
| 4C.4  | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?  | Da   |
| 4C.5  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? | Da   |
|       | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>   |  |
| 4C.6  | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?   | Da   |
| 4C.7  | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                            | Da   |
| 4C.8  | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.   | Anul  2021 <br>Angajați [10]<br>Anul  2022 <br>Angajați [15] |
|       | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>   |  |
| 4C.9  | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.  | Anul  2021 <br>Persoane [1]<br>Anul  2022 <br>Persoane [1]   |
|       | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>   |  |
| 4C.10 | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?                         | Da   |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>  |   |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?   | Da  |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | <i>Descrierea lucrărilor: Lucrări de reparație a birourilor din incinta blocului administrativ fil. Causeni</i><br>Suma contractului:<br>760 000,00<br>Beneficiar:<br>„ORHEI-VIT” SRL |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>   |   |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | -   |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | /text/  |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>   |   |
| 4C.13   | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?  | -   |
| 4C.13.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>  | /text/  |
| 4C.14   | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire? | Da  |

| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |   |   |
|--|---|---|
| 4D.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | Da  |
| 4D.2   | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.   | Adresa de internet:<br> text                    |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |   |   |
| 4E.1   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | -   |
| 4E.2   | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.  | Adresa de internet:<br> text                    |
|  |   | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|  |   | Referința exactă a documentației:<br> text      |
| <b>F. Permiteea controalelor</b>             |   |   |
| 4F.1   | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?   | Da  |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

*Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).*

| <b>Cod poziție</b> | <b>Conținutul cerințelor</b> | <b>Răspuns</b> |
|--------------------|------------------------------|----------------|
|--------------------|------------------------------|----------------|

| 1   | 2   | 3  |
|---|---|--|
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |   |  |
| 5A.1  | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 3 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p> | Da   |
| 5A.2  | <p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>   | <p>Adresa de internet:<br/> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </p> <p>Referința exactă a documentației:<br/> text </p> |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție   | Conținutul cerințelor   | Răspuns |
|---|---|---------|
| 1   | 2   | 3       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |   |         |
| 6A.1  | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.   | Da      |
| 6A.2  | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau | Da      |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. |  |
|--|---|--|

## **Capitolul VII. Declarații finale**

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [**Gimnaziul Ustia**], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [**ocds-b3wdp1-MD-1666178686421**].

Nume: Soltan Gheorghe  
Funcția: Director General  
Semnat electronic

## OFERTĂ

Către: **GIMNAZIUL USTIA**

Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei și anunțului de participare la procedura de achiziție a lucrărilor prin **COP**, subsemnatul, Soltan Gheorghe în calitate de Director General „SOLTAN CONSTRUCT” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm următoarele lucrări de construcție: **Renovarea rețelelor electrice interioare pentru etajul 3 din Gimnaziul din s. Ustia, r-ul Dubăsari.**

**Pentru suma fără TVA de: 228 829,65 lei (două sute douăzeci și opt mii opt sute douăzeci și nouă lei, 65 bani)**

**Pentru suma cu TVA de: 274 595,58 lei (două sute șaptezeci și patru mii cinci sute nouăzeci și cinci lei, 58 bani)**

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termen de 28 zile** din data primirii ordinului de începere a executării lucrărilor.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, respectiv până la data de **01.12.2022**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.
5. Am înțeles și consimțim că în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Nume: Soltan Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Semnat electronic

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0,00%** din prețul total oferat.
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de **5%** valoarea contractului și va constitui **13 730 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **1 an** din momentul semnării Procesului-verbal de terminarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

Nume: Soltan Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „SOLTAN CONSTRUCT” SRL

Semnat electronic

| Renovarea retelelor electrice interioare pentru etajul 3 din gimnaziul s. Ustia, Dubasari |  |   |        |        |        |
|---|--|---|--------|--------|--------|
| Nr. d/o   | Denumirea lucrarilor                   | Termenul de executie a lucrarilor 4 saptamini |        |        |        |
|   |  | Saptamini                                     |        |        |        |
|   |  | sapt 1  | sapt 2 | sapt 3 | sapt 4 |
| 1   | Lucrari de constructii                 |   |        |        |        |
| 2   | Lucrari de montare                     |   |        |        |        |
| 3   | Masurari si instalatii tehnice, Utilaj |   |        |        |        |

Ofertant,  
Nume: Soltan Gheorghe  
Funcția în cadrul firmei: Director General  
Denumirea firmei și sigiliu: "Soltan Construct" SRL



## Renovarea rețelelor electrice interioare pentru etajul 3 din Gimnaziul din s.Ustia, r-ul Dubasari

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 274 595,58 lei

Intocmit in prețuri curente 29.10.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Gimnaziul s.Ustia etajul 3</b>  |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii</b>  |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCU05H                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc  | 20,0000                               | 76,800<br>76,800                      | 1 536,000<br>1 536,000   |
| 2      | RpEJ09B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var  | buc  | 20,0000                               | 31,483<br>30,000                      | 629,660<br>600,000       |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp            | m    | 840,0000                              | 27,000<br>27,000                      | 22 680,000<br>22 680,000 |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    | 840,0000                              | 27,245<br>18,000                      | 22 885,800<br>15 120,000 |
| 5      | RpEG17D                     | Demontarea tablourilor electrice  | buc  | 2,0000                                | 352,800<br>352,800                    | 705,600<br>705,600       |
| 6      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip  | buc  | 80,0000                               | 13,200<br>13,200                      | 1 056,000<br>1 056,000   |
| 7      | RpEP23A                     | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare  | buc  | 18,0000                               | 9,000<br>9,000                        | 162,000<br>162,000       |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |                                       |                                       | 49 655,060               |

| 1  | 2           | 3  | 4       | 5       | 6                      | 7                                |
|----|-------------|--|---------|---------|------------------------|----------------------------------|
|    |             | <i>Fondul social</i>   | 24 %    |         |                        | 10 046,304                       |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>  | 7 %     |         |                        | 524,752                          |
|    |             | <i>Total</i>   |         |         |                        | 60 226,116                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 7 %     |         |                        | 4 215,828                        |
|    |             | <i>Total</i>   |         |         |                        | 64 441,944                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %     |         |                        | 3 866,517                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                        | <b>68 308,461<br/>41 859,600</b> |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>   |         |         |                        |                                  |
| 8  | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou pentru 18 module IP31)                                       | buc     | 2,0000  | 163,285<br>139,200     | 326,570<br>278,400               |
| 9  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)  | buc     | 18,0000 | 113,645<br>93,600      | 2 045,610<br>1 684,800           |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc     | 2,0000  | 141,952<br>125,400     | 283,904<br>250,800               |
| 11 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,4100  | 2 464,661<br>2 286,000 | 1 010,511<br>937,260             |
| 12 |             | Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20   | buc     | 20,0000 | 32,000<br>0,000        | 640,000<br>0,000                 |
| 13 |             | Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20   | buc     | 21,0000 | 55,000<br>0,000        | 1 155,000<br>0,000               |
| 14 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc | 0,0400  | 2 035,000<br>1 932,000 | 81,400<br>77,280                 |
| 15 |             | Intrerupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20  | buc     | 4,0000  | 29,000<br>0,000        | 116,000<br>0,000                 |
| 16 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0200  | 2 071,000<br>1 968,000 | 41,420<br>39,360                 |
| 17 |             | Intrerupator cu 2 clapa incastrat 230V/10A IP20  | buc     | 2,0000  | 35,000                 | 70,000                           |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5        | 6          | 7          |
|----|-------------|---|---------|----------|------------|------------|
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 18 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc | 0,1200   | 4 763,908  | 571,669    |
|    |             |   |         |          | 4 560,000  | 547,200    |
| 19 |             | Intrerupator cap scara incastrat 230V/10A IP20  | buc     | 12,0000  | 40,000     | 480,000    |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 20 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1  | 100 buc | 0,9000   | 5 920,403  | 5 328,363  |
|    |             |   |         |          | 5 280,000  | 4 752,000  |
| 21 |             | Corp de iluminat pe tavan LED - 24W IP65  | buc     | 3,0000   | 120,000    | 360,000    |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 22 |             | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 41W   | buc     | 72,0000  | 346,000    | 24 912,000 |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 23 |             | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 38W   | buc     | 9,0000   | 346,000    | 3 114,000  |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 24 |             | Corp de iluminat -indicator "EXIT" IP 40 complet  | buc     | 6,0000   | 200,000    | 1 200,000  |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   | 8,9500   | 361,545    | 3 235,827  |
|    |             |   |         |          | 336,603    | 3 012,600  |
| 26 |             | Cblu ВВГнг 3x1,5 mm2  |         | 840,0000 | 12,100     | 10 164,000 |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 27 |             | Cblu ВВГнг 5x4 mm2  |         | 55,0000  | 51,000     | 2 805,000  |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m   | 6,8000   | 429,541    | 2 920,876  |
|    |             |   |         |          | 404,400    | 2 749,920  |
| 29 |             | Cblu ВВГнг 3x2.5 mm2  |         | 680,0000 | 18,500     | 12 580,000 |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |
| 30 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune  | 100 buc | 0,4000   | 14 455,000 | 5 782,000  |
|    |             |   |         |          | 14 040,000 | 5 616,000  |
| 31 |             | Cutie de distributie 100x100x50mm   | buc     | 40,0000  | 32,500     | 1 300,000  |
|    |             |   |         |          | 0,000      | 0,000      |

| 1  | 2           | 3   | 4     | 5        | 6                      | 7                                 |
|----|-------------|---|-------|----------|------------------------|-----------------------------------|
| 32 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm   | 100 m | 0,1000   | 1 257,600<br>1 146,000 | 125,760<br>114,600                |
| 33 |             | Teava PE d=50mm   |       | 10,0000  | 42,000<br>0,000        | 420,000<br>0,000                  |
| 34 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 15,7500  | 1 779,701<br>1 428,000 | 28 030,298<br>22 491,000          |
| 35 |             | Tub gofrat d-25mm   |       | 680,0000 | 8,000<br>0,000         | 5 440,000<br>0,000                |
| 36 |             | Tub gofrat d-20mm   |       | 55,0000  | 6,700<br>0,000         | 368,500<br>0,000                  |
| 37 |             | Tub gofrat d-16mm   |       | 840,0000 | 6,700<br>0,000         | 5 628,000<br>0,000                |
|    |             | <i>Total</i>  | lei   |          |                        | 120 536,708                       |
|    |             | <i>Fondul social</i>  | 24 %  |          |                        | 10 212,293                        |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>   | 7 %   |          |                        | 5 169,562                         |
|    |             | <i>Total</i>  |       |          |                        | 135 918,563                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 30 %  |          |                        | 12 765,366                        |
|    |             | <i>Total</i>  |       |          |                        | 148 683,929                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %   |          |                        | 8 921,036                         |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>  |       |          |                        | <b>157 604,965<br/>42 551,220</b> |
|    |             | <b>1.3. Utilaj</b>  |       |          |                        |                                   |
| 38 |             | Tablou pentru 18 module IP31  | buc   | 2,0000   | 571,000<br>0,000       | 1 142,000<br>0,000                |
| 39 |             | Separator de sarcina BH-32 3P 63A   | buc   | 1,0000   | 84,170<br>0,000        | 84,170<br>0,000                   |
| 40 |             | Separator de sarcina BH-32 1P 16A   | buc   | 1,0000   | 21,000<br>0,000        | 21,000<br>0,000                   |
| 41 |             | Intrerupator automat BA 47-29 1P 20A B  | buc   | 2,0000   | 29,000<br>0,000        | 58,000<br>0,000                   |
| 42 |             | Intrerupator automat BA 47-29 1P 10A B  | buc   | 16,0000  | 29,000<br>0,000        | 464,000<br>0,000                  |
| 43 |             | Intrerupator automat diferential АВДТ 32 16А 30mA   | buc   | 5,0000   | 222,500<br>0,000       | 1 112,500<br>0,000                |

| 1 | 2 | 3  | 4     | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|--|-------|---|---|-----------------------------------|
|   |   |  |       |   |   |                                   |
|   |   | <i>Total</i>   | lei   |   |   | 2 881,670                         |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                              | 1,2 % |   |   | 34,580                            |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                     |       |   |   | <b>2 916,250</b>                  |
|   |   | <i>Total</i>   | lei   |   |   | 228 829,676                       |
|   |   | <b>Total Gimnaziul s.Ustia etajul 3<br/>Inclusiv salariu</b> |       |   |   | <b>228 829,676<br/>84 410,820</b> |

|  |  |  |      |  |  |                                 |
|--|--|--|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 228 829,65                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 45 765,93                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>274 595,58<br/>84 410,82</b> |

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Gimnaziul din sat.Ustia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea rețelelor electrice  
interioare pentru etajul 3 din  
Gimnaziul din s.Ustia, r-ul  
Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 274 595,58 lei**

Intocmit in prețuri curente 29.10.2022

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|--|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |  | Pe unitate<br>de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3                             | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № : |   |   |   |   |

**Manopera :**

|    |               |                            |      |         |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 709,187 | 60,00 | 42 551,220       |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 1,600   | 60,00 | 96,000           |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 262,000 | 60,00 | 15 720,000       |
| 4. | 7137010011510 | Electromontor              | h-om | 2,700   | 60,00 | 162,000          |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 407,360 | 60,00 | 24 441,600       |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 24,000  | 60,00 | 1 440,000        |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |         |       | <b>84 410,82</b> |

**Materiale:**

|     |                |   |         |           |        |            |
|-----|----------------|---|---------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"   | t       | 0,004     | 1,00   | 0,004      |
| 2.  | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,033     | 1,00   | 0,033      |
| 3.  | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,002     | 1,00   | 0,002      |
| 4.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,008     | 1,00   | 0,008      |
| 5.  | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,000     | 1,00   | 0,000      |
| 6.  | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg      | 16,723    | 55,00  | 919,765    |
| 7.  | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,020     | 5,00   | 0,100      |
| 8.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,392     | 38,00  | 90,896     |
| 9.  | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 236,621   | 1,00   | 236,621    |
| 10. | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,266     | 10,00  | 2,660      |
| 11. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 236,621   | 1,00   | 236,621    |
| 12. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,120     | 85,00  | 10,200     |
| 13. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 1,103     | 37,00  | 40,811     |
| 14. | 1139042        | Clei "BMK-5k"   | kg      | 3,190     | 45,00  | 143,550    |
| 15. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 0,440     | 340,00 | 149,600    |
| 16. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,052     | 1,00   | 0,052      |
| 17. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg      | 6,600     | 2,10   | 13,860     |
| 18. | 2652102100713  | Var pasta   | m3      | 0,002     | 650,00 | 1,300      |
| 19. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg      | 1 428,000 | 5,00   | 7 140,000  |
| 20. | 4029050        | Mortar de ciment  | m3      | 0,002     | 600,00 | 1,200      |
| 21. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 8,520     | 22,50  | 191,700    |
| 22. | 5009030        | Flanse  | 10 buc  | 15,850    | 1,00   | 15,850     |
| 23. | 5009031        | Scoabe  | 10 buc  | 105,525   | 1,00   | 105,525    |
| 24. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 4,882     | 10,00  | 48,820     |
| 25. | 5009056        | Capace de izolatie  | 10 buc  | 12,600    | 1,00   | 12,600     |
| 26. | 5009061        | Fisa de izolatie  | buc     | 526,790   | 1,00   | 526,790    |
| 27. | 5009062        | Papuci de cablu   | buc     | 238,400   | 1,00   | 238,400    |
| 28. | 5009070        | Racordari   | 10 buc  | 28,350    | 1,00   | 28,350     |
| 29. | 5009081        | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"  | buc     | 20,000    | 1,00   | 20,000     |
| 30. | 5009090        | Profil de montaj  | buc     | 0,050     | 1,00   | 0,050      |
| 31. | 5009113        | Prezoane  | buc     | 183,600   | 1,00   | 183,600    |
| 32. | 5009129        | Priza de tavan  | 100 buc | 1,836     | 10,00  | 18,360     |
| 33. | 5009140        | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,788     | 10,00  | 7,880      |
| 34. | 5009264        | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,520     | 25,00  | 63,000     |
| 35. | 5009500        | Fise de marcare   | 100 buc | 0,715     | 10,00  | 7,150      |
| 36. | 5009619        | Ate de cusut  | kg      | 0,020     | 55,00  | 1,100      |
| 37. | 51681351654-26 | Cblu BBΓHr 3x1,5 mm2  | m       | 840,000   | 12,10  | 10 164,000 |
| 38. | 51681351654-27 | Cblu BBΓHr 5x4 mm2  | m       | 55,000    | 51,00  | 2 805,000  |
| 39. | 51681351654-29 | Cblu BBΓHr 3x2.5 mm2  | m       | 680,000   | 18,50  | 12 580,000 |

|     |                 |  |     |         |        |                  |
|-----|-----------------|--|-----|---------|--------|------------------|
| 40. | 51681351654-33  | Teava PE d=50mm  | m   | 10,000  | 42,00  | 420,000          |
| 41. | 51681351654-35  | Tub gofrat d-25mm  | m   | 680,000 | 8,00   | 5 440,000        |
| 42. | 51681351654-36  | Tub gofrat d-20mm  | m   | 55,000  | 6,70   | 368,500          |
| 43. | 51681351654-37  | Tub gofrat d-16mm  | m   | 840,000 | 6,70   | 5 628,000        |
| 44. | 5309001         | Tevi de polietilena  | m   | 0,030   | 35,00  | 1,050            |
| 45. | 5429033         | Vaselina tehnica   | kg  | 0,120   | 45,00  | 5,400            |
| 46. | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 2,932   | 45,00  | 131,940          |
| 47. | 841313541684-12 | Priza pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20   | buc | 20,000  | 32,00  | 640,000          |
| 48. | 841313541684-13 | Priza dubla pentru montare incastrata L+N+PE 230V/16A IP20   | buc | 21,000  | 55,00  | 1 155,000        |
| 49. | 841313541684-15 | Intreupator cu o clapa incastrat 230V/10A IP20   | buc | 4,000   | 29,00  | 116,000          |
| 50. | 841313541684-17 | Intreupator cu 2 clapa incastrat 230V/10A IP20   | buc | 2,000   | 35,00  | 70,000           |
| 51. | 841313541684-19 | Intreupator cap scara incastrat 230V/10A IP20  | buc | 12,000  | 40,00  | 480,000          |
| 52. | 841313541684-21 | Corp de iluminat pe tavan LED -24W IP65  | buc | 3,000   | 120,00 | 360,000          |
| 53. | 841313541684-22 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 41W                              | buc | 72,000  | 346,00 | 24 912,000       |
| 54. | 841313541684-23 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 38W                              | buc | 9,000   | 346,00 | 3 114,000        |
| 55. | 841313541684-24 | Corp de iluminat -indicator "EXIT" IP 40 complet   | buc | 6,000   | 200,00 | 1 200,000        |
| 56. | 841313541684-31 | Cutie de distributie 100x100x50mm  | buc | 40,000  | 32,50  | 1 300,000        |
| 57. | 841313541684-38 | Tablou pentru 18 module IP31   | buc | 2,000   | 571,00 | 1 142,000        |
| 58. | 841313541684-39 | Separator de sarcina BH-32 3P 63A  | buc | 1,000   | 84,17  | 84,170           |
| 59. | 841313541684-40 | Separator de sarcina BH-32 1P 16A  | buc | 1,000   | 21,00  | 21,000           |
| 60. | 841313541684-41 | Intreupator automat BA 47-29 1P 20A B  | buc | 2,000   | 29,00  | 58,000           |
| 61. | 841313541684-42 | Intreupator automat BA 47-29 1P 10A B  | buc | 16,000  | 29,00  | 464,000          |
| 62. | 841313541684-43 | Intreupator automat diferential AB/IT 32 16A 30mA  | buc | 5,000   | 222,50 | 1 112,500        |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>  |     |         |        | <b>84 229,02</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |   |      |         |       |           |
|----|---------------|---|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,507   | 10,00 | 45,070    |
| 2. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 248,850 | 10,00 | 2 488,500 |
| 3. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 47,322  | 10,00 | 473,220   |
| 4. | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut | 1,395   | 10,00 | 13,950    |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 17,100  | 10,00 | 171,000   |
| 6. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 12,800  | 10,00 | 128,000   |
| 7. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut | 28,350  | 10,00 | 283,500   |
| 8. | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 0,800   | 10,00 | 8,000     |
| 9. | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 76,334  | 10,00 | 763,340   |

|     |        |                                       |      |       |       |                 |
|-----|--------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 10. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 5,902 | 10,00 | 59,020          |
|     |        | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |       |       | <b>4 433,60</b> |

|       |  |      |  |  |  |                |
|-------|--|------|--|--|--|----------------|
| Total |  | lei  |  |  |  | 228 829,6<br>5 |
| TVA   |  | 20 % |  |  |  | 45 765,93      |

**Total deviz:**

**274 595,5  
8**

Intocmit

"SOLTAN CONSTRUCT" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziul din sat.Ustia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare  
pentru etajul 3 din Gimnaziul din s.Ustia, r-ul  
Dubasari**

**Investitor Gimnaziul din sat.Ustia**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Gimnaziul s.Ustia etajul 3</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de constructii</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCU05H                     | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime | buc  |  |                      | 76,800<br>76,800       |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,0800                                 | 60,00                | 4,80                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,2000                                 | 60,00                | 72,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 1 536,000              |
| 2      | RpEJ09B                     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var   | buc  |  |                      | 31,483<br>30,000       |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 0,5000                                 | 60,00                | 30,00                  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,3300                                 | 2,10                 | 0,69                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0010                                 | 340,00               | 0,34                   |
|        | 2652102100713               | Var pasta  | m3   | 0,0001                                 | 650,00               | 0,06                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0060                                 | 22,50                | 0,14                   |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100                                 | 10,00                | 0,10                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150                                 | 10,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 629,660                |
| 3      | RpEJ08E                     | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp             | m    |  |                      | 27,000<br>27,000       |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii   | h-om | 0,4500                                 | 60,00                | 27,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 22 680,000             |
| 4      | RpEJ09D                     | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |  |                      | 27,245                 |



| 1 | 2             | 3  | 4       | 5      | 6      | 7          |
|---|---------------|--|---------|--------|--------|------------|
|   |               |  |         |        |        | 18,000     |
|   | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om    | 0,3000 | 60,00  | 18,00      |
|   | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg      | 1,7000 | 5,00   | 8,50       |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3      | 0,0005 | 340,00 | 0,17       |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 0,0100 | 22,50  | 0,22       |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut    | 0,0150 | 10,00  | 0,15       |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut    | 0,0200 | 10,00  | 0,20       |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |        |        | 22 885,800 |
| 5 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice   | buc     |        |        | 352,800    |
|   |               |  |         |        |        | 352,800    |
|   | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 5,8800 | 60,00  | 352,80     |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |        |        | 705,600    |
| 6 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip   | buc     |        |        | 13,200     |
|   |               |  |         |        |        | 13,200     |
|   | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om    | 0,2200 | 60,00  | 13,20      |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |        |        | 1 056,000  |
| 7 | RpEP23A       | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare   | buc     |        |        | 9,000      |
|   |               |  |         |        |        | 9,000      |
|   | 7137010011510 | Electromontor  | h-om    | 0,1500 | 60,00  | 9,00       |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |        |        | 162,000    |
|   |               | <b>1.2. Lucrari de montare</b>   |         |        |        |            |
| 8 | 08-03-572-1   | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Tablou pentru 18 module IP31) | buc     |        |        | 163,285    |
|   |               |  |         |        |        | 139,200    |
|   | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200 | 60,00  | 139,20     |
|   | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,1000 | 55,00  | 5,50       |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1700 | 38,00  | 6,46       |
|   | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0300 | 37,00  | 1,11       |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0150 | 1,00   | 0,02       |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,1400 | 10,00  | 1,40       |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,8200 | 10,00  | 8,20       |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1400 | 10,00  | 1,40       |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |        |        | 326,570    |
| 9 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)                      | buc     |        |        | 113,645    |
|   |               |  |         |        |        | 93,600     |
|   | 1             | Muncitor   | h-om    | 1,5600 | 60,00  | 93,60      |
|   | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 55,00  | 3,85       |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010 | 5,00   | 0,00       |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0490 | 38,00  | 1,86       |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22       |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14       |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 1,00   | 1,22       |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060 | 85,00  | 0,51       |
|   | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0360 | 37,00  | 1,33       |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0010 | 1,00   | 0,00       |
|   | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 1,00   | 6,10       |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000 | 1,00   | 1,00       |
|   | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 10,00  | 0,20       |
|   | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0010 | 55,00  | 0,06       |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060 | 45,00  | 0,27       |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv    | kg      | 0,0120 | 45,00  | 0,54       |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0020 | 10,00  | 0,02       |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 10,00  | 1,30       |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 10,00  | 0,40       |

| 1  | 2               | 3  | 4       | 5        | 6     | 7                               |
|----|-----------------|--|---------|----------|-------|---------------------------------|
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0020   | 10,00 | 0,02                            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 2 045,610                       |
| 10 | 08-03-525-1     | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc     |          |       | 141,952<br>-----<br>125,400     |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 2,0900   | 60,00 | 125,40                          |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700   | 55,00 | 3,85                            |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010   | 5,00  | 0,00                            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0650   | 38,00 | 2,47                            |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 0,6100   | 1,00  | 0,61                            |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0070   | 10,00 | 0,07                            |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 0,6100   | 1,00  | 0,61                            |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060   | 85,00 | 0,51                            |
|    | 1019852         | Vopsea   | kg      | 0,0400   | 37,00 | 1,48                            |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0020   | 1,00  | 0,00                            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu  | buc     | 3,1000   | 1,00  | 3,10                            |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc     | 1,0000   | 1,00  | 1,00                            |
|    | 5009500         | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200   | 10,00 | 0,20                            |
|    | 5009619         | Ate de cusut   | kg      | 0,0010   | 55,00 | 0,06                            |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060   | 45,00 | 0,27                            |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0120   | 45,00 | 0,54                            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0040   | 10,00 | 0,04                            |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300   | 10,00 | 1,30                            |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400   | 10,00 | 0,40                            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0040   | 10,00 | 0,04                            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 283,904                         |
| 11 | 08-03-591-9     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |       | 2 464,661<br>-----<br>2 286,000 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 60,00 | 2 286,00                        |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1,00  | 0,00                            |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 38,00 | 57,00                           |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 1,00  | 102,00                          |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,4200   | 45,00 | 18,88                           |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400   | 10,00 | 0,39                            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 10,00 | 0,39                            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 1 010,511                       |
| 12 |                 | Priza pentru montare incadrata L+N+PE 230V/16A IP20  | buc     |          |       | 32,000<br>-----<br>0,000        |
|    | 841313541684-12 | Priza pentru montare incadrata L+N+PE 230V/16A IP20  | buc     | 1,0000   | 32,00 | 32,00                           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 640,000                         |
| 13 |                 | Priza dubla pentru montare incadrata L+N+PE 230V/16A IP20  | buc     |          |       | 55,000<br>-----<br>0,000        |
|    | 841313541684-13 | Priza dubla pentru montare incadrata L+N+PE 230V/16A IP20  | buc     | 1,0000   | 55,00 | 55,00                           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 1 155,000                       |
| 14 | 08-03-591-2     | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |       | 2 035,000<br>-----<br>1 932,000 |
|    | 1               | Muncitor   | h-om    | 32,2000  | 60,00 | 1 932,00                        |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 1,00  | 0,00                            |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 1,00  | 102,00                          |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0400   | 10,00 | 0,50                            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 10,00 | 0,50                            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei     |          |       | 81,400                          |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|----|-----------------|---|---------|----------|--------|------------------------|
| 15 |                 | Intrerupator cu o clapa incastat 230V/10A IP20  | buc     |          |        | 29,000<br>0,000        |
|    | 841313541684-15 | Intrerupator cu o clapa incastat 230V/10A IP20  | buc     | 1,0000   | 29,00  | 29,00                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 116,000                |
| 16 | 08-03-591-5     | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  | 100 buc |          |        | 2 071,000<br>1 968,000 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 32,8000  | 60,00  | 1 968,00               |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1,00   | 0,00                   |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 1,00   | 102,00                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 10,00  | 0,50                   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 10,00  | 0,50                   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 41,420                 |
| 17 |                 | Intrerupator cu 2 clapa incastat 230V/10A IP20  | buc     |          |        | 35,000<br>0,000        |
|    | 841313541684-17 | Intrerupator cu 2 clapa incastat 230V/10A IP20  | buc     | 1,0000   | 35,00  | 35,00                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 70,000                 |
| 18 | 08-03-591-3     | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc |          |        | 4 763,908<br>4 560,000 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 76,0000  | 60,00  | 4 560,00               |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0140   | 1,00   | 0,02                   |
|    | 1011786         | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0027   | 1,00   | 0,00                   |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0240   | 55,00  | 1,38                   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 3,5400   | 38,00  | 134,58                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 9,7600   | 1,00   | 9,76                   |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 9,7600   | 1,00   | 9,76                   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1000   | 10,00  | 1,00                   |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 4,6400   | 10,00  | 46,42                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1000   | 10,00  | 1,00                   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 571,669                |
| 19 |                 | Intrerupator cap scara incastat 230V/10A IP20   | buc     |          |        | 40,000<br>0,000        |
|    | 841313541684-19 | Intrerupator cap scara incastat 230V/10A IP20   | buc     | 1,0000   | 40,00  | 40,00                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 480,000                |
| 20 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1      | 100 buc |          |        | 5 920,403<br>5 280,000 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 88,0000  | 60,00  | 5 280,00               |
|    | 1010219         | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 1,00   | 0,00                   |
|    | 5009113         | Prezoane  | buc     | 204,0000 | 1,00   | 204,00                 |
|    | 5009129         | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 10,00  | 20,40                  |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila   | kg      | 2,8000   | 25,00  | 70,00                  |
|    | 21101           | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t   | h-ut    | 1,5500   | 10,00  | 15,50                  |
|    | 30902           | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 31,5000  | 10,00  | 315,00                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,5500   | 10,00  | 15,50                  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 5 328,363              |
| 21 |                 | Corp de iluminat pe tavan LED -24W IP65   | buc     |          |        | 120,000<br>0,000       |
|    | 841313541684-21 | Corp de iluminat pe tavan LED -24W IP65   | buc     | 1,0000   | 120,00 | 120,00                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 360,000                |
| 22 |                 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 41W               | buc     |          |        | 346,000<br>0,000       |
|    | 841313541684-22 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 41W               | buc     | 1,0000   | 346,00 | 346,00                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 24 912,000             |
| 23 |                 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul   | buc     |          |        | 346,000                |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5        | 6      | 7          |
|----|-----------------|---|---------|----------|--------|------------|
|    |                 | general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 38W   |         |          |        | 0,000      |
|    | 841313541684-23 | Corp de iluminat liniar pentru iluminatul general de interior IP20 cu montare aparenta, LED 38W   | buc     | 1,0000   | 346,00 | 346,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 3 114,000  |
| 24 |                 | Corp de iluminat -indicator "EXIT" IP 40 complet  | buc     |          |        | 200,000    |
|    |                 |   |         |          |        | 0,000      |
|    | 841313541684-24 | Corp de iluminat -indicator "EXIT" IP 40 complet  | buc     | 1,0000   | 200,00 | 200,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 1 200,000  |
| 25 | 08-02-412-1     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m   |          |        | 361,545    |
|    |                 |   |         |          |        | 336,603    |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 5,6100   | 60,00  | 336,60     |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00043  | 1,00   | 0,00       |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 37,00  | 0,74       |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 10,00  | 3,10       |
|    | 5009056         | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 1,00   | 0,80       |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 1,00   | 12,20      |
|    | 5009140         | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 10,00  | 0,50       |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 10,00  | 0,20       |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600   | 45,00  | 7,20       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100   | 10,00  | 0,10       |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100   | 10,00  | 0,10       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 3 235,827  |
| 26 |                 | Cblu ВВГнг 3x1,5 mm2  |         |          |        | 12,100     |
|    |                 |   |         |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-26  | Cblu ВВГнг 3x1,5 mm2  | m       | 1,0000   | 12,10  | 12,10      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 10 164,000 |
| 27 |                 | Cblu ВВГнг 5x4 mm2  |         |          |        | 51,000     |
|    |                 |   |         |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-27  | Cblu ВВГнг 5x4 mm2  | m       | 1,0000   | 51,00  | 51,00      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 2 805,000  |
| 28 | 08-02-412-2     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m   |          |        | 429,541    |
|    |                 |   |         |          |        | 404,400    |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 6,7400   | 60,00  | 404,40     |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006   | 1,00   | 0,00       |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 37,00  | 0,74       |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 10,00  | 3,10       |
|    | 5009056         | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 1,00   | 0,80       |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 1,00   | 12,20      |
|    | 5009140         | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 10,00  | 0,50       |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 10,00  | 0,20       |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,1600   | 45,00  | 7,20       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200   | 10,00  | 0,20       |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200   | 10,00  | 0,20       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 2 920,876  |
| 29 |                 | Cblu ВВГнг 3x2.5 mm2  |         |          |        | 18,500     |
|    |                 |   |         |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-29  | Cblu ВВГнг 3x2.5 mm2  | m       | 1,0000   | 18,50  | 18,50      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |        | 12 580,000 |
| 30 | 08-02-420-1     | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune  | 100 buc |          |        | 14 455,000 |
|    |                 |   |         |          |        | 14 040,000 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 234,0000 | 60,00  | 14 040,00  |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5        | 6      | 7          |
|----|-----------------|---|--------|----------|--------|------------|
|    | 5009062         | Papuci de cablu   | buc    | 306,0000 | 1,00   | 306,00     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 5,4500   | 10,00  | 54,50      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 5,4500   | 10,00  | 54,50      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 5 782,000  |
| 31 |                 | Cutie de distributie 100x100x50mm   | buc    |          |        | 32,500     |
|    |                 |   |        |          |        | 0,000      |
|    | 841313541684-31 | Cutie de distributie 100x100x50mm   | buc    | 1,0000   | 32,50  | 32,50      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 1 300,000  |
| 32 | 08-02-410-2     | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm   | 100 m  |          |        | 1 257,600  |
|    |                 |   |        |          |        | 1 146,000  |
|    | 1               | Muncitor  | h-om   | 19,1000  | 60,00  | 1 146,00   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 1,00   | 0,00       |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 12,2000  | 1,00   | 12,20      |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 12,2000  | 1,00   | 12,20      |
|    | 1139042         | Clei "BMK-5k"   | kg     | 0,4000   | 45,00  | 18,00      |
|    | 4029050         | Mortar de ciment  | m3     | 0,0210   | 600,00 | 12,00      |
|    | 5009030         | Flanse  | 10 buc | 1,0000   | 1,00   | 1,00       |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc    | 32,0000  | 1,00   | 32,00      |
|    | 5009090         | Profil de montaj  | buc    | 0,5000   | 1,00   | 0,50       |
|    | 5309001         | Tevi de polietilena   | m      | 0,3000   | 35,00  | 10,50      |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400   | 10,00  | 1,40       |
|    | 331451          | Perforatoare electrice  | h-ut   | 1,0400   | 10,00  | 10,40      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1400   | 10,00  | 1,40       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 125,760    |
| 33 |                 | Teava PE d=50mm   |        |          |        | 42,000     |
|    |                 |   |        |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-33  | Teava PE d=50mm   | m      | 1,0000   | 42,00  | 42,00      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 420,000    |
| 34 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |          |        | 1 779,701  |
|    |                 |   |        |          |        | 1 428,000  |
|    | 1               | Muncitor  | h-om   | 23,8000  | 60,00  | 1 428,00   |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 1,00   | 0,00       |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm   | kg     | 0,9600   | 55,00  | 52,80      |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 13,4000  | 1,00   | 13,40      |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 13,4000  | 1,00   | 13,40      |
|    | 1139042         | Clei "BMK-5k"   | kg     | 0,2000   | 45,00  | 9,00       |
|    | 5009030         | Flanse  | 10 buc | 1,0000   | 1,00   | 1,00       |
|    | 5009031         | Scoabe  | 10 buc | 6,7000   | 1,00   | 6,70       |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc    | 18,0000  | 1,00   | 18,00      |
|    | 5009070         | Racordari   | 10 buc | 1,8000   | 1,00   | 1,80       |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100   | 10,00  | 1,10       |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut   | 15,8000  | 10,00  | 158,00     |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,7000   | 10,00  | 27,00      |
|    | 331451          | Perforatoare electrice  | h-ut   | 4,8400   | 10,00  | 48,40      |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1100   | 10,00  | 1,10       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 28 030,298 |
| 35 |                 | Tub gofrat d-25mm   |        |          |        | 8,000      |
|    |                 |   |        |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-35  | Tub gofrat d-25mm   | m      | 1,0000   | 8,00   | 8,00       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 5 440,000  |
| 36 |                 | Tub gofrat d-20mm   |        |          |        | 6,700      |
|    |                 |   |        |          |        | 0,000      |
|    | 51681351654-36  | Tub gofrat d-20mm   | m      | 1,0000   | 6,70   | 6,70       |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei    |          |        | 368,500    |

| 1  | 2               | 3  | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|--|-----|--------|--------|------------------|
| 37 |                 | Tub gofrat d-16mm                                  |     |        |        | 6,700<br>0,000   |
|    | 51681351654-37  | Tub gofrat d-16mm                                  | m   | 1,0000 | 6,70   | 6,70             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 5 628,000        |
|    |                 | <b>1.3. Utilaj</b>                                 |     |        |        |                  |
| 38 |                 | Tablou pentru 18 module IP31                       | buc |        |        | 571,000<br>0,000 |
|    | 841313541684-38 | Tablou pentru 18 module IP31                       | buc | 1,0000 | 571,00 | 571,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 1 142,000        |
| 39 |                 | Separator de sarcina BH-32 3P 63A                  | buc |        |        | 84,170<br>0,000  |
|    | 841313541684-39 | Separator de sarcina BH-32 3P 63A                  | buc | 1,0000 | 84,17  | 84,17            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 84,170           |
| 40 |                 | Separator de sarcina BH-32 1P 16A                  | buc |        |        | 21,000<br>0,000  |
|    | 841313541684-40 | Separator de sarcina BH-32 1P 16A                  | buc | 1,0000 | 21,00  | 21,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 21,000           |
| 41 |                 | Intrerupator automat BA 47-29 1P 20A B             | buc |        |        | 29,000<br>0,000  |
|    | 841313541684-41 | Intrerupator automat BA 47-29 1P 20A B             | buc | 1,0000 | 29,00  | 29,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 58,000           |
| 42 |                 | Intrerupator automat BA 47-29 1P 10A B             | buc |        |        | 29,000<br>0,000  |
|    | 841313541684-42 | Intrerupator automat BA 47-29 1P 10A B             | buc | 1,0000 | 29,00  | 29,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 464,000          |
| 43 |                 | Intrerupator automat diferential AB/IT 32 16A 30mA | buc |        |        | 222,500<br>0,000 |
|    | 841313541684-43 | Intrerupator automat diferential AB/IT 32 16A 30mA | buc | 1,0000 | 222,50 | 222,50           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                          | lei |        |        | 1 112,500        |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"SOLTAN CONSTRUCT" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

**Gimnaziul din sat.Ustia**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, **Soltan Gheorghe, în calitate de Director General al „SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul **Soltan Gheorghe, în calitate de Director General al „SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1666178686421** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Renovare a rețelelor electrice interioare pentru etajul 3 din Gimnaziul din s. Ustia, r-ul Dubăsari**, codul CPV **45300000-0** la data de **01.11.2022**, organizată de **Gimnaziul Ustia**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Nume/prenume: Soltan Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.

Semnat electronic

**DECLARAȚIE**  
**privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1666178686421**

Către: **Gimnaziul Ustia**

Subsemnatul, Gheorghe Soltan, în calitate de Administrator al „**SOLTAN CONSTRUCT**” **S.R.L.**, în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Nume: Soltan Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: „**SOLTAN CONSTRUCT**” S.R.L.



## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: "SOLTAN CONSTRUCT" SRL
2. Codul fiscal: 1021600037763
3. Adresa sediului central: str. Basarabiei, s. Măgdăcești, rl. Criuleni, Republica Moldova
4. Telefon: 069237991  
E-mail: soltanconstruct@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: Nr. 1021600037763 din 22.02.2022  
Instituția emitentă: Camera înregistrării de stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 1. Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 2. Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract 3. Activități ale agențiilor imobiliare 4. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 5. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 6. Comerț cu ridicata al materialului lemnos, al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 7. Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 8. Intermedieri în comerțul cu produse diverse 9. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții 10. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor 11. Construcția de poduri și tuneluri 12. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații 13. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 14. Lucrări de demolare a construcțiilor 15. Lucrări de pregătire a terenului de construcții 16. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 17. Lucrări de instalații electrice 18. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat 19. Alte lucrări de instalații pentru construcții 20. Lucrări de tencuire 21. Lucrări de tâmplărie și dulgherie 22. Lucrări de pardosire și placare a pereților 23. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 24. Alte lucrări de finisare 25. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 26. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
8. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
9. Cifra de afaceri:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---------------|------|--|
| 1             | 2021 | 1 299 166,00 lei                                 |
| Media anuală: |      |  |

Ofertant: „SOLTAN CONSTRUCT” SRL  
Semnat electronic





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.29 privind achiziția lucrărilor de valoare mica

“15” octombrie 2021

s.Hrusova  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.0 din data \_\_\_\_\_, între **Primăria comunei Hrușova c.f.1007601009989**, cu sediul în s.Hrușova, rl Criuleni, Republica Moldova, cod poștal MD4816, str. Stefan cel mare și Sfint 39, telefon: 0248-39236; 0248-39742 fax: 0248-39236, e-mail: [primaria.hrusova.91@mail.ru](mailto:primaria.hrusova.91@mail.ru), autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 427848 din 18.11.2019 de către Agenția Servicii Publice, reprezentat prin **primarul Pavel Roșca** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.**, cu sediul în Republica Moldova, r-nul Criuleni, sat.Magdacesti, str.Basarabia, telefon: 0692 37 991; e-mail: [soltanconstruct@mail.ru](mailto:soltanconstruct@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1021600037763 din 14.01.2021, reprezentat prin **director Soltan Gheorghe**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Reparatii capitale la casa de cultura din s.Hrușova, rl Criuleni (caile de intrare, scarile si clumbele din beton)**, cod CPV: 45453100-8 “Lucrări de renovare”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor

- suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 134124,83 (Una suta treizeci și patru mii una suta douazeci și patru lei 83 bani) lei MD**, inclusiv TVA:22354,14 lei MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.2 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.2 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

- 5.3 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.4 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.5 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.2 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.4 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.5 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.6 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.7 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.8 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.9 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.10 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.11 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.



- 6.12 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.13 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7 FORȚA DE MUNCĂ

- 7.2 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.2 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.3 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.4 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.5 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.6 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.7 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de

calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

- 3.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.10 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.2 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **2** ani.
- 9.3 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.4 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.2 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.3 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.4 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.5 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.6 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.7 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.8 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.



- 10.9 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.10 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.12 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## 11 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.2 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12 REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.2 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.4 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.5 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.6 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

13.2 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.4 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

S.R.L. "SOLTAN CONSTRUCT"

Adresa poștală: r-nul Criuleni

s.Magdacesti, str.Basarabia

Telefon: 069237991

Cod fiscal: 1021600037763

Banca: BC Moldindconbank S.A.

m.Chisinau, bd Moscova 9/1

Cod: MOLDMD2X364

IBAN: MD20ML000000022510641170

#### BENEFICIARUL

Primăria comunei Hrușova

Adresa poștală: MD-4816

s.Hrușova, Criuleni, str.Stefan cel Mare,39

Telefon: 0248-39-236

Cod fiscal: 1007601009989

Banca: MF-Trezoreria Regională Centrul

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD16TRPDAS311120A05300AC

### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
G.Soltan



BENEFICIAR

  
\_\_\_\_\_  
P.Rosca





PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 17.11.2021

privind lucrarea **Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rml Criuleni (Calle de intrare scarile si clumbele din beton)** executată în cadrul contractului nr. 29 încheiat primăria satului Hrusova, rml Criuleni si SRL „**Soltan Construct**”,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de primăria Hrusova la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.11.2021, fiind formată din:

Președinte Andrei Stoil, primarul comunei Hrusova

Membri Colea Iulian Bodice, reprezentant în primărie

Capetanaru' Nicolae, consilier

Fangetiu Steg, consilier

Maniuc Vasilescu, consilier

3. Au mai participat la recepție:  
Gavriacoste' Anghel, seful casei de cultura  
Hrusova si Anghel' responsabil de organizarea  
terminării a lucrărilor de recepție la casa de  
cultura (reparatii capitale de intrare, scarile si  
clumbele din beton) din Hrusova

Soltan Gheorghe reprezentant Soltan Construct SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu a lipsit nimic;
- 2) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Reparatii capitale la casa de cultura din s. Hrusova, rml Criuleni (Calle de intrare scarile si clumbele din beton)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală







INVESTITOR: Primaria comunei Hrusova

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 18.11.2021

Obiectul Lucrari de reparatii capitale la Casa de Cultura din s.Hrusova, rl Criuleni (calle de intrare, scarile si clumbele din beton) este executat în cadrul contractului nr.29 din " 15 " octombrie 2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_ din \_\_\_.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.11.2021-18.11.2021, fiind formată din:

Roșca Pavel-Primarul comunei Hrușova, președintele comisiei;

Calcaivura Rodica, specialist in primăria comunei Hrușova, membru al comisiei;

Capcanari Nicolae, consilier, membru al comisiei;

Farguțu Oleg, consilier, membru al comisiei;

Manvelov Valerian, consilier, membru al comisiei;

Tarigradschi Andrian, șeful Casei de Cultură, membru al comisiei;

Nicorean Andrei, responsabil de supraveghere tehnică a lucrărilor de reparații capitale la Casa de cultură din c.Hrușova rl Criuleni (calle de intrare, scarile si clumbele din beton), membru al comisiei.

2. Au mai participat la recepție (in calitate de invitați):

Soltan Gheorghe-reprezentant Soltan Construct S.R.L.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1:

2) Lucrările au fost complet terminate la data de 17 noiembrie 2021 ;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1:

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărirea a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 17 noiembrie 2021 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1:

7) valoarea obiectului este de 134124,83 lei (Una sută treizeci și patru mii una sută douăzeci și patru lei 83 bani), conform listei-anexă nr. 1.



4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: SPRE RECEPȚIE-  
A primii lucrările de reparații capitale la Casa de cultură din c.Hrușova rî Criuleni (caile de  
intrare, scarile și clumbele din beton).

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Executarea întocmai a  
lucrărilor conform devizelor de cheltuieli.


6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: SE RECEPȚIONEAZĂ –a primii  
lucrările de reparații capitale la Casa de cultură din c.Hrușova rî Criuleni (caile de intrare,  
scarile și clumbele din beton).

7. Prezentul proces verbal conține 2 (două) file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 2  
(două) file. a fost încheiat astăzi 18.11.2021 la în 3 (trei) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: Roșca Pavel-Primarul comunei Hrușova



Membrii:


Calavura Rodica, specialist



Capcanari Nicolae, consilier




Farguțu Oleg, consilier




Manvelov Valerian, consilier



Tarigradschi Andrian, șeful Casei de Cultură



Nicorean Andrei, responsabil de supraveghere tehnică



" 18 " noiembrie 2021



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL COMUNAL HRUȘOVA  
PROIECT SA

MD-\_\_\_\_\_, s. Hrușova, r-mul Criuleni

Cod fiscal 187800

159

200

La nr. 02.06.2022

200

TEA - BENT PAPER - 2022 - 00000000000000000000

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care compania de construcții „SOLTAN CONSTRUCT” SRL a organizat și a executat lucrările capitale la casa de cultură din s.Hrușov, r-mul Criuleni (căile de intrare scarile și cumbele din beton)

În urma colaborării cu compania „SOLTAN CONSTRUCT” SRL, prestarea serviciilor a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale semnate.

Recomandăm colaborarea cu compania de construcții „SOLTAN CONSTRUCT” SRL pentru activități de construcție

Primarul comunei Hrușova

Roșca Pavel



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de betonare a talpii de fundație, orasul Vadul lui Voda
2. Numărul și data contractului Nr. 06/03-22 din 15.03.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului „LATID-SER” SRL
4. Adresa beneficiarului r-nul Stefan Voda, str. 31 august 142
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general.**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială-**180 728,39 lei**    9 495 \$  
b) finală- **180 728,39 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1luni
  - b) efectiv realizată 1 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: **04.06.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Soltan Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.**



# CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr. 06/03-22

“15” martie 2022

Prezentul contract este întocmit între:

”SOLTAN CONSTRUCT” SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni, satul Magdacesti, strada Basarabiei, în calitate de **Antreprenor General** (în continuare numit Antreprenor), în persoana Directorului **SOLTAN GHEORGHE**

și ”LATID -SERV” SRL , cu sediul pe adresa: r-ul Stefan Voda, sat Olanesti, str 31 august 142 în calitate de **Beneficiar**, in persoana directorului **Anatolie Strețco**

**Antreprenorul General și Beneficiarul** numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

## Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. **Beneficiarul** oferă, iar **Antreprenor General** se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: **Lucrari de betonare a talpii de fundatie, orasul Vadul lui Voda** în continuare denumite ”**Lucrări**”.
- 1.2. **Antreprenorul** se obligă să execute lucrări în conformitate cu Devizul de cheltuieli care este parte integrantă a prezentului contract, cu materialele proprii și în termenii prevăzuți de prezentul contract.

## Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

## Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea lucrarilor este stabilită în devizul de cheltuieli anexat la prezentul Contract
- 3.2. Plățile pentru lucrările executate vor fi efectuate, de către **Beneficiar** în baza Proceselor-Verbale lunare de execuție a lucrărilor și a facturii fiscale, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul semnării proceselor-verbale și facturii fiscale, dar nu mai târziu de 10 zile din momentul emiterii facturii fiscale.
- 3.3. **Antreprenorul** este în drept să transmită **Beneficiarului** executate pe etape, în baza **Proceselor-verbale** intermediare, dar predarea – primirea finală a lucrărilor se efectuează în baza **Procesului-verbal** predare – primire la terminarea lucrărilor.





#### Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de executare a Lucrărilor conform prezentului Contract constituie 30 (treizeci) zile din data începerii lucrărilor.
- 4.2. Termenul de executare a lucrărilor indicat în pct. 4.1. al prezentului Contract poate fi extins în cazul lipsei surselor de finanțare ale **Beneficiarului**, sau din cauza opririi executării lucrărilor, din motive care nu depind de **Antreprenor**.
- 4.3. Data începerii lucrărilor se coordonează între **Părți**.
- 4.4. După finalizarea Lucrărilor, **Antreprenorul** anunță **Beneficiarul** privind îndeplinirea Lucrărilor și **Părțile** coordonează termenii de primire-predare a Lucrărilor și de semnare a Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucrărilor îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

#### Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:
- să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;
  - să îndeplinească **Lucrările** indicate în punctul 1.1. al prezentului **Contract**, calitativ și în termenul stipulat în prezentul **Contract**;
  - să asigure executarea **Lucrărilor** cu cadre calificate;
  - să-și îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**.
- 5.2. **Antreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea Lucrărilor pe șantier. **Antreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi pe șantierul **Beneficiarului**.
- 5.3. **Antreprenorul** are obligația de a executa **Lucrările** prevăzute în Contract cu profesionalism și promptitudine. **Antreprenorul** răspunde față de organele abilitate ale statului și față de **Beneficiar** pentru execuția **Lucrărilor** neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.
- 5.4. **Antreprenorul** are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a **Lucrărilor** care îi va fi pus la dispoziție de către **Beneficiar** și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.
- 5.5. **Antreprenorul** are obligația de a notifica în cel mai scurt timp **Beneficiarul** cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.
- 5.6. **Antreprenorul** are obligația de a preda **Beneficiarului** toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea **Lucrărilor**, după cum este cazul.
- 5.7. **Antreprenorul** este în drept să ceară achitarea la timp a **Lucrărilor** executate, în conformitate cu termenii prevăzuți de prezentul Contract, în cazul în care **Beneficiarul** întârzie cu peste 5 zile lucrătoare cu plata pentru lucrările executate **Antreprenorul** este în drept să stopeze toate lucrările, pînă la achitarea definitivă, pentru lucrările executate.
- 5.8. În cazul în care lucrările au fost stopate din cauza neachitării de către **Beneficiar**, termenul de execuție se prelungește automat cu atîtea zile cu cît au fost stopate.





5.9. **Antreprenorul** are dreptul să execute **Lucrările** atât cu forțele proprii, cât și cu forțe atrase, ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. În acest sens, **Antreprenorul** organizează de sine stătător lucru pe șantier a lucrătorilor și subantreprenorilor săi și răspunde de activitățile lor.

**Antreprenorul** nu poate permite stipularea în Contractele cu **Subantreprenorii** săi a careva clauze contradictorii prezentului **Contract**.

5.10. Dacă ordinele **Beneficiarului** sau a **Responsabilului tehnic** contravin prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova, atunci **Antreprenorul** este în drept să nu le execute. **Antreprenorul** trebuie imediat să anunțe în formă scrisă **Beneficiarul** despre contraveniența ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

## Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1. **Beneficiarul** este obligat să ofere **Antreprenorului** cerințele privind executarea **Lucrărilor**, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect).

6.2. **Beneficiarul** este obligat să execute plățile bănești în corespundere cu condițiile prevăzute în prezentul **Contract**.

6.3. **Beneficiarul** este obligat timp de 3 (trei) zile lucrătoare, din momentul recepționării lucrărilor de către Beneficiarul Final, să primească **Lucrările** și să semneze **Procesul-verbal** privind îndeplinirea lucrărilor.

6.4. **Beneficiarul** este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați și conform cerințelor stipulate în prezentul **Contract**.

## Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE – PREDARE A LUCRĂRILOR

7.1. **Lucrările** vor fi considerate primite, când **Beneficiarul** și **Antreprenorul** vor semna **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor și acest **Proces-verbal** devine parte componentă a prezentului **Contract** din momentul semnării lui.

7.2. **Beneficiarul** nu este în drept să nu accepte în totalmente **Lucrările** îndeplinite, dacă pe un sector anumit s-au depistat defecte ori neajunsuri. Dacă au fost depistate defecte pe o porțiune anumită a **Lucrărilor** îndeplinite, atunci **Beneficiarul** are dreptul să nu accepte și să nu achite acel volum de lucru unde s-au depistat defectele, până la momentul înlăturării lor definitive de către **Antreprenor**. Volumul de lucru executat calitativ **Beneficiarul** este obligat să-l accepte conform **Procesului-verbal** de predare-primire și să-l achite conform condițiilor prezentului **Contract**.

7.3. Toate pretențiile privind **Lucrările** îndeplinite conform prezentului Contractului **Beneficiarul** le prezintă **Antreprenorului** în formă scrisă.

## Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neîndeplinirea angajamentelor stipulate în prezentul contract **Părțile** vor suporta penalități în mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristică de întârziere din valoarea acțiunii neîndeplinite.

8.2. Achitarea amenzilor sau a penalităților nu exonerează părțile de executarea obligațiilor scadente conform prevederilor prezentului contract.

8.3. Penalitățile și amenda se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificării.





8.4. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

### Articolul 9. OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE

9.1. **Antreprenorul** garantează executarea tuturor **Lucrărilor** menționate în prezentul **Contract** în mod complet, în termenii stabiliți, în conformitate cu normativele de construcție ale Republicii Moldova și cu alte acte normative, documente și instrucțiuni, care prevăd executarea **Lucrărilor** date.

9.2. Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi de 5 (cinci) ani, care va începe să decurgă din momentul semnării de către Părți a Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor deja executate.

9.3. **Antreprenorul** nu va purta răspundere în perioada de garanție față de Beneficiar pentru viciu ce a apărut din vina **Beneficiarului** sau a unei terțe persoane.

### Articolul 10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Părțile nu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul **Contract**, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de **Părți** și nici nu sunt imputabile acestora (în continuare "Cazuri de *Forță Majoră*").

10.2. Cazuri de *Forță Majoră* se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat, care au apărut după semnarea prezentului **Contract** de către **Părți**, independent de voința **Părților** și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de **Părți**, cu condiția că **Partea** corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.

10.3. Dacă una dintre **Părți** este împiedicată să își îndeplinească obligațiile din **Contract** datorită *Forței Majore* va notifica cealaltă **Parte** despre circumstanța care constituie *Forță Majoră*. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de *Forță Majoră*. Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În caz de neinformare sau informarea cu întârziere **Partea** respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația *Forță Majoră*.

10.4. Îndeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a *Forței Majore* din momentul notificării de către **Partea** corespunzătoare.

### Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚII

11.1. Corelațiile dintre **Părți** privind obiectul **Contractului**, care nu sunt direct stipulate în prezentul **Contract**, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile și contradicțiile dintre **Părți** privind interpretarea și aplicarea clauzelor prezentului **Contract**, precum și alte contradicții apărute în baza **Contractului** se soluționează pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.

11.3. În caz dacă litigiul dintre **Părți** nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30 (treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.





## Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

- 12.1. Prezentul **Contract** intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil pînă la îndeplinirea definitivă a obligațiilor **Părților**. Părțile nu au dreptul să rezilieze prezentul **Contract** pînă la expirarea termenului de valabilitate.
- 12.2. Prezentul **Contract** poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor **Părți**. Modificarea sau completarea contractului se înfăptuiește printr-un **Acord** adițional la prezentul **Contract**, întocmit în formă scrisă. **Anexele** și **Acordurile** adiționale la prezentul **Contract**, se elaborează în forma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.
- 12.3. Prezentul **Contract** nu poate fi reziliat unilateral.
- 12.4. Prezentul **Contract** înlocuiește prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție, acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului **Contract** la capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului **Contract**.
- 12.5. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comoditate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.
- 12.6. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.
- 12.7. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

### SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

#### *Antreprenor:*

**"SOLTAN CONSTRUCT" SRL,**

Adresa juridica : r-nul Criuleni, satul  
Magdacesti, str Basarabia

Telefon: 0692 37 991

IBAN MD20ML000000022510641170

Banca: BC" Moldindconbank"

Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1

Adresa poștală a băncii

Cod: MOLDMD2X364

Cod fiscal: 102 160 0037 763

COD TVA 48 00 766

Director



Soltan Gheorghe

#### *Beneficiar:*

**"LATID-SERV ,, SRL,**

Adresa juridica: r-nul Stefan Voda,

str 31 august 142

IBAN MD28AG000000022511384300

Banca: "Moldova-agroindbank" S.A.

Adresa poștală a băncii:

Cod: AGRNMD2X435

Cod fiscal: 100 860 8000 661

cod TVA 8900383

Director



Anatolie Strețco



**CONTRACT Nr. 47/2022**  
**privind achiziția servicii de reparație și amenajare a terenului de minifotbal**

*I PARTEA GENERALĂ*

*Obiectul achiziției servicii de reparație și amenajare a terenului de minifotbal*  
**Cod CPV: 45236119-7**  
**"04" Aprilie 2022**

Primăria Măgdăcești  
(localitatea)

| <b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii</b>   | <b>Autoritatea contractantă</b>  |
|---|--|
| <p><b>„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.,</b><br/><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br/>reprezentată prin <b>Soltan Gheorghe director,</b><br/><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br/>care acționează în baza <b>statut,</b><br/><i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i><br/>denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i><br/><b>nr. 1021600037763</b><br/><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i><br/>pe de o parte,</p> | <p><b>Primăria Măgdăcești,</b><br/><i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i><br/>reprezentată prin <b>Cojocaru Liuba primar,</b><br/><i>(funcția, numele, prenumele)</i><br/>care acționează în baza <b>de statut</b><br/><i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i><br/>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i><br/><b>nr.764-XV din 27.12.2001,</b><br/><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i><br/>pe de altă parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea servicii de reparație și amenajare a terenului de minifotbal,  
*(denumirea bunului/serviciului)*  
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform celui mai convenabil preț  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ 17” ianuarie 2022.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - a) Specificația de preț;
  - b) Specificația tehnică;
  - c) Deviz local, formular Nr.7;
- c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.
- 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.
- 1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație
- 1.5. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:  
*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:  
**una sută nouăzeci și opt mii trei sute cincizeci și doi lei 27 bani (198 352,27) MD.**  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:  
*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*
- 3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:
  - a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
  - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## 5. Standarde

- 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.



5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## 8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;



b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este \_\_\_\_\_, în cuantum de 0 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de \_\_\_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.



## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2022.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

**II. CONDIȚIILE  
SPECIALE A CONTRACTULUI**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii   | Cumpărătorul/Beneficiarul   |
|---|---|
| <p><b>„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.,</b><br/>Adresa poștală: r-ul Criuleni, s. Măgdăcești, str. Basarabia<br/>Telefon: 069-237-991<br/>Cod fiscal: 1021600037763<br/>Banca: B.C. „Moldindconbank” S.A<br/>Cod: MOLDMD2X364<br/>Adresa poștală a băncii: Chișiău, bd. Moscova 9/1<br/>IBAN: MD20ML000000022510641170</p> | <p><b>Primăria Măgdăcești</b><br/>Adresa poștală: r-ul Criuleni, s. Măgdăcești, str. Mihai Eminescu nr. 14<br/>Telefon: 0248-34-236, 0248-34-897<br/>Cod fiscal: 1007601009934<br/>Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat<br/>Cod: TREZMD2X<br/>Adresa poștală a băncii: Chișinău, str. Pușkin 44<br/>IBAN: MD82TRPDAS222500A13101AB</p> |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

| Furnizorul/ Prestatorul de bunuri/servicii   | Cumpărătorul/Beneficiarul   |
|--|---|
| <p>Semnătura autorizată:<br/><br/>Director  Soltan Gheorghe</p>  | <p>Semnătura autorizată:<br/><br/>Primar  Cojocaru Liuba</p>  |



**Primaria MAGDACESTI, raionul CRIULENI**

**RECOMANDARE**

Prin prezența ne exprimăm aprecierea față de colaborarea Primăriei Magdăcești , Criuleni cu compania „ Soltan Construct ,, SRL

Am ales sa colaboram cu compania „Soltan Construct ,, SRL pe parcursul a mai multor proiecte, ca furnizor de servicii în domeniul Lucrări de reparație, datorită calității deosebite a serviciilor prestate, executarea lucrurilor în timpul stabilit conform contractului, obligațiunile contractate.

Compania „Soltan Construct,, SRL implicată în realizarea serviciilor menționate mai sus au dat dovada de profesionalism, seriozitate, experiență în proiecte similare, respectînd cu strictețe documentația de proiect si termenul de predare a lucrurilor impuse de beneficiar.

Pe baza performanțelor și calității serviciilor „Soltan Construct,, SRL, recomandam colaborarea părților interesate cu această companie în domeniul Lucrari de constructie, reparație ,, SOLTAN CONSTRUCT ,, SRL.



Primar  
Cojocaru Liuba

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații a încăperilor din oficiul Orhei-Vit din or. Căușeni
2. Numărul și data contractului: Nr. N10062022 din 10.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Orhei-Vit SRL
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Industrială 40
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**
  
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul                                      dolari SUA  
      39 500\$
  
- a) inițială-**760 000,00 lei**
- b) finală- **760 000,00 lei**
  
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 03.08.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: **04.08.2022**

Semnat electronic

Nume: **Soltan Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.**

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 Din 03.08.2022

Privind lucrarea "Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17,,

executată la obiectul ,, oficiul Orhei Vit din orasul Causeni, str Tighina 17,  
în cadrul contractului nr. N10062022 din 10.06.2022 încheiat între SRL "SOLTAN  
CONSTRUCT" și SRL ,, ORHEI – VIT,, pentru lucrările de "Lucrari de reparatii a incaperilor  
din orasul Causeni str Tighina 17,,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.08.2022, fiind formată din:

1. Ciobanu Ștefan \_\_\_\_\_

2. Caeanu Victor \_\_\_\_\_

3. Urșen Andrei \_\_\_\_\_

3. Au mai participat la recepție:

Soltan Gheorghe  
(numele, prenumele)

Soltan Construct  
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**aprobarea spre recepție finală**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile "Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul

Causeni str Tighina 17.,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 03.08.2022 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

1. Ciobanu Sergiu
2. Carauș Victor
3. Ușu Andrei

  
\_\_\_\_\_  
Victor Carauș

9. Lucrarea "Lucrari de reparatii a incaperilor din orasul Causeni str Tighina 17.,  
\_ este finalizata

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 03 " 08 2022

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 03 " 08 2022





**Договор подряда № 10062022  
на выполнение строительно-монтажных работ**

мун. Кишинэу

«10» июня 2022 г.

**S.R.L. "SOLTAN CONSTRUCT"**, в лице Директора **Soltan Gheorghe**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны, и

**S.R.L. «ORHEI-VIT»**, в лице директора **EFIMOV BORIS**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

- 1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется за свой риск выполнить работы по ремонту помещений (далее именуемые - «**работы**»), на объекте расположенном по адресу: ул. Тигина 17, г.Каушаны (далее именуемый - «**объект**»), а Заказчик обязуется принять работу и уплатить обусловленную цену.
- 1.2. Вид, характеристика, перечень материалов, оборудования, стоимость, объем и работы, предусмотренные настоящим договором, указаны в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет: **760 000 (семьсот шестьдесят тысяч)** леев, включая НДС.
- 2.2. Стоимость, указанная выше в п.2.1., включает все затраты и наценки Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, стоимость материалов, оборудования, участия спец.техники и подъемных механизмов.
- 2.3. Общая стоимость, указанная в п.2.1. настоящего договора, является суммарной ценой и не подлежит изменению без дополнительного письменного согласования Сторон. Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора полностью осведомлен об объемах и сложности выполняемых работ, соответственно отсутствуют предпосылки для существенного превышения сметы (Приложение № 1). В случае превышения сметы без согласия Заказчика, Подрядчик не может требовать увеличения вознаграждения. В случае превышения сметы Заказчик получит право требовать расторжения настоящего Договора, с взысканием с Подрядчика всех, уплаченных последнему денежных средств, а также понесенных убытков.
- 2.4. Оплата работ осуществляется перечислением на банковский счет Подрядчика, указанный в его реквизитах в ст.13 настоящего договора, следующим образом:
  - 2.4.1. после подписания настоящего договора Заказчик перечисляет Подрядчику предоплату (аванс) в размере **20%** от общей стоимости работ, что составляет **152 000 (сто пятьдесят две тысячи)** леев;
  - 2.4.2. после подписания настоящего договора Заказчик в течении 30 (тридцати) дней перечисляет Подрядчику предоплату (аванс) в размере **30%** от общей стоимости работ, что составляет **228 000 (двести двадцать восемь тысяч)** леев, при условии предоставления Подрядчиком промежуточных Актов приемки выполненных работ, за данный период, и отсутствия замечаний со стороны Заказчика;
  - 2.4.3. после приемки качественно выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику оставшиеся **50%** от общей стоимости работ, что составляет **380 000 (триста восемьдесят тысяч)** леев, согласно подписанного Заказчиком окончательного (без замечаний) Акта приемки выполненных работ, составленным на основании сметы (Приложение № 1), с учетом фактически выполненного объема работ в соответствие с условиями п.5.2. настоящего Договора.



- 2.5. При возникновении экономии от уменьшения цены работы, при условии соблюдения требований по качеству и количеству работ, сэкономленная сумма распределяется поровну между Сторонами.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

А) В порядке выполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:

- 3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями договора и требованиями действующего законодательства.
- 3.2. Использовать в работе оборудование, материалы и конструкции, качество которых соответствует требованиям действующего законодательства, нормам, стандартам и технических условий и подтверждается сертификатами качества, паспортами и другими документами. Если материалы предоставляются Заказчиком, об их несоответствии Подрядчик должен предварительно до использования уведомить Заказчика, в противном случае ответственность за использование таких материалов переносится на Подрядчика как профессионального исполнителя.
- 3.3. Выполнять все работы качественно в соответствии с положениями Закона о качестве в строительстве № 721-ХІІІ от 02.02.96, проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, и условиями настоящего договора.
- 3.4. Детали проектной документации должны быть в письменном виде согласованы с Заказчиком. Подрядчик обязан получить все необходимые документы для проведения строительно-монтажных работ, если часть разрешений должны быть получены Заказчиком, Подрядчик получит их на базе выданной доверенности от Заказчика.
- 3.5. Своевременно и за свой счет устранять замечания и недостатки, выявленные при приемке работ и в гарантийный период.
- 3.6. Если в процессе выполнения работ возникают изменения и дополнения, затребованные Заказчиком и эти работы приемлемы для Подрядчика, но меняют сроки исполнения, предусмотренные настоящим договором, новые сроки и стоимость устанавливаются письменно, дополнительным соглашением сторон.
- 3.7. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих качественному выполнению работ в установленный срок. Являясь профессиональным исполнителем строительно-монтажных работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, Подрядчик подтверждает, что до заключения данного договора оценил все риски выполнения работ, уверен в достижении предполагаемого для Заказчика результата и исключает причинение ущерба другим интересам Заказчика.
- 3.8. Подрядчик обязан следовать всем своевременным указаниям Заказчика относительно выполнения работы, даже если они последовали после заключения настоящего договора и не отражены в нем и приложениях к договору, при условии, что эти указания соответствуют действующим нормативам качества и безопасности строительных работ и материалов.
- 3.9. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи работ по Акту выполненных работ известит Заказчика в письменной форме о дате и времени сдачи работ, с указанием наименования передаваемых работ.
- 3.10. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня известит Заказчика о сдаче скрытых работ и подписании Акта об их выполнении в отношении качества и объема исполнения, который будет подписан обеими сторонами и отмечен в журнале производства работ.
- 3.11. В случае привлечения третьих лиц для выполнения отдельных видов/этапов работ, Подрядчик несет полную ответственность за результаты, качество их деятельности, причиненный ими ущерб и своевременные расчеты с ними.
- 3.12. Отвечать за способы производства работ, в том числе и за технику безопасности, в полной мере собственными средствами. Подрядчик также обязан принять все разумные меры предосторожности, чтобы предотвратить причинение любого рода вреда кому-либо в результате выполнения работ.
- 3.13. Обеспечить нанятому персоналу все необходимые защитные приспособления: каски, защитную обувь, очки, перчатки и другие, следить и требовать их обязательное использование в период ведения работ.



- 3.14. После окончания работ, ежедневно, передавать хранящиеся на строительной площадке материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие Подрядчику охране Заказчика, а в начале рабочего дня получать переданное от охраны. В течение рабочего дня Подрядчик самостоятельно обеспечивает сохранность своего имущества.
- 3.15. На время производства работ обеспечить надлежащий порядок и уборку зоны выполняемых работ. После завершения работ произвести уборку всей рабочей площадки.
- 3.16. Устранить за свой счет все недостатки и замечания: о некачественно выполненных работах, несоблюдении требований стандартов и технических условий, проектной документации, положений настоящего договора, предъявленные как Заказчиком, так и уполномоченными государственными/местными органами в области строительства и надзора.
- 3.17. Согласовать в письменном виде с Заказчиком предлагаемые материалы, технологическое, электротехническое и сантехническое оборудование, с указанием их технических характеристик и производителя. Не допускать замену оборудования и материалов, без письменного согласия Заказчика.
- 3.18. Предоставлять по завершении работ Акты на скрытые работы, а также другую документацию, предусмотренную действующими нормами и правилами.
- 3.19. Приступить к следующему этапу выполнения работ только после подписания Акта скрытых работ со стороны Заказчика.
- 3.20. Проектная документация/выполненные работы должна/ы обеспечить соответствующее качество сооружений Объекта для реализации и сохранения на протяжении всего срока службы следующих основных требований: прочности и устойчивости; безопасности при эксплуатации; пожарной безопасности; гигиены, безопасности для здоровья людей, восстановления и охраны окружающей среды; тепло-, гидроизоляции и энергосбережения; защиты от шума.

В) Подрядчик вправе:

- 3.21. Получить Схему места производства работ, необходимую для выполнения работ, являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. Началом фактического выполнения работ Подрядчик подтверждает под свою ответственность наличие у него всех, необходимых для ведения работ документов, включая Схему места производства работ.
- 3.22. Принять в производство строительную площадку, предусмотренную для выполнения работ. Началом фактического выполнения работ Подрядчик подтверждает приемку в надлежащем порядке строительной площадки и несет ответственность за соблюдение всех норм и правил проведения данных типов работ.
- 3.23. Получить, предусмотренную настоящим Договором оплату, за выполненные работы.
- 3.24. Выполнить работы по настоящему Договору досрочно.

С) В порядке выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- 3.25. Передать Подрядчику в производство строительную площадку, предусмотренную для выполнения работ.
- 3.26. По письменному требованию Подрядчика передать ему, утвержденную Заказчиком Схему места производства работ, необходимую для выполнения работ. Отсутствие письменных запросов Подрядчика о выдаче конкретного перечня документов освобождает Заказчика от ответственности за выполнение данного условия.
- 3.27. Производить оплату качественно выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
- 3.28. Обеспечить Подрядчика на строительной площадке электроэнергией и водой, и другими необходимыми инженерным коммуникациям в согласованных заранее количествах, необходимых для производства работ. Плата за указанные ресурсы в расчет сметной стоимости Подрядчика не включается, и Заказчиком отдельно не оплачивается.
- 3.29. В течение 10 (десяти) рабочих дней принимать работы, выполненные Подрядчиком, путем подписания Актов выполненных работ и согласовывать другую документацию либо сообщать мотивированный отказ от принятия работ/согласования документации.
- 3.30. Выдавать Подрядчику необходимые документы и доверенности на право представления интересов Заказчика в государственных, местных, согласующих организациях и надзорных





органах для получения необходимых согласований для проектирования, запросов на получение исходных данных, разрешений на ведение строительства объекта.

D) Заказчик вправе:

3.31. Осуществлять контроль за соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых работ и применяемых материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для этого Подрядчик обеспечивает представителям Заказчика свободный доступ к месту проведения работ по настоящему договору.

3.32. Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, в том числе, но не ограничиваясь:

3.32.1. увеличить или сократить объем любых работ, предусмотренных по настоящему договору;

3.32.2. исключить любые работы, предусмотренные по настоящему договору;

3.32.3. изменить характер или качество, либо вид любой работы/части работы.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору, а стоимость и сроки выполнения работ подлежат соответствующему изменению. Заказчик не принимает и не оплачивает увеличение стоимости или сроков выполнения работ, заявленные Подрядчиком, ссылающимся на изменения и дополнения, внесенные Заказчиком, если таковые не были письменно согласованы полномочными представителями сторон.

3.33. Указывать Подрядчику на замечания/недостатки выполняемых работ, применяемых материалов, несоответствие их количества или объемов и устанавливать Подрядчику сроки для устранения замечаний/недостатков.

3.34. Задержать оплату работ до устранения Подрядчиком всех замечаний/недостатков.

3.35. Не принимать работы до полного устранения всех замечаний/недостатков, а в случае их неустранения в установленный срок требовать расторжения настоящего договора, взыскания с Подрядчика всех уплаченных ему денежных средств, и причиненных убытков.

#### 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ и их сдачи Заказчику указаны в Приложении №1. Общий срок выполнения всех работ по Договору не может превысить **60 (шестьдесят) календарных дней**, исчисляемых со дня уплаты аванса согласно п.2.4.1. настоящего договора.

4.2. Подрядчик начинает выполнение работ не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня уплаты аванса согласно п.2.4.1. настоящего договора и передачи подготовленной для выполнения работ площадки (*акт о передаче фронта работ*). В случае если Подрядчик приступил к выполнению работ без составления письменного акта о передаче фронта работ, это означает, что фронт работ принят Подрядчиком без возражений.

4.3. Срок выполнения работ может быть продлен только в случае действия оправдывающего препятствия согласно ст.10 настоящего договора, при условии, что Подрядчик своевременно надлежащим образом уведомил об этом Заказчика, и предполагаемый либо фактический срок действия препятствия не превышает один месяц.

4.4. Для выполнения работ по настоящему договору Заказчик передает Подрядчику по акту и в натуре строительную площадку, а Подрядчик создает основу для выполнения работ, состав и объем которой должны соответствовать требованиям Проектной документации, действующих стандартов и нормативов и настоящему договору.

4.5. Подрядчик обеспечивает порядок и дисциплину на участке выполнения работ в соответствие с действующими стандартами и нормативами, а также условиями настоящего договора.

4.6. Подрядчик обязуется нанимать только квалифицированный персонал для выполнения всех видов работ. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика наличия квалифицированной рабочей силы.

4.7. В процессе работ Подрядчик обязан не загромождать подъездные пути строительными материалами, оборудованием и т.п.



- 4.8. Подрядчик обязан ежедневно располагать сведениями о ведении работ и по необходимости сообщать о них Заказчику.
- 4.9. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства, стандартов и нормативов.
- 4.10. Стороны вправе, без ущерба для права Заказчика на одностороннее расторжение договора, уведомив другую сторону, внести изменение в работу, если это изменение разумно и исходит из существующих в реальный момент обстоятельств и не навредит результату работ, предполагаемому Заказчиком, и его интересам, включая, но не ограничиваясь общей стоимостью работ по настоящему договору (п. 2.1.) и сроком их выполнения (п. 4.1.).

## 5. ПРИЕМКА РАБОТ

- 5.1. По окончании выполнения работ/этапов работ Подрядчик, в соответствии с требованиями НСБУ № 11 «Строительные подряды», составляет Акт приемки/промежуточные Акты приемки выполненных работ (Акт Формы № С2п) и представляет его для подписания Заказчику.
- 5.2. Составленная Подрядчиком и утвержденная Заказчиком смета (Приложение №1), является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления Акта приемки выполненных работ Формы № С2п. Ни Подрядчик, ни Заказчик не вправе изменять в Акте Формы № С2п принцип расчета стоимости работ, применять другие коэффициенты и менять прочие данные, если Стороны не оформили такие изменения путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
- 5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения Акта приемки выполненных работ обязан его подписать либо, в случае разногласий по объемам выполненных работ или выявления замечаний/недостатков работ, уведомить Подрядчика об отказе от приемки работ.
- 5.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ/этапов выполненных работ стороны составляют совместно, а при отказе Подрядчика, Заказчик составляет самостоятельно акт с перечнем всех замечаний/недостатков и сроков их устранения. При наличии замечаний/недостатков Заказчика к выполненным работам, срок соответствующих платежей по настоящему договору отодвигается соразмерно сроку устранения замечаний/недостатков.
- 5.5. Расходы на устранение замечаний/недостатков полностью несет Подрядчик. После устранения всех замечаний/недостатков Стороны подписывают промежуточный Акт приемки выполненных работ без замечаний. Только подписанный обеими Сторонами Акт приемки выполненных работ, в котором не содержится замечаний/недостатков, является подтверждением выполнения работ и основанием для осуществления оплаты/окончательной оплаты этапа выполненных работ.
- 5.6. После подписания без замечаний промежуточных Актов приемки выполненных работ/Акта приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней оплату в порядке п.2.4.2. настоящего договора, согласно расчету объемов и цен выполненных работ, указанных в Актах приемки.
- 5.7. Замечания/недостатки работ должны быть устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок. В случае если Подрядчик отказывается устранять замечания/недостатки работ, либо игнорирует требования Заказчика, либо не устраняет замечания/недостатки в установленный срок, Заказчик, по своему выбору, вправе самостоятельно устранить замечания/недостатки, взыскав с Подрядчика расходы на их устранение, либо потребовать от Подрядчика выплаты Заказчику авансом суммы для покрытия расходов на устранение замечаний/недостатков. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика ущерб за ненадлежащее исполнение обязательств по устранению замечаний/недостатков работ.
- 5.8. Работы считаются выполненными и переданными Заказчику только в случае подписания окончательного (без замечаний) Акта приемки выполненных работ. Окончанием выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ без замечаний Заказчика. Со стороны Заказчика Акт приемки выполненных работ должен быть подписан директором, в противном случае Акт приемки выполненных работ не будет иметь юридической силы.



- 5.9. При отсутствии мотивированного отказа от приемки работ в установленный срок, работы считаются принятыми в объеме предоставленного Заказчику Акта приемки выполненных работ, с последующей ответственностью Заказчика за несвоевременную их оплату согласно п.8.2. настоящего договора.

## 6. ГАРАНТИИ


- 6.1. Качество работ, выполненных Подрядчиком, должно отвечать требованиям действующего в РМ законодательства, стандартов и нормативов, Схеме места производства работ и условиям настоящего договора.
- 6.2. Гарантийный срок на выполненные работы и использованные материалы составляет 5 (пять) лет. Началом гарантийного срока считается дата подписания окончательного без замечаний Акта приемки выполненных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок подлежит увеличению на периоды, равные срокам устранения недостатков работ, выявленных в гарантийный период.
- 6.3. Подрядчик несет ответственность за скрытые дефекты, вызванные некачественным выполнением работ или некачественными материалами, в течение всего гарантийного срока, установленного в п.6.2. настоящего договора, а на несущие конструкции – в течение всего срока службы объекта.
- 6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно составить указанный акт, зафиксировав недостатки и установив Подрядчику срок, а при необходимости и порядок их устранения.
- 6.5. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления Подрядчика. Если Подрядчик отказывается устранять дефекты, либо игнорирует требования Заказчика, либо не устраняет дефекты в установленный срок, Заказчик, по своему выбору, вправе самостоятельно устранить дефекты, взыскав с Подрядчика расходы на их устранение, либо потребовать от Подрядчика выплаты Заказчику авансом суммы для покрытия расходов на устранение дефектов. Также Заказчик вправе взыскать с Подрядчика ущерб за ненадлежащее исполнение обязательств по устранению дефектов.

## 7. НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

- 7.1. Заказчик вправе осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых строительных материалов и оборудования. Заказчик осуществляет надзор самостоятельно либо посредством привлеченной инженерной организации.
- 7.2. При осуществлении технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ Заказчик, помимо иных прав, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, вправе, но не обязан:
- 7.2.1. приостановить работы, выполняемые с нарушением требований настоящего договора, действующего законодательства строительных норм и правил;
  - 7.2.2. требовать вскрытия скрытых работ, в случае, если они были закрыты без уведомления Заказчика;
  - 7.2.3. требовать предоставления Подрядчиком любой документации, относящейся к выполняемым работам, а также необходимых пояснений.
- 7.3. Заказчик обязан в согласованные сторонами сроки направлять своих полномочных представителей для участия в работе комиссий по приемке отдельных видов или этапов работ.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. Сторона, ненадлежащим образом исполняющая свои обязательства по настоящему договору, должна возместить другой стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением.





одностороннем порядке, предупредив об этом противоположную сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

- 10.3. Сторона, ссылающаяся на действие препятствия, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента возникновения препятствия обеспечить уведомление другой стороны о препятствии и его влиянии на возможность исполнения обязательства. В уведомлении сторона должна указать предполагаемый срок действия препятствия и срок исполнения договорных обязательств после прекращения действия препятствия. Противная сторона вправе требовать возмещения убытков, вызванных неполучением/несвоевременным получением уведомления о препятствии.
- 10.4. Если препятствие носит только временный характер, ссылка на него возможна только в период, когда оно оказывало действия на исполнение обязательств по настоящему договору.
- 10.5. Сторона, ссылающаяся на действие препятствия, по требованию противной стороны обязана предоставить документ от полномочного третьего лица, подтверждающий наличие и действие данного препятствия. Неисполнение данной обязанности лишает оправдания за неисполнение сторону, ссылающуюся на действие препятствия.
- 10.6. Препятствие не освобождает Подрядчика от обязанности вернуть Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней полученную предоплату за вычетом документально подтвержденных затрат по качественно выполненной и принятой Заказчиком работе, если завершение работы становится невозможным в разумный после прекращения действия препятствия срок, который не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней, а также в случае применения сторонами права на расторжение настоящего договора согласно п.10.2.

## 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в порядке реализации настоящего договора или следующие из его заключения, исполнения или расторжения стороны договариваются решать по возможности мировым путем в претензионном досудебном порядке. Срок рассмотрения и представления ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) дней.
- 11.2. В случае невозможности решения спора в досудебном порядке, стороны вправе обратиться за его разрешением в компетентной судебной инстанции Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
- 12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые или иные обязательства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
- 12.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению обеих сторон, оформленному письменно.
- 12.4. Подрядчик может расторгнуть настоящий договор досрочно, предварительно уведомив Заказчика за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения и возвратив Заказчику в указанный срок все, полученные от последнего, денежные средства. При заключении настоящего договора Подрядчику известно, что Заказчик заинтересован только в выполнении в целом всего объема работ (Приложение № 1), поэтому при заявлении о расторжении настоящего договора Подрядчик не может требовать уплаты ему соответствующей части вознаграждения по частично выполненным работам. Также у Заказчика сохраняется право взыскания с Подрядчика убытков в связи с досрочным односторонним расторжением настоящего договора.
- 12.5. Заказчик может расторгнуть настоящий договор досрочно в любое время, предварительно уведомив Подрядчика за 5 (пять) дней до даты расторжения, по обоснованной причине или без таковой, до полного выполнения работы, будучи обязанным выплатить Подрядчику вознаграждение за качественные работы, выполненные на дату уведомления о расторжении договора.









## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație/construcție la Hala nr 5 și Hala nr 6, s.Bujor, r-nul Hincesti
2. Numărul și data contractului Nr. 01/10-21 din 01.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului „SumagroService” SRL.
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. Feredeului 12
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general.**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială-**2 550 670,15 lei**    134 017\$  
b) finală- **2 550 670,15 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 6 luni
  - b) efectiv realizată 6 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: **04.06.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Soltan Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”SOLTAN CONSTRUCT” S.R.L.**

## CONTRACT DE PRESTARE A SERVICIILOR Nr. 01/10-21

“01” octombrie 2021

Prezentul contract este întocmit între:

”**SOLTAN CONSTRUCT**” SRL, , cu sediul pe adresa: raionul Criuleni, satul Magdacesti, strada Basarabiei, în calitate de **Antreprenor General** (în continuare numit Antreprenor), în persoana Directorului **Soltan Gheorghe**

și ”**SumagroService**” SRL, cu sediul pe adresa: Chisinau, Str Feredeului 12, în calitate de **Beneficiar** în persoana Directorului **AL KHATIB JEHAD**

**Antreprenorul General** și **Beneficiarul** numiți în continuare „**Părți**”, au încheiat prezentul contract privind următoarele.

### Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. **Beneficiarul** oferă, iar **Antreprenor General** se obligă să primească și să execute următoarele lucrări: **Lucrări de reparatie/constructie la Hala nr 5 si Hala nr 6, s.Bujor , r-nul Hincesti** în continuare denumite ”**Lucrări**”.
- 1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrări în conformitate cu Devizul de cheltuieli care este parte integrantă a prezentului contract, cu materialele proprii și în termenii prevăzuți de prezentul contract.

### Articolul 2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. **Antreprenorul** declară și garantează **Beneficiarului**, că la momentul încheierii prezentului Contract deține licențele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru îndeplinirea Lucrărilor stipulate în **Contract** și se obligă să asigure valabilitatea lor pentru întreaga perioadă de acțiune a prezentului **Contract**.

### Articolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Valoarea lucrarilor este stabilită în devizul de cheltuieli anexat la prezentul Contract, și reprezintă suma de **2 550 670,15 (doua milioane cinci sute cincizeci mii sase sute saptezeci lei si si cincisprezece bani (inclusiv TVA))**.
- 3.2. Plățile pentru lucrările executate vor fi efectuate, de către **Beneficiar conform urmatorului grafic:**
  - **Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de 31 10 2021**
  - **Beneficiarul va achita 25 % din costul lucrarilor ( suma de 637667 lei) pana la data de 30 11 2021**
  - **50 % din costul lucrarilor suma de 1 275 336.15 lei va fi achitata** în baza Proceselor-Verbale lunare de execuție a lucrărilor și a facturii fiscale, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul semnării proceselor-verbale și facturii fiscale, dar nu mai târziu de 10 zile din momentul emiterii facturii fiscale.

3.3. **Antreprenorul** este în drept să transmită **Beneficiarului** executate pe etape, în baza **Proceselor-verbale** intermediare, dar predarea – primirea finală a lucrărilor se efectuează în baza **Procesului-verbal** predare – primire la terminarea lucrărilor.

#### Articolul 4. TERMENII DE ÎNDEPLINIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1. Termenul de executare a Lucrărilor conform prezentului Contract constituie 90 (nouăzeci) zile din data începerii lucrărilor.
- 4.2. Termenul de executare a lucrărilor indicat în pct. 4.1. al prezentului Contract poate fi extins în cazul lipsei surselor de finanțare ale **Beneficiarului**, sau din cauza opririi executării lucrărilor, din motive care nu depind de **Antreprenor**.
- 4.3. Data începerii lucrărilor este **01 octombrie 2021**.
- 4.4. După finalizarea Lucrărilor, **Antreprenorul** anunță **Beneficiarul** privind îndeplinirea Lucrărilor și Părțile coordonează termenii de primire-predare a Lucrărilor și de semnare a Procesului-verbal de predare-primire. Termenii de predare-primire a Lucrărilor îndeplinite nu pot depăși 3 (trei) zile lucrătoare din momentul anunțării **Beneficiarului** de către **Antreprenor** despre faptul finalizării **Lucrărilor**.

#### Articolul 5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

- 5.1. Cu scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:
- să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;
  - să îndeplinească **Lucrările** indicate în punctul 1.1. al prezentului **Contract**, calitativ și în termenul stipulat în prezentul **Contract**;
  - să asigure executarea **Lucrărilor** cu cadre calificate;
  - să-și îndeplinească obligațiile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**.
- 5.2. **Antreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea Lucrărilor pe șantier. **Antreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi pe șantierul **Beneficiarului**.
- 5.3. **Antreprenorul** are obligația de a executa Lucrările prevăzute în Contract cu profesionalism și promptitudine. **Antreprenorul** răspunde față de organele abilitate ale statului și față de **Beneficiar** pentru execuția Lucrărilor neconformă cu proiectul și cu reglementările tehnice și legale în vigoare.
- 5.4. **Antreprenorul** are obligația de a respecta întocmai proiectul de execuție a Lucrărilor care îi va fi pus la dispoziție de către **Beneficiar** și devizul local de cheltuieli în baza caruia s-a încheiat prezentul Contract.
- 5.5. **Antreprenorul** are obligația de a notifica în cel mai scurt timp **Beneficiarul** cu privire la omisiunile, viciile sau orice alte erori descoperite în proiect și/sau în devizul local.
- 5.6. **Antreprenorul** are obligația de a preda **Beneficiarului** toate garanțiile din partea producătorilor, desenele, manualele de operare, rapoartele de revizie și certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate cu privire la materialele utilizate pentru executarea Lucrărilor, după cum este cazul.



5.7. În cazul în care lucrările au fost stopate din cauza neachitării de către **Beneficiar**, termenul de execuție se prelungește automat cu atâtea zile cu cât au fost stopate.

5.8. **Antreprenorul** are dreptul să execute **Lucrările** atât cu forțele proprii, cât și cu forțe atrase, ale altor subantreprenori, în baza contractelor de subantrepriză. În acest sens, **Antreprenorul** organizează de sine stătător lucru pe șantier a lucrătorilor și subantreprenorilor săi și răspunde de activitățile lor. **Antreprenorul** nu poate permite stipularea în Contractele cu **Subantreprenorii** săi a careva clauze contradictorii prezentului **Contract**.

5.9. Dacă ordinele **Beneficiarului** sau a **Responsabilului tehnic** contravin prevederilor actelor normative ale Republicii Moldova, atunci **Antreprenorul** este în drept să nu le execute. **Antreprenorul** trebuie imediat să anunțe în formă scrisă **Beneficiarul** despre contraveniența ordinelor cu actele normative ale Republicii Moldova.

## Articolul 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1. **Beneficiarul** este obligat să ofere **Antreprenorului** cerințele privind executarea **Lucrărilor**, indicate în punctul 1.1 (inclusiv documentația tehnică de proiect).

6.2. **Beneficiarul** este obligat să execute plățile bănești în corespundere cu condițiile prevăzute în prezentul **Contract**.

6.3. **Beneficiarul** este obligat timp de 3 (trei) zile lucrătoare, din momentul recepționării lucrărilor de către Beneficiarul Final, să primească **Lucrările** și să semneze **Procesul-verbal** privind îndeplinirea lucrărilor.

6.4. **Beneficiarul** este în drept să ceară executarea lucrărilor în termenii fixați și conform cerințelor stipulate în prezentul **Contract**.

## Articolul 7. MODALITATEA DE PRIMIRE – PREDARE A LUCRĂRILOR

7.1. **Lucrările** vor fi considerate primite, când **Beneficiarul** și **Antreprenorul** vor semna **Procesul-verbal** de predare-primire a lucrărilor și acest **Proces-verbal** devine parte componentă a prezentului **Contract** din momentul semnării lui.

7.2. Toate pretențiile privind **Lucrările** îndeplinite conform prezentului Contractului **Beneficiarul** le prezintă **Antreprenorului** în formă scrisă.

## Articolul 8. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

8.1. Pentru neachitare în termen în prezentul contract **Beneficiarul** vor suporta penalități în mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

8.2. Pentru neîndeplinirea angajamentelor stipulate în prezentul contract **Antreprenorul** vor suporta penalități în mărime de 0,1% (zero întreg și o zecime procente) pentru fiecare zi calendaristică de întârziere din valoarea contractului.

8.3. Achitarea amenzilor sau a penalităților nu exonerează părțile de executarea obligațiilor scadente conform prevederilor prezentului contract.

8.4. Penalitățile și amenda se vor achita în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice din data primirii notificării.

8.5. În cazurile nestipulate în prezentul **Contract**, obligațiile **Părților** se stabilesc în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.

## Articolul 9. OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE

9.1. **Antreprenorul** garantează executarea tuturor **Lucrărilor** menționate în prezentul **Contract** în mod complet, în termenii stabiliți, în conformitate cu normativele de construcție ale Republicii Moldova și cu alte acte normative, documente și instrucțiuni, care prevăd executarea **Lucrărilor** date.

9.2. Termenul de garanție pentru lucrările executate va fi de:

- 10 (zece) ani pentru lucrarile de consolidare
- 3 (trei) ani pentru lucrarile de tencuiala , care vor începe să decurgă din momentul semnării de către Părți a Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor deja executate.

9.3. **Antreprenorul** nu va purta răspundere în perioada de garanție față de Beneficiar pentru viciu ce a apărut din vina **Beneficiarului** sau a unei terțe persoane.

## Articolul 10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Părțile nu poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul **Contract**, dacă acestea sunt legate de apariția circumstanțelor cauzate de forță majoră sau alte cauze ce nu puteau fi prevăzute de **Părți** și nici nu sunt imputabile acestora (în continuare "Cazuri de *Forță Majoră*").

10.2. Cazuri de *Forță Majoră* se consideră cazurile excepționale, imprevizibile și de neevitat, care au apărut după semnarea prezentului **Contract** de către **Părți**, independent de voința **Părților** și care nu pot fi controlate și nu puteau fi evitate de **Părți**, cu condiția că **Partea** corespunzătoare a întreprins toate măsurile necesare în situația creată.

10.3. Dacă una dintre **Părți** este împiedicată să își îndeplinească obligațiile din **Contract** datorită *Forței Majore* va notifica cealaltă **Parte** despre circumstanța care constituie *Forță Majoră*. Notificarea va fi transmisă în termen de 5 zile de la apariția cazului de *Forță Majoră*. Cauzele indicate în notificare, cu excepția calamităților naturale, trebuie să fie confirmate de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. În caz de neinformare sau informarea cu întârziere **Partea** respectivă este lipsită de dreptul de a numi situația *Forță Majoră*.

10.4. Îndeplinirea obligațiilor se întrerupe pe perioada de acțiune a *Forței Majore* din momentul notificării de către **Partea** corespunzătoare.

## Articolul 11. DREPT APLICABIL ȘI JURISDICȚII

11.1. Corelațiile dintre **Părți** privind obiectul **Contractului**, care nu sunt direct stipulate în prezentul **Contract**, se reglementează de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Toate litigiile și contradicțiile dintre **Părți** privind interpretarea și aplicarea clauzelor prezentului **Contract**, precum și alte contradicții apărute în baza **Contractului** se soluționează pe cale amiabilă, prin negocieri constructive.

11.3. În caz dacă litigiul dintre **Părți** nu poate fi soluționat pe cale amiabilă timp de 30 (treizeci) zile calendaristice, atunci litigiul apărut va fi înaintat spre examinare și soluționare instanțelor judecătorești competente ale Republicii Moldova.

## Articolul 12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Prezentul **Contract** intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil pînă la îndeplinirea definitivă a obligațiilor **Părților**. Părțile nu au dreptul să rezilieze prezentul **Contract** pînă la expirarea termenului de valabilitate.

12.2. Prezentul **Contract** poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor **Părți**. Modificarea sau completarea contractului se înfăptuiește printr-un **Acord** adițional la prezentul



**Contract**, întocmit în formă scrisă. **Anexele** și **Acordurile** adiționale la prezentul **Contract**, se elaborează în forma corespunzătoare și devin parte componentă a lui.

12.3. Prezentul **Contract** nu poate fi reziliat unilateral.

12.4. Cu derogare de la prevederile pct. 12.3. al prezentului **Contract**, prezentul **Contract** poate fi reziliat la inițiativa **Beneficiarului** numai în cazul rezilierii contractului de antrepriză pentru executarea lucrărilor de construcție respective, semnat între **Beneficiar** și **Antreprenor**, cu condiția achitării deplină de către **Beneficiar** pentru lucrările executate de către **Antreprenor**.

12.5. Prezentul **Contract** înlocuiește prin sine toate negocierile, procesele verbale de intenție, acordurile verbale și scrise și alte documente privind obiectul prezentului **Contract** la capitolele în care ele contravin prevederilor prezentului **Contract**.

12.6. Dacă în anumite circumstanțe, una din clauzele prezentului **Contract** se declară nevalabilă, acest lucru nu atrage anularea puterii celorlalte clauze a prezentului **Contract** sau a **Contractului** în întregime și **Părțile** sunt în drept să modifice clauza nevalabilă prin acord comun, astfel ca aceasta să corespundă obiectului prezentului **Contract** și intențiilor inițiale ale ambelor **Părți**.

12.7. Denumirea articolelor prezentului **Contract** se aplică doar pentru comodatate la efectuarea referințelor și nicidecum nu influențează asupra sensului sau asupra interpretării clauzelor prezentului **Contractului**.

12.8. Orice Notificare sau Scrisoare cu privire la prezentul **Contract** se execută în formă scrisă și se transmite prin poștă ori se prezintă la sediul **Părții** respective pentru înregistrare oficială și confirmare a faptului de informare. **Partea**, care transmite corespondența, trebuie să posede dovezi privind transmiterea corespondenței prin poștă ori privind prezentarea corespondenței la sediul celeilalte **Părți**. **Părțile** se obligă să anunțe imediat schimbarea adreselor juridice, a numerelor de telefon/fax și alte rechizite care pot influența circuitul de informație dintre **Părți**.

12.9. Prezentul **Contract** este elaborat în limba română, în 2(două) exemplare autentice, câte unul pentru fiecare **Parte**.

### SEMNĂTURILE ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR:

*Antreprenor:*

**"SOLTAN CONSTRUCT" SRL,**

Adresa poștală: r-nul Criuleni, satul  
Magdacesti, str.Basarabia  
Telefon: 0692 37 991

IBAN MD20ML000000022510641170

Banca: BC" Moldindconbank"  
Mun Chisinau, bd. Moscova 9/1

Adresa poștală a băncii:

Cod: MOLDMD2X364

Cod TAR: 1021600037763



Director

Soltan Gheorgh

*Beneficiar:*

**"SumagroService" SRL,**

Adresa poștală: mun. Chisinau,  
str.Feredeului 12

IBAN MD10VI0000022246111138MDL

Banca: "Victoriabank" S.A. fil.nr.11 Chisinau

Adresa poștală a băncii:

Cod: VICBMD2X883

Cod fiscal: 1011600001424  
cod TVA 0607946



Director

AL KHATIB JEHAD

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni la obiectul de construcție din s.Ulmu raionul Ialoveni
2. Numărul și data contractului Nr. 44 din 0.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ulmu.
4. Adresa beneficiarului s. Ulmu raionul Ialoveni
  
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general.**
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  
      10 466\$
  - a) inițială-**199 200,46 lei**
  - b) finală- **199 200,46 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luni
  - b) efectiv realizată 1 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost.**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 02.06.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: nu sunt.

Data completării: **04.06.2022**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Soltan Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **"SOLTAN CONSTRUCT" S.R.L.**

# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44

privind achiziția **Lucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni**

" 05" noiembrie 2021

s. Ulmu  
(municipiu, oraș, județ)

## 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Primaria s. Ulmu**, cu sediul în \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante)

s.Ulmu

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 026847238 \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: primariaulmu@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr362772 din  
" 29 " 06 2017,

reprezentat prin **primar Druceanu Veaceslav**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Soltan Construct**  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **s.Magdacesti r. Criuleni , str Basarabia**

(localitatea)

telefon: 069237991 \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: soltanconstruct@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_,  
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 477878 din " 14 " 09 2021,  
eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, (prelungita pina la \_\_\_\_\_  
pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti, lucrari de lacatuserie si apeduct  
reprezentat prin **Soltan Gheorghe, administrator**

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

## 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatii la gradinita din s.Ulmu, raionul Ialoveni**

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 \_\_\_\_\_ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum  
și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare



### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **199 200,46 U na suta noua sute nouazeci si noua mii doua sute lei, 46 bani** \_\_\_\_\_ lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative



în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este \_\_\_\_\_ în cuantumul de \_\_\_\_\_ % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se



angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridcările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele



prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă.**

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale pușe în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi



suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

#### **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract-model este de 3 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

#### **11. Răspunderea părților**

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.



11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constringerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9. În caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea,
- Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni,
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- Antreprenorul general a abandonat contractul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general



din vina căruia s-a reziliat contractul

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat și semnat;

b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 05 " noiembrie 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### "BENEFICIAR":

Adresa: s. Ulmu

Tel./Fax: 026847375

Denumirea Băncii:

MF Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Ialoveni

Cod Bancar:

MD03TRPDAT311120A05214AC

Cont de decontare: 226631

Cod fiscal: 1008601000972

##### "ANTREPRENOR":

Adresa: s. Magdacești r. Criuleni  
str. Basarabia

Tel./Fax: 069237991

Denumirea Băncii: BC

Moldindconbank SA bd. Moscova

Adresa Băncii: Chisinau

Cod Bancar: MOLDMD2X364

Cont de decontare:

MD20ML000000022510641170

Cod fiscal: 1021600037763

#### 16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 Din 02.06.2022

Privind lucrarea "Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni", executată la obiectul "Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni" în cadrul contractului nr. 44 din 05.11.2021 încheiat între SRL "SOLTAN CONSTRUCT" și Primăria Ulmu din s.Ulmu pentru lucrările de "Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni",

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.05.22 - 31.05.22, fiind formată din:

1. Președinte Druceanu Veaceslav

2. Vicepreședinte Birca Iulia

3. Consilier Munteanu Mihai

4. Consilier Grumeza Andrei

5. Contabil Nani Margareta

3. Au mai participat la recepție:

1. Diriginte de santier Seremet Valerian

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

aprobarea spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

faptul ca toate lucrarile au fost executate in volum deplin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrarile "Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni"

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5534207013, adresa poștală s.Ulmu, r-nul Ialoveni, destinația grădiniță, compus din următoarele construcții construcția de bază, galerie, terasă, suprafața la sol 327,6, suprafața totală, 397,7, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 02.06.2022 la "Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni" în 2 exemplare.

Comisia de receptie:

1. Președinte

Druceanu Veaceslav

2. Vicepreședinte

Birca Iulia

3. Consilier

Munteanu Mihai

4. Consilier

Grumeza Andrei

5. Contabil

Nani Margareta

Au mai participat la receptie:

1. Diriginte de santier

Seremet Valerian

9. Lucrarea finalizată este.



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" " 201  
L.Ș. [Signature]



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:





Anexa nr.1

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din „02” iunie 2022

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**

*(The table area is crossed out with a large diagonal line, indicating that the list of missing or incomplete items is empty.)*



\_\_\_\_\_  
**Diriginte de santier**

\_\_\_\_\_  
**Responsabil tehnic**



Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din „02” ianie 2022

**Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .**

Area with horizontal lines, crossed out with a large diagonal line, indicating no work items were listed.



\_\_\_\_\_  
**Diriginte de santier**

\_\_\_\_\_  
**Responsabil tehnic**



### *Scrisoare de recomandare*

Prin prezenta, Primăria s.Ulmu , în persoana primarului dl. Druceanu Veaceslav îți exprimă aprecierea față de compania de construcții „SOLTAN CONSTRUCT” SRL, pentru executarea lucrărilor de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni

Recomandăm cu încredere compania de construcții „SOLTAN CONSTRUCT” SRL care în timpul executării lucrărilor de construcții au dat dovadă de profesionalism, responsabilitate și receptivitate față de cerințele Beneficiarului.

Angajații companiei sunt bine instruiți în domeniul construcțiilor capitale, tehnologii moderne și soluții inginerești, fiind în același timp politicoși, flexibili și de încredere.

Astfel, recomandăm cu încredere compania de construcții „SOLTAN CONSTRUCT” SRL, atât Beneficiarilor din domeniul public, cât și din domeniul privat.

Primar  
Druceanu Veaceslav



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract   | Denumirea /<br>nume beneficiar/<br>Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/<br>valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|---|-----------------------------|---|--|--|
| 1        | Lucrări de reparații la grădinița din s.Ulmu, raionul Ialoveni la obiectul de construcție din s.Ulmu raionul Ialoveni | Primăria Ulmu                             | Antreprenor General         | 199 200,46                                      | 1                                      | Proces Verbal nr. 1 din 02.06.2022                                     |
| 2        | Lucrări de reparație/construcție la Hala nr.5 și Hala nr.6, s.Bujor, r-nul Hîncești                                   | „Sumagro Service” SRL                     | Antreprenor General         | 2 550 670,15                                    | 6                                      |  |
| 3        | Reparații capitale la casa de cultură din s.Hrușova, r-nul Criuleni   | Primăria comunei Hrușova                  | Antreprenor General         | 134 124,83                                      | 1                                      | Proces Verbal nr. 1 din 17.11.2021                                     |
| 4        | Lucrări de reparație și amenajare a terenului de minifotbal din s.Măgdăcești, r-nul Criuleni                          | Primăria Măgdăcești                       | Antreprenor General         | 198 352,27                                      | 1,5                                    |  |
| 5        | Lucrări de betonare a tălpii de fundație, orașul Vadul lui Vodă   | „LATID-SERV” SRL                          | Antreprenor General         | 180 728,38                                      | 1                                      |  |
| 6        | Lucrari de reparatie a birourilor din incinta   | “ORHEI-                                   | Antreprenor General         | 760 000   | 2                                      |  |

|  |  |          |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|
|  | blocului administrativ fil.<br>Causeni | VIT” SRL |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data: 04.06.2022

Nume: **Soltan Gheorghe**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei și sigiliu: „**SOLTAN CONSTRUCT**” S.R.L

**Semnat electronic**





20

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.19**  
**privind achiziția prin valoare mică**

„14” iunie 2022

**mun. Chisinau**  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. valoare mică din data 14 iunie 2022, între

Institutia Publica Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau, cu sediul în mun Chisinau str.Petru Movila 20, telefon: 022-21-35-64, fax: 022-21-35-64, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1013620006470 reprezentat prin director Abramova Oxana în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și SRL "Soltan Construct", cu sediul în r-nul Criuleni sat. Magdacesti, telefon 069237991 email soltanconstruct@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1021600037763 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr\_ eliberată de autoritățile de licențiere, reprezentat prin Soltan Gheorghe, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație categorie generală în cabinet nr.40, nr.41 la IPLT "Alexandr Puskin" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul



suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **124994,82 Una suta douazeci si patru mii noua sute nouazeci si patru lei 82 bani lei MD**, inclusiv **20832.47 lei TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.



4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculului, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se



dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind



majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.



8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **5 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.



10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură



de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor ;
- Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2022**

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

#### SRL Soltan Construct

Adresa poștală: sat. Magdacesti

E-mail: [soltanconstruct@mail.ru](mailto:soltanconstruct@mail.ru)

Telefon: 069237991

IBAN: MD20ML00000022510641170

BC'Moldindcon bank'SA

Cod: MOLDMD2X364

Cod fiscal: 1021600037763

#### LT Alexandr Puskin mun. Chisinau

Adresa poștală: str. P Movila,20

E-mail: [liceulteoreticpuskin@gmail.com](mailto:liceulteoreticpuskin@gmail.com)

Telefon: 022-21-35-64

IBAN MD48TRPDAK222500A14205AC

MF-TR Centru Chisinau

TREZMD2X

Cod fiscal 1013620006470

Director *Soltan Gh*



Director

*Abramova Oxana*



Contract:

2022 - 0000003312  
din 21.06.2022



### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor               | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|------------------------------------|---------|---|--|------------------------|
| 1   | Lucrări de reparație cab.40 cab.41 |         | Lucrări de reparație cab.40 cab.41  | Lucrări de reparație cab.40 cab.41                     | Republica Moldova      |
|     | <b>TOTAL</b>                       |         |   |  |                        |

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director Soltan Gh



Director

Abramova Oxana



### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor               | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|------------------------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrări de reparație cab.40 cab.41 |         | lucrari            | 2          | 124994.82                  | 124994.82                 | 1 luni                |
|     | <b>TOTAL</b>                       |         |                    |            |                            | <b>124994.82</b>          |                       |

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director Soltan Gh



Director

Abramova Oxana



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 16.08.2022

privind lucrarea **privind achiziția servicii de reparație curentă a încăperilor interioare la IPLT "A. Puskin" mun. Chisinau str. Petru Movila, 20**  
executată în

cadrul contractului nr. 4/2022 încheiat între Institutia Publică **Liceul Teoretic A.S, Puskin mun Chisinau**  
și **Soltan Construct SRL** pentru lucrările

**privind achiziția servicii de reparație curentă a încăperilor interioare la IPLT "A. Puskin" mun. Chisinau str. Petru Movila, 20**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de primăria \_\_\_\_\_ la \_\_, cu valabilitate pînă la \_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.08.2022 pînă la 16.08.2022, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

direct. Abramova O

*[Signature]*

**Membri**

dir. adj. Ivasiuc Z

*[Signature]*

cont. șef Mergon V

*[Signature]*

secretar Balaban Z

*[Signature]*

3. Au mai participat la recepție:

Ursu Andrei reprezentant Soltan Construct

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului



5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul :  
**privind achiziția servicii de reparație curentă a încăperilor interioare la IPLT "A. Puskin " mun. Chisinau str. Petru Movila, 20**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:  
Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și anexe numerotate, cu un total de 3 \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi 16.08.2022 la 11.00 în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Membri

Olzeed,  
Olzeed,  
Cond-ref  
Secresor

Abromore O  
Ivascu D  
Morgan J  
Beleban D

Olzeed  
Olzeed  
Morgan J  
Beleban D

10. Lucrarea privind achiziția servicii de reparație curentă a încăperilor interioare la IPLT "A. Puskin " mun. Chisinau str. Petru Movila, 20  
este finalizata

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL Soltan Construct  
16.08.2022  
Director Soltan Gheorghe

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



**Institutia Publica Liceul Teoretic A.S, Puskin mun Chisinau**

**RECOMANDARE**

Prin prezența ne exprimăm aprecierea față de colaborarea **Institutia Publica**  
**Liceul Teoretic A.S, Puskin mun Chisinau**

, cu compania „ Soltan Construct „ SRL

Am ales sa colaboram cu compania „Soltan Construct „ SRL pe parcursul a mai multor proiecte, ca furnizor de servicii în domeniul Lucrări de reparație, datorită calității deosebite a serviciilor prestate, executarea lucrarilor în timpul stabilit conform contractului, obligațiunile contractate.

Compania „Soltan Construct,, SRL implicată în realizarea serviciilor menționate mai sus au dat dovada de profesionalism, seriozitate, experiență în proiecte similare, respectînd cu strictețe documentația de proiect si termenul de predare a lucrarilor impuse de beneficiar.

Pe baza performanțelor și calității serviciilor „Soltan Construct,, SRL, recomandam colaborarea părților interesate cu această companie în domeniul Lucrari de constructie, reparație „ SOLTAN CONSTRUCT „ SRL.



Director

*Abromov O*  
*[Signature]*





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 488694 data 22.02.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată " SOLTAN CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **" SOLTAN CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1021600037763**

Data înregistrării de stat: **14.09.2021**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **str. Basarabiei, s. Măgdăcești, rl. Criuleni, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. **Coafură și alte activități de înfrumusețare**
2. **Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană**
3. **Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea**
4. **Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract**
5. **Activități ale agențiilor imobiliare**
6. **Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
7. **Activități de editare a altor produse software**
8. **Activități de editare a jocurilor de calculator**
9. **Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor**
10. **Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet**
11. **Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire**
12. **Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare**
13. **Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații**
14. **Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui**
15. **Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie**
16. **Intermedieri în comerțul cu produse diverse**
17. **Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții**
18. **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor**
19. **Construcția de poduri și tuneluri**
20. **Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații**
21. **Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.**
22. **Lucrări de demolare a construcțiilor**
23. **Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
24. **Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
25. **Lucrări de instalații electrice**
26. **Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
27. **Alte lucrări de instalații pentru construcții**
28. **Lucrări de tencuire**
29. **Lucrări de tâmplărie și dulgherie**



EB 0345320



- 30. Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 31. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 32. Alte lucrări de finisare
- 33. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 34. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: **5400** lei.

Administrator: **SOLTAN GHEORGHE, IDNP 2000021112632.**

Asociat:

1. SOLTAN GHEORGHE, IDNP 2000021112632, cota 5400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1. SOLTAN GHEORGHE, IDNP 2000021112632.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **22.02.2022.**

Registrator



**Podrea Lia**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---|--|-----------------------------|---|
| <b>0</b>       | <b>1</b>  | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>  |
| 1              | Aparat de sudură  | bucată                                       | 2                           |   |
| 2              | Mașină de înșurubat   | bucată                                       | 4                           |   |
| 3              | Mașină de găurit electrică  | bucată                                       | 6                           |   |
| 4              | Polizor unghiular   | bucată                                       | 1                           |   |
| 5              | Ciocan rotopercurtor  | bucată                                       | 3                           |   |
| 6              | Demolator   | bucată                                       | 4                           |   |
| 7              | Fen industrial  | bucată                                       | 1                           |   |
| 8              | Fierăstrău pendular   | bucată                                       | 2                           |   |
| 9              | Mașină de șlefuit   | bucată                                       | 2                           |   |
| 10             | Polizor electric  | bucată                                       | 1                           |   |
| 11             | Rândeă electrică  | bucată                                       | 3                           |   |
| 12             | Malaxor   | bucată                                       |                             | 1   |
| 13             | Bobkat  | bucată                                       |                             | 1   |
| 14             | Buldozer pe șenile  | bucată                                       |                             | 1   |
| 15             | Excavator   | bucată                                       |                             | 1   |
| 16             | Autobasculantă KAMAZ  | bucată                                       |                             | 1   |
| 17             | Placă vibratoare  | bucată                                       |                             | 1   |
| 18             | Vibrator de adincime  | bucată                                       | 3                           |   |
| 19             | Utilaj de compactare  | bucată                                       | 1                           |   |
| 20             | Cofraj Doka   | M2   | 160                         |   |

|    |                     |        |     |  |
|----|---------------------|--------|-----|--|
| 21 | Stilpi telescopici  | bucată | 190 |  |
| 22 | Schele              | M2     | 296 |  |
| 23 | Masina Dacia        | bucată | 1   |  |
| 24 | Masina Ford Transit | bucată | 1   |  |



**Lista personalul de specialitate al companiei “SOLTAN CONSTRUCT” SRL**

| Nr. d/o | Funcția                              | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător   | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|--------------------------------------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2                                    | 3                      | 4                                       |  |   |
| 1       | Soltan Gheorghe,<br>Director General | Superioare             | 21                                      | <p>Construcția casei de locuit cu 12 nivele, or. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 6/1;</p> <p>Construcția casei de locuit cu 9 nivele, or. Chișinău, str. M. Sadoveanu 24/5;</p> <p>Construcția parcării subterane cu 800 locuri, or. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 6/1.</p> <p>Lucrări de reparație/ construcție la Hala nr.5 și Hala nr.6, s.Bujor, r-nul Hîncești</p> <p>Lucrări de betonare a tălpii de fundație, orașul Vadul lui Vodă</p> | Certificat Seria 2021 – DȘ nr. 1 489 din 17.09.21     |

|   |  |                       |    |   |   |
|---|--|-----------------------|----|---|---|
| 2 | Șeremet Valerian, Diriginte de șantier (construcții civile, industriale și zootehnice) | Superioare nefinisate | 10 | <p>Lucrări de reparație a filialei nr. 25 B. C. „Moldova - Agroindbank” S. A., bd. Ștefan cel Mare 8, mun. Chișinău;</p> <p>Reparația clădirii închiriate pentru activitatea filialei nr. 18, B. C. „Moldova - Agroindbank” S. A. din bd. Grigore Vieru 28, mun. Chișinău;</p> <p>Reconstrucția clădirii filialei B. C. „Moldova - Agroindbank” S. A. din str. 27 august nr. 5, or. Rezina;</p> <p>Lucrări de construcție și amenajare a spațiilor la Blocul cu nr. cadastral 559201.027.01 situat pe adresa r-ul Ialoveni, s. Sociteni.</p> <p>Lucrări de reparații la grădiniță din s.Ulmu raionul Ialoveni</p> <p>Pavarea trotuarelor cu suprafața 1200m<sup>2</sup> din str. Chișinăului or. Hîncești</p> | Seria 2020 – DS nr. 0914 din 26.06.2020 |
|---|--|-----------------------|----|---|---|

|   |   |            |    |   |  |
|---|---|------------|----|---|--|
| 3 | Ursu Andrei,<br>Diriginte cu<br>executarea<br>lucrărilor<br>specializate și<br>instalațiilor<br>afereente<br>construcțiilor | Superioare | 9  | <p>Lucrări de electricitate la Î.M. "Grădina Zoologică mun.Chișinău, bd.Dacia 50/7</p> <p>Lucrări de electricitate la IMSP SCM Sf.Treime din mun.Chișinău, Alecu Russo 11/1</p> <p>Lucrări de electricitate la IMSP Spitalul Raional Criuleni din or.Criuleni, str.Stefan cel Mare nr.1</p> <p>Lucrări de electricitate la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99</p> <p>Lucrări de electricitate a atriumului clădirii administrative nr.162 din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, mun.Chișinău</p> <p>Lucrări de electricitate la reparația și amenajarea terenului de minifotbal din s. Măgdăcești, r-nul Criuleni</p> | Certificat Seria<br>2020 – DLS nr.<br>0369 din<br>22.07.2020 |
| 4 | Gonța Igor,<br>Diriginte cu<br>executarea<br>lucrărilor<br>specializate și<br>instalațiilor<br>afereente<br>construcțiilor  | Superioare | 23 | <p>Lucrări tehnico-sanitare la casa de cultură din s.Hrușova, r-nul Criuleni</p> <p>Construcția blocului de locuit cu 7 nivele din satul Porumbeni, r-nul Criuleni</p> <p>Construcția blocului de locuit din str. Nicolae Testimițanu 25, din or. Chișinău</p> <p>Construcția blocului de locuit din str. Nicolae Sulac cu 48 apartamente din or. Chișinău</p> <p>Construcții pentru oficii cu 4 nivele din comuna Trușeni</p>  | Certificat seria<br>2020 – DLS nr.<br>0330 din<br>01.07.2020 |



|   |   |       |      |  |  |
|---|---|-------|------|--|--|
| 5 | Janu Mihail,<br>maistru   | Medii | 5    | <p>Lucrări de reparații la grădiniță din s.Ulmu raionul Ialoveni</p> <p>Lucrări de reparație și amenajare a terenului de minifotbal din s.Măgdăcești, r-nul Criuleni</p> <p>Reconstrucție și reamenajare a sistemului de drumuri și căi din expoziția rozariu la IP „Grădina Botanică Națională”</p> <p>Reconstrucția perimetrului de pază din beton cu lungimea 803ml s. Rusca, r-nul Hîncești</p> <p>Lucrări generale de construcție la Morga (secția anatomie) al IMSP Spitalul Raional Criuleni</p> <p>Lucrări de reconstrucție a acoperișului la Muzeul Etnografic or. Chilinău, str. M.Kogîlniceanu 82</p> |  |
| 6 | Muncitori în construcții, diferite specialități, ca (11 persoane) | Medii | 2-35 | Majoritatea obiectelor întreprinderii  |  |

Data întocmirii 03.06.2022

Nume: Soltan Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "SOLTAN CONSTRUCT" SRL

Semnat electronic



Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Agenția pentru  
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1880/R2 din 30.05.2022.

**A V I Z**

**pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii "SOLTAN CONSTRUCT" S.R.L., IDNO 1021600037763 conform cererii nr. 5654/22 din 24.05.22.  
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații  | Noțiuni  | DA | NU | Notă             |
|---------|---|--|----|----|------------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:   | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)  |    | NU |                  |
|         |   | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)   |    | NU |                  |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:   | Accidente tehnice grave  |    | NU |                  |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice:<br>A. terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.  | DA |    | A<br>B<br>C      |
|         |   | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.  | DA |    | A<br>B           |
|         |   | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.  |    | NU |                  |
|         |   | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A<br>B<br>C<br>I |
|         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.   |  | NU |    |                  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2022.05.30 11:06:19 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Ion MORARU**

**Director**

Ex: T.Priscu  
Tel: (022)221429

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@ast.gov.md](mailto:secretariat@ast.gov.md) Pagina web: [www.ast.gov.md](http://www.ast.gov.md)



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1489

Eliberat domnului (doamnei): **Soltan Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil până la **17 septembrie 2026**



**Andrei SPINU**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

**Viceprim-ministru, ministru**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1489



Numele Soltan  
prenumele Gheorghe

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la 17 septembrie 2021

Valabilă până la 17 septembrie 2026

Andrei STANU

Viceprim-ministru,  
ministru



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Dacă ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,*

*Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a*

*ministerului 022250535,*

*WhatsApp 078777975*

*sau mesaj la adresa de*

*e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0914

Eliberat domnului (doamnei): Șeremet Valerian

Pentru a activa în calitate de: Diriginte de șantier

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroflugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 26 iunie 2020

Valabil pînă la 26 iunie 2025



Anatol USATÎI

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0914



Numele Șeremet  
prenumele Valerian

Atestat în calitate de  
Diriginte de santier

Eliberată la 26 iunie 2020

Valabilă până la 26 iunie 2025

Anatol USATII



Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2020-DLS**

**Numărul 0369**

Eliberat domnului (doamnei): **Ursu Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 iulie 2020**

Valabil pînă la **22 iulie 2025**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0369



Numele Ursu

prenumele Andrei

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 iulie 2020

Valabilă pînă la 22 iulie 2025

Anatol USATII

Secretar de Stat



Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0330

Eliberat domnului (doamnei): **Gonța Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.
9. Instalații tehnologice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **1 iulie 2020**

Valabil până la **1 iulie 2025**



**Anatol USATII**

Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DLS Nr. 0330



Numele **Gonța**

prenumele **Igor**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **1** iulie 2020

Valabilă până la **1** iulie 2025

**Anatol USAȚII**

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0588

Eliberat domnului (doamnei): **Burlacu Iurie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

5. Instalații de automatizare.
6. Instalații și rețele de telecomunicație.
7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**

Valabil până la **22 februarie 2027**



**Andrei SPINU**



**Viceprim-ministru, ministru**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DLS Nr. 0588



Numele **Burlacu**

prenumele **Iurie**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 22 februarie 2022

Valabilă până la 22 februarie 2027

**Ardre SPINU**

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

**5. Instalații de automatizare.**

**6. Instalații și rețele de telecomunicație.**

**7. Instalații de semnalizare.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugam sa ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*