Contract de antrepriza nr.57/2023
pentru lucriri de constructie-montare a gazoductului

19 aprilie 2023 or.Cimiglia

SRL “ATAIVAL-SERVICE”, cod fiscal 1007611003645 reprezentatd prin
directorul Denis Cojocari, care actioneazi in baza statutului, denumitd in continuare
“Antreprenor” pe de o parte, §i SRL "CIMISLIA-GAZ", cod fiscal 1003605011559,
reprezentatd prin directorul Anatol Sobetchi, care activeaza in baza statutului (numérul
de inregistrare in Registrul de stat al persoanelor juridice nr.15809472 - 4 din
29.09.1999), denumitd in continuare "Beneficiar” pe de alta parte, ambii in continuare
"Pirti” au incheiat prezentul Contract, referitor la urméatoarele:

1. Obiectul contractului
1.1, in conformitate cu prezentul contract Antreprenorul se obligd si indeplineasca
lucriri de constructie-montare a obiectului nr.CIM-G-04/2023 ,, Gazificarea or.largara
r-nul Leova” (gazoduct subteran de presiune joasd cu lungimea totald de- 1,176 km).
1.2. Antreprenorul se obligd sd indeplineascd lucrdrile de construcjie-montare cu
respectarea strictd a documentatiei de proiect §i deviz, regulilor de securitate in ramura de
gaze si legislatiei in vigoare.
1.3, La solicitarea Beneficiarului de a indeplini lucrdri suplimentare, cu achitarea
suplimentard a prefului acestora, Antreprenorul va indeplini §i alte lucrdri necesare pentru
constructia-montarea §i darea in exploatare a obiectului. Antreprenorul este in drept sé
refuze indeplinirea acestora doar dacd ele nu intrd in sfera sa de activitate sau nu pot fi
indeplinite din motive ce nu depind de voin{a sa. Lucrérile suplimentare se vor menfiona
intr-un act aditional semnat de périi prin care se va stipula si valoarea lucrérilor ce se vor
efectua suplimentar, cdt si termenii de efectuare a lor, timp care va prelungi
corespunzitor termenul de executare §i predare a lucrarilor.
1.4, Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru indeplinirea
lucrarilor de construcfie a obiectului. Eliberarea materialelor de la depozitul
Beneficiarului va avea loc la cererea (comanda) Antreprenorului pentru tot obiectul, §i va
fi confirmata prin facturd, semnatd §i stampilata de citre ambele pari.
1.5. in lipsa materialelor necesare la Beneficiar, confirmatd prin raspuns in scris la
cererea (comanda) Antreprenorului de eliberare a materialelor, Antreprenorul va procura
materialele de sine statitor, cu coordonarea prealabila a prefului materialelor cu
Beneficiarul.
1.6. Antreprenorul garanteazi ci va folosi la efectuarea lucrarilor doar materiale de
calitate, certificate in modul corespunzitor,
1.7. Lucririle vor fi efectuate cu tehnica si utilajul Antreprenorului,

2. Pretul contractului.
2.1. Pretul lucrarilor, indicate la pet.1.1. al prezentului co il
Antreprenorului, in conformitate cu devizul de cheltuieli, £
contract (Anexa nr.1), constituic 831962,90 lei (opt sufe
saizeci si doi lei 90 bani), inclusiv TVA. Costul mategig
35038,49 lei (treizeci si cinci mii treizeci i opt lei 49 bany} i
2.2. Achitarea pentru lucrérile indeplinite urmeazi si fie eft

. al materialelor
a prezentului
i

nu mai des de o datd in lund.
2.3. Suma garantiei contractuale (in cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului), va fi
restituitd Antreprenorului in termen de 15 zile de la data semnirii Actului lucriérilor



indeplinite fira obiectii, cu conditia darii in exploatare a obiectului si transmiterii de cétre
Antreprenor a documentatiei tehnice de executie a obiectului.
24. Sumele pentru lucririle suplimentare vor fi achitate de beneficiar in termen de 15
zile de la semnarea acordului aditional si a actului lucririlor suplimetare indeplinite.
2.5. In cazul cind Beneficiarul are pretentii referitor la calitatea lucrarilor indeplinite,
achitarea se va efectua doar dupd inliturarea neajunsurilor de citre Antreprenor,
Beneficiarul va inainta prescriptie in forma scrisa cu indicarea neajunsurilor la calitatea
lucrdrilor indeplinite §i termenul de inliturare a lor. Cheltuielile pentru inldturarea
neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.
2.6. Antreprenorul nu este in drept si ceard plata suplimentard, indiferent de intinderea si
natura lucrdrilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au aparut in urma unor imprejuriri
ce ar putea fi considerate drept for{d majord, daca indeplinirea acestora nu a fost solicitats
de Beneficiar sau daca indeplinirea acestora nu a avut loc cu consimtdmintul in scris al
Beneficiarului.
3. Termenele contractului
3.1. Termenul de executare a lucririlor de constructie-montare - pini la 01 septembrie
2023, termenul maxim de dare in exploatare a obiectului - 15 septembrie 2023.
3.2. Momentul finisarii lucrdrilor conform prezentului contract se considerd momentul
semndrii de cdtre comisie a actului de receptie finald a lucrdrilor, iar in ce priveste
responsabilitatea pértilor - pina la indeplinirea de citre par{i a tuturor responsabilititilor
asumate prin prezentul contract.
4. Drepturile 5i obligatiile beneficiarului
4.1, Beneficiarul va receptiona si va lua in primire lucrarea dup# terminarea ei, semnind
actul de receptie a lucrdrilor intr-un termen rezonabil pentru examinarea volumului si
calitagii lucrarilor efectuate.
4.2. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru indeplinirea
lucrérilor.
4.3. Beneficiarul va elibera Antreprenorului documentatia de proiect, in conformitate cu
care urmeazd s fie indeplinite lucrdrile de constructie-montare.
4.4, Beneficiarul va solicita Antreprenorului inliturarea neajunsurilor, precum si
restituirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
lucrdrilor. In cazul depistarii indeplinirii necalitative a lucrérilor, are dreptul sé solicite
sistarea lor.
5. Drepturile si obligatiile antreprenorului
5.1. Antreprenorul are dreptul si solicite plata pentru lucririle efectuate conform
clauzelor prezentului contract.
5.2. Antreprenorul indeplineste lucririle de construcfie-montare in conformitate cu actele
normative in vigoare, cu intocmirea Graficului indeplinirii lucrdrilor de montare a
gazoduerului, coordonat cu Beneficiarul. Antreprenorul este obligat sa indeplineasci
lucrdrile in termenul prevazut in pet.3.1, al prezentului contract. !
5.3. Antreprenorul este obligat si primeasci de la Beneficiar materialele necesare pentru
construclia-montarea obiectului §i asigurd depozitarea si integritatea lor,
5.4. Antreprenorul restituie Beneficiarului materialele neinstalate 4 consty glie sau, cu
acordul Beneficiarului, micoreazd preful lucririlor indeplinifecu suma ‘mierialelor

neutilizate in constructie. 1/ A7y ’ \eld
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5.6. Antreprenorul intocmeste Actele lucririlor indeplinite, &+ a-' erialelor
instalate. s VA

5.7. Antreprenorul este obligat si indeplineascd, cu consimfdmintul beneficiarului,
lucrarile suplimentare necesare, firad de care nu va fi posibild darea in exploatare a

obiectului.




5.8. Antreprenorul este obligat si inliture viciile constructiei din cont propriu, in termen
de 10 zile de la data notificarii de ciitre Beneficiar, chiar gi in lipsa culpei,

3.9. Antreprenorul va incheia contract de subantreprizi pentru efectuarea lucririlor
conform prezentului contract doar cu acordul in scris al beneficiarului.

5.10. Antreprenorul este obligat si participe la receptia obiectului.

6. Responsabilitatea pirtilor
6.1. Partea care va incilca conditiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul
cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale,
6.2. In caz de neindeplinire a lucrdrilor in termenii indicati in pet.3.1. a prezentului
contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate in marime de 0,5% din pretul
contractului indicat in pet.2.1., pentru fiecare i de intirziere,
6.3. Pentru neinlaturarea in termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de cétre
beneficiar, antreprenorul va achita 0,2% din preul lucrérilor indeplinite necalitativ pentru
fiecare zi de intirziere.
6.4. In caz de neachitare in termen a prefului indicat in pet.2.1. al prezentului contract,
Beneficiarul achitd penalitate in mérime de 0,02% din preful contractului, pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din preful contractului. '

7. Forta majori

7.1 Partile sunt exonerate de raspundere pentru neindeplinirea parfiali sau integrald a
angajamentelor conform prezentului Contract, daci aceasta este cauzati de producerea
unor cazuri de forf majord, doar pe perioada actiunii acestora, Partea care invoca forta
majord este obligati si comunice despre aceasta cealaltd parte prin intermediul
telefonului, faxului, postei electronice sau alte modalitdfi in termen de 24 de ore, cu
prezentarea actelor . confirmative de la organele abilitate in termen de 10 zile
calendaristice.
7.2. Pértile au convenit faptul ca declararea pe teritoriul Republicii Moldova a stirii de
urgen(d, nu este de naturd sa exonereze pirtile de indeplinirea obligatiilor prevazute in
prezentul contract.
7.3. Riscul pieirii sau deteriordrii fortuite a obiectului pina la receptia finala a acestuia o
poartd Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odata cu primirea lucrdrilor.

8. Rezilierea contractului

8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul pirtilor in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
8.2. Partea care initiaza rezilierea expediaza celeilalte pérti declaratia de reziliere cu cel
putin 20 de zile inainte de data preconizati a rezilierii. In cazul acordului celei de a doua
parte de a rezilia contractul, partile semneazi acord de reziliere, in care se indica:
- volumul i costul lucrarilor indeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentatia transmisa de Antreprenor Beneficiarului in legdturd cu rezilierea;
- lista §i preful materialelor neutilizate in constructie; '
- alte obligatii ale partilor in legturd cu rezilierea contractului,
8.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul in caz i 3p
termenului indeplinirii lucrdrilor a calitifii lucrdrilor de co g

LCi)

Antreprenor.
8.4. Din momentul primirii declarafiei de reziliere a contty
obligat sé sisteze indeplinirea lucrarilor, O
8.5. Beneficiarul nu este obligat sa achite pretul lucrariler! fr
Antreprenor dupd receptia declaratiei de reziliere a contractului,
8.6. In cazul necesitdfii indeplinirii unor lucrari pentru asigurarea integritatii obiectului,
Antreprenorul le va indeplini in termenii coordonati cu Beneficiar, Cheltuielile legate de
indeplinirea acestor lucrdri le va purta partea vinovata de rezilierea contractului.




9. Receptia lucririi
9.1. Receptia lucrdrilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.72] din
02.02.1996 privind calitatea in construcfii, Regulamentul de receptie a constructiilor si
instalaiilor aferente, aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative in
constructie §i documentatia de proiect.

10. Solutionarea litigiilor
10.1. Toate litigiile apdrute intre pér(i in legétura cu indeplinirea obligatiilor prevazute de
prezentul contract vor fi solutionate de parti prin conciliere. Daci nu va fi posibila
concilierea, inclusiv prin refuzul unei parfi de a concilia, litigiul se va supune spre
solufionare instantelor de judecati competente, cu aplicarea legislatiei Republicii
Moldova.

11. Dispozitii finale

11.1. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare originale, cite unul pentru
fiecare parte, cu aceias valoare juridica §i are forfd olbigatorie pentru parti.
I1.2. Orice modificare §i completare a contractului este valabild daca va fi intocmita in
forma scrisa §i semnatd de ambele pirti. '
I1.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluionate in
conformitate cu prevederile legislatiei RM. ‘
11.4. Documentatia de concurs si cerinfele (comanda) pentru materiale, inaintate de
Antreprenor, constituie parte components a contractului.

12. Adresele juridice si rechizitele pirtilor

Antreprenor Beneficiar

SRL "ATAIVAL-SERVICE" SRL ,,CIMISLIA-GAZ”

or.Ciadir-Lunga, str.V1.Komarov, 20 or.Cimiglia, str.Cetatea Albi, 4

¢/F 1007611003645 ¢/f 1003605011559

FIMDMD2X411 BC "Moldindconbank” SA fil.Cimislia
MOLDMD2X315

IBAN MD77FT222431200083962498 IBAN MD62ML000000000225141547

Cod TVA 4200444 Cod TVA 4400230

Tel./Fax.:078069448 Tel.fax.: 0241 22751

e-mail: cojocaridenis@mail.ru e-mail:office.cimislia@moldovagaz,md
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Contract de antreprizi nr.61/2023
pentru lucréri de constructie-montare a gazoductului

02 mai 2023 or.Cimislia

SRL “ATAIVAL-SERVICE”, cod fiscal 1007611003645 reprezentatd prin
directorul Denis Cojocari, care acfioneazi in baza statutului, denumiti in continuare
“Antreprenor” pe de o parte, 5i SRL "CIMISLIA-GAZ", cod fiscal 1003605011559,
reprezentatd prin directorul Anatol Sobetchi, care activeazi in baza statutului (numarul
de inregistrare in Registrul de stat al persoanelor juridice nr.15809472 — 4 din
29.09.1999), denumitd in continuare "Beneficiar” pe de alta parte, ambii in continuare
"Pérf1” au incheiat prezentul Contract, referitor la urmatoarele:

1. Obiectul contractului

" 1.1. In conformitate cu prezentul contract Antreprenorul se obligd sd indeplineasca

lucrari de constructie-montare a obiectului nr.CIM-G-05/2023 Gazificarea s.
Vozniseni r-nul Leova” (gazoduct subteran cu lungimea totald de- 1,024 km, inclusiv:
gazoduct subteran de presiune medie - 0,040 km, gazoduct subteran de presiune joasd -
0,984 km, PRG-1buc).

1.2. Antreprenorul se obligd si indeplineascd lucrdrile de construciie-montare cu
respectarea strictd a documentatiei de proiect §i deviz, regulilor de securitate in ramura de
gaze §i legislatiei in vigoare,

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a indeplini lucrdri suplimentare, cu achitarea
suplimentard a prefului acestora, Antreprenorul va indeplini si alte lucréri necesare pentru
construcfia-montarea §i darea in exploatare a obiectului. Antreprenorul este in drept si
refuze indeplinirea acestora doar dacd ele nu intrd in sfera sa de activitate sau nu pot fi
indeplinite din motive ce nu depind de vointa sa. Lucrdrile suplimentare se vor mentiona
intr-un act aditional semnat de pér{i prin care se va stipula si valoarea lucririlor ce se vor
efectua suplimentar, cit si termenii de efectuare a lor, timp care va prelungi
corespunzator termenul de executare si predare a lucrérilor.

|.4. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru indeplinirea
lucrdrilor de construcfie a . obiectului, Eliberarea materialelor de la depozitul
Beneficiarului va avea loc la cererea (comanda) Antreprenorului pentru tot obiectul, si va
fi confirmata prin facturd, semnata §i stampilati de ciitre ambele périi.

1.5. In lipsa materialelor necesare la Beneficiar, confirmatd prin rdspuns in scris la
cererea (comanda) Antreprenorului de eliberare a materialelor, Antreprenorul va procura
materialele de sine stitdtor, cu coordonarea prealabild a pretului materialelor cu
Beneficiarul.

1.6. Antreprenorul garanteazd cd va folosi la efectuarea lucrdrilor doar materiale de
calitate, certificate in modul corespunzitor.

1.7. Lucrdrile vor fi efectuate cu tehnica §i utilajul Antreprenorului.

2. Preful contractului. :
2.1. Pretul lucrdrilor, indicate la pet.1.1. al prezentului contragt;/ s.lﬁiy dterialelor
Antreprenorului, in conformitate cu devizul de cheltuieli, partepco entului
contract (Anexa nr.1), constituie 409611,48 lei ( patru sute nouniti .
lei 48 bani ), inclusiv TVA. Costul materialelor beneficiarulul¥gorstiiui
(paisprezece mii treizeci si opt lei 58 bani), inclusiv TVA. 2
2.2. Achitarea pentru lucririle indeplinite urmeazi sa fie efectuatd in termen de 90 zile
din momentul semnérii Actelor de primire-predare si facturilor fiscale, care vor fi primite
nu mai des de o data in luna.
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2.3. Suma garantiei contractuale (in cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului), va fi
restituitd Antreprenorului in termen de 15 zile de la data semndrii Actului lucriérilor
indeplinite fara obiectii, cu conditia darii in exploatare a obiectului gi transmiterii de ciitre
Antreprenor a documentatiei tehnice de executie a obiectului.
2.4. Sumele pentru lucririle suplimentare vor fi achitate de beneficiar in termen de 15
zile de la semnarea acordului adifional si a actului lucrdrilor suplimetare indeplinite.
25 in cazul cind Beneficiarul are pretentii referitor la calitatea lucrérilor indeplinite,
achitarea se va efectua doar dupad inldturarea neajunsurilor de citre Antreprenor.
Beneficiarul va inainta prescriptie in forma scrisd cu indicarea neajunsurilor la calitatea
lucrrilor indeplinite §i termenul de inldturare a lor. Cheltuielile pentru inliturarea
neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.
2.6. Antreprenorul nu este in drept si ceard platd suplimentard, indiferent de intinderea §i
natura lucrarilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apirut in urma unor imprejurdri
ce ar putea fi considerate drept fortd majord, dacd indeplinirea acestora nu a fost solicitatd
de Beneficiar sau dacd indeplinirea acestora nu a avut loc cu consim{iimintul in scris al
Beneficiarului.
3, Termenele contractului
3.1, Termenul de executare a lucrérilor de construcfie-montare - pinii la 01 octombrie
2023, termenul maxim de dare in exploatare a obiectului - 20 octombrie 2023.
3.2. Momentul finisdrii lucrdrilor conform prezentului contract se’ considerd momentul
semnarii de catre comisie a actului de recepfie finald a lucrérilor, iar in ce privegte
responsabilitatea partilor - pind la indeplinirea de citre par{i a tuturor responsabilitatilor
asumate prin prezentul contract. ;
4. Drepturile si obligatiile beneficiaralui
4.1. Beneficiarul va receptiona si va lua in primire lucrarea dupd terminarea ei, semnind
actul de receptie a lucririlor intr-un termen rezonabil pentru examinarea volumului si
calitatii lucrdrilor efectuate.
4.2. Beneficiarul va elibera Antreprenorului materialele necesare pentru indeplinirea
lucrérilor.
4 3. Beneficiarul va elibera Antreprenorului documentatia de proiect, in conformitate cu
care urmeazd si fie indeplinite lucrérile de construciie-montare.
4.4. Beneficiarul va solicita Antreprenorului inlaturarca neajunsurilor, precum §i
restituirea prejudiciului cauzat prin neexecutarea sau executarca necorespunzitoare a
lucrdrilor. {;1 cazul depistirii indeplinirii necalitative a lucrarilor, are dreptul sa solicite
sistarea lor,
5. Drepturile si obligatiile antreprenorului

5.1. Antreprenorul are dreptul s solicite plata pentru lucriirile efectuate conform
clauzelor prezentului contract.
5.2. Antreprenorul indeplineste lucrdrile de constructie-montare in conformitate cu actele
normative in vigoare, cu intocmirea Graficului indeplinirii lucrdrilor de montare a
gazoductului, coordonat cu Beneficiarul, Antreprenorul este obligat ‘s indeplineasci
lucrdrile in termenul prevazut in pet.3.1. al prezentului contract,

" v » (i yin
5.3, Antreprenorul este obligat si primeascd de la Beneficiagg _;,*!3'3"! g1¢
constructia-montarea obiectului §i asigurd depozitarea §i inj
5.4, Antreprenorul restituie Beneficiarului materialele 5
acordul Beneficiarului, micsoreazd preful lucrdrilor ind
neutilizate in constructie. T
5.5. Antreprenorul este obligat sa aduca terenurile utilizat
lor initiala. e
5.6. Antreprenorul intocmeste Actele lucrdrilor indeplinite, cu indicarea materialelor
instalate.
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5.7, Antreprenorul este obligat si indeplineascd, cu consimtimintul beneficiarului,
lucrarile suplimentare necesare, firdi de care nu va fi posibild darea in exploatare a
obiectului.

5.8. Antreprenorul este obligat sa inldture viciile constructiei din cont propriu, in termen
de 10 zile de la data notificarii de citre Beneficiar, chiar gi in lipsa culpei.

5.9. Antreprenorul va incheia contract de subantreprizd pentru efectuarea lucrarilor
conform prezentului contract doar cu acordul in scris al beneficiarului.

5.10. Antreprenorul este obligat s participe la receptia obiectului.

6. Responsabilitatea pirfilor
6.1. Partea care va incilca condiiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul
cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
6.2. in caz de neindeplinire a lucrdrilor in termenii indicafi in pct.3.1. a prezentului
contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate in mérime de 0,5% din pretul
contractului indicat in pet.2.1., pentru fiecare zi de intirziere.
6.3. Pentru neinliturarea in termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de catre
beneficiar, antreprenorul va achita 0,2% din pretul lucrdrilor indeplinite necalitativ pentru
fiecare zi de intirziere. :
6.4. in caz de neachitare in termen a prefului indicat in pet.2.1. al prezentului contract,
Beneficiarul achitd penalitate in marime de 0,02% din preful contractului, pentru fiecare
zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din preful contractului.

7. Forta majori

7.1 Pargile sunt exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfiald sau integrald a
angajamentelor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzatii de producerea
unor cazuri de forfd majord, doar pe perioada actiunii acestora. Partea care invocd forfa
majord este obligatd si comunice despre accasta cealaltd parte prin intermediul
telefonului, faxului, postei electronice sau alte modalitdfi in termen de 24 de ore, cu
prezentarea actelor confirmative de la organele abilitate in termen de 10 zile
calendaristice.
7.2. Partile au convenit faptul ci declararea pe teritoriul Republicii Moldova a stérii de
urgentd, nu este de naturd si exonereze pirtile de indeplinirea obligatiilor previzute in
prezentul contract.
7.3. Riscul pieirii sau deteriordrii fortuite a obiectului pind la receptia finald a acestuia o
poartd Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odaté cu primirea lucrdrilor.

8. Rezilierea contractului
8.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul parfilor in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
8.2. Partea care inifiaza rezilierea expediaza celeilalte par(i declarafia de reziliere cu cel
putin 20 de zile inainte de data preconizatd a rezilierii. In cazul acordului celei de a doua
parte de a rezilia contractul, pérfile semneaza acord de reziliere, in care se indici:
- volumul si costul lucrarilor indeplinite de facto la momentul rezit ;
- documentatia transmisd de Antreprenor Beneficiarului in legffird cu rezilierea;
- lista §i preful materialelor neutilizate in constructie; | '
- alte obligatii ale partilor in legaturd cu rezilierea contractulg
8.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul in epZB
termenului indeplinirii lucrdrilor a calitdii lucrarilor de ot
Antreprenor. Zm
8.4, Din momentul primirii declaratiei de reziliere a contractului Antreprenorul este
obligat s sisteze indeplinirea lucrarilor.
8.5 Beneficiarul nu este obligat sd achite preful lucrdrilor indeplinite de catre
Antreprenor dupd receplia declaratiei de reziliere a contractului.
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8.6. In cazul necesitiii indeplinirii unor lucréri pentru asigurarea integritétii obiectului,
Antreprenorul le va indeplini in termenii coordonati cu Beneficiar. Cheltuielile legate de
indeplinirea acestor lucriri le va purta partea vinovata de rezilierea contractului.

9. Receptia lueririi
9.1. Receptia lucrdrilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.721 din
02.02.1996 privind calitatea in construcfil, Regulamentul de receptie a constructiilor si
instalafiilor aferente, aprobat prin HG nr.285 din 23.05.1996, alte acte normative in
constructie si documentatia de proiect.

10. Solutionarea litigiilor
10.1. Toate litigiile aparute intre parti in legéiturd cu indeplinirea obligatiilor previzute de
prezentul contract vor fi solutionate de pari prin conciliere. Daca nu va fi posibila
concilierea, inclusiv prin refuzul unei parfi de a concilia, litigiul se va supune spre
solufionare instantelor de Jjudecatd competente, cu aplicarea legislaiei Republicii
Moldova,

11. Dispozitii finale .

11.1. Prezentul contract este intocmit in doud exemplare originale, cite unul pentru
fiecare parte, cu aceiag valoare juridica gi are forfd olbigatorie pentru Jparti.
I1.2. Orice modificare §i completare a contractului este valabila dacd va fi intocmita in
forma scrisa si semnati de ambele pérfi.
L1.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi solufionate in
conformitate cu prevederile legislatiei RM. '
11.4. Documentatia de concurs si cerinfele (comanda) pentru materiale, inaintate de
Antreprenor, constituie parte componentd a contractului,

12. Adresele juridice si rechizitele pértilor

Antreprenor Beneficiar

SRL "ATAIVAL-SERVICE” SRL ,,CIMISLIA-GAZ”

or.Ciadir-Lunga, str.VL.Komaroy, 20 or.Cimiglia, str.Cetatea Alba, 4

c/f 1007611003645 ¢/f 1003605011559

FIMDMD2X411 BC "Moldindconbank” SA fil.Cimislia
MOLDMD2X315

IBAN MD77FT222431200083962498 IBAN MD62ML000000000225141547

Cod TVA 4200444 Cod TVA 4400230

Tel./Fax.:078069448 Tel.fax.: 0241 22751

e-mail: cojocaridenis@mail.ru e-mail:office.cimislia@moldovagaz.md

Director



Ministerul Infrastructurii si
Dezvoltarii Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul National
pentru Supraveghere
Tehnica

ACT DE INSPECTARE

nr. 03-06/7962/23 din 25.07.2023

I. Numel umele si functia persoanelor care au efectuat inspectarea fata locului:

Beregoi Nicon - inspector principal DSSAG

2. Temeiul efectudrii inspectirii (petifie, demers, solicitare, etc)

Saff_gi!grx nr.7962/23 din 21, 07.2023
3. Domeniul de activitate cercetat:

Receptia sistemelor de alimentare cu gage

ul 11, de irea
mpul inspectdrii (data, ora) 25.07.2023, 11.30
1ci

5 Ti :
6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: SRL “Cimislia-gaz"
7. Antreprenor/Subantreprenor. SRL , Ataival Service,,
8.Proiectant: SRL ., Voledis Grup,,

' r. Oi 8. Apravizio a cu gaze naturale a s, Vozniseni, r-nul Leova
10, statfirile si rezultatele inspectirii:

PRG cu 2 reglatoare de presiune tip ERG-SE 50, DN25

Lucririle executate corespund documentatiei de proiect, si cerinfelor actelor normative in vigoare,

11.Declaratiile _persoanei la care are loc inspectarea (pers. fizicd, juridicd, conducdtorului
rezentantului) si/sau ale angajatilor acesteia:

11.1 Semndtura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:
Director ival ice ' Cojocari Denis

(numele, prenumele, functia, date personale din B.1, contacie) {semniturn)

12.1 Sng]ggtu;g martorilor:
13. Propuneri:

€ propune pentru r ie.

14. Anexe (poze foto copif documente);

15. Semniturile inspectorilor:

Beregoi Nican

{numele, premumele)

str. Alexandr Puskin, 22 mun. Chisinauy, MO-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-74-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov. md Pagina web: www.ast.gov.md



16. gzgplg Actuluj de ig;gggtgg am primit:
Director SRL .d[aiwimig“ Cojocari Denis

(functia, numele, Prenumele . ep: szentantului)




MHWHUCTEPCTBO
HHOPACTPYKTYPBI U
PETMOHAJILHOTO PA3BUTHS
AL REPUBLICII MOLDOVA PECIIYBJIMKH MOJIJIOBA
AGENTIA PENTRU ATFEHTCTBO O

I?r M
SUPRAVEGHERE TEHNICA TEXHUYECKOMY HAJ30PY
MD 2005 mun. Chisinau, str. Puskin, 22 MD 2005 myn. Kswunay, Nywxun6 22

MINISTERUL
INFRASTRUCTURII SI
DEZVOLTARII REGIONALE

tel. 022238024, rel/fax 022242584 Ten. 022238024, ren/hac 022242584
e-mail: secretaniat@ast. gov.md e-mail: ecretariat@ast.gov,md

ACT DE INSPECTARE
nr. 05-03/14283/22 din 02.12.2022

I. Numele, prenumele si functia persoanelor care au_efectuat inspectarea la fata
locului:
Demiscan Ruslan — ins ector principal
2. Temeiul efectuari inspectdrii (petifie, demers, solicitare, etc)
Solicitare nr. 14283/22 din 28.11.2022
3. Domeniul de aetivitate cercertat:
Participare la lucrul comisiei_de receptie in exploatare a Sistem de alimentare cu
gaze conform Documentatiei de proiect nr. 231-2020 RGE Alimentare cu gaze q or.
largara r-nul Leova  elaborati de SRL ,,VEAMS.,, inregistratd la AST cu nr. 3296
din 30.06.2021
4. Locul inspectirii, denumirea obiectivului, adresa:  a or, largara r-nul Leova
5. Timpul efectuirii inspectérii (data, ora) 02.12.2022, 11.00
6. Beneficiar/Investitor/ Proprietar:_Primdria or. largara r-nul Leova
7. Antreprenor/Subantreprenor. SRL wAtaival Service,,
8.Proiectant: SRI wVeams,.
9.Descrierea obiectului ins ectat/caracteristici:

Mmmwwi velwm.reginn de indijime)
Sistem de alimentare cu gaze conform ﬂacrrmenm[fw' de proiect nr. 231-2020 RGE
Alimentare cu gaze a or. largara r-nul Leova format din:

- Posturi de reglare a presiunii gazelor-PRG cuy 2 regulatoare - 3 un,
Conducte de gaze de presiune joasd — 2100m,
Conducte de gaze de presiune medie — 18] m,

10. Constatirile si rezultatele inspectirii:




Obiectul prezentat pentru receplie corespunde proiectului de executie si cerimfelor
actelor normative in vigoare §i se expune pentru initierea lucriirilor de reglare
tehnologici conform procedurii stabilite,

11.Declaratiile persoanci la care are loc inspectarea _(pers. fizicq, juridicd,

conducdatorului, regrezenramu.’uij si/sau ale angajatilor acesteia:

11.1 Semnétura reprezentantului /persoanei unde are lgc ins
Cojocari Denis

« {pumele, prenumele, funciin, date personale din B |, contmcie)

11- 1] Specialc Jipsa persoanel Ig oy
mmmmﬂﬂmﬂmmﬂﬂmmmmmﬂhl -
12.1 Semnatura martorilor:
13, Propuneri: _ se propune spre receptie f;ﬁ*.-{m:;‘f{(f’
14. Anexe { poze foto, copli dacumen.r_e}: E:;' ﬁﬁﬂ;ﬁ'\ R
T I % — =
15. Semniturile inspectorilor: WA - gﬁ- |
Demiscan Ruslan eSS - o
(numele, prenumele] = Lurn)
16. Copia Actului de inspectare am primit:
Cojocari Denis
{Tunciin, numele, prenumele reprezentuniului) {s#fmndlurn) {data)



Inspectoratul National
pentru Supraveghere
Tehnica

I Ministerul Infrastructurii si
i Dezvoltarii Regionale
g al Republicii Moldova

ACT DE INSPECTARE
nr. 05-06/7963/23 din 25.07.2023

. N I i ia oanelor care au efi

Beregoi Nicon — inspector principal DSSA G

2. Temeiul efectudrii inspectirii (petifie, demers, solicitare, eic)
Solicitare nr.7963/23 din 21 02

. Domeniul ctivitat etat;

6. Ben:Imiarf[gy;;tim[mepgierar: SRL “Cimislia-gaz”
7. Antreprenor/Subantreprenor., SRL ,Ataival Service,,
8.Proiectant: SRL wVoledis Grup,,

;Wmmvﬂum. regin de M!ﬂm;;
Proiect de executie nr, 231-2020 Apro vigionarea cu gage naturale a caselor particulare or. largara,
r-nul Leova, sir. 31 August

10. Constatiirile si rez tele inspectirii:

Lucririle executate corespund documentatiei de proiect, si cerintelor actelor normative in vigoare,

11.Declaratiile persoanei Ia_ care are loc inspectarea (pers. fizicd juridicd conducdtorului
reprezentantului) si/sau ale angajatilor acesteia:

11.1 Semnitura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea;
Director , Ataival Service” jocari Denis

{numele, prenumele, functin, date personale din B.I contacte) {semniturn)

12, Me

12.1 Semnitura martorilor:
13. Propuneri:
Se propune pentru receptie.

4. Ane e foto, copii documente):

15. Semniiturile inspectorilor:

Beregoi Nicon

frumele, prenumels)

str. Alexandr Puskin, 22 mun. Chigindu, MD-2012, tel, +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mall: secretariat@ast gov.md Pagina web: www ast gov.md
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