

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „, Lucrari de amenajare a teritoriului in cadrul institutiei publice IP LT „M. Kogalniceanu” situat pe str. Miron Costin 3”,
2. Numărul și data contractului Nr. 17 din 28.08.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”
4. Adresa beneficiarului str.M.Costin. 3 mun. Chișinău
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului 404 476,36 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -404 476,36 lei MD 05.09.2023
 - b) finală
(la data finalizării contractului) -404 476,36 lei MD 29.09.2023
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni zile
 - b) efectiv realizată 1 luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.8
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de pavare și amenajare a parcului din com. Lozova
 2. Numărul și data contractului Nr11 din 22.09.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Lozova
 4. Adresa beneficiarului R-nul Străpșeni, com. Lozova, str. Ștefan cel Mare și Sfânt,27
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 7. Valoarea contractului 239 689, 06 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) - 239 689,06 lei MD 27. 09.2022
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - 239 689,06 lei MD 25.10.2022
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
 9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni zile
 - b) efectiv realizată 1 luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.15
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost
- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a trotuarelor str.31August
N.Milescu-Spătaru, or. Cricova
2. Numărul și data contractului Nr112 din 01.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova
4. Adresa beneficiarului str.Chișinăului, 90, or. Cricova mun. Chișinău
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului 726 493,43 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -726 493,43 MD 10.11.2023
 - b) finală
(la data finalizării contractului) -726 493,43 lei MD 25.04.2024
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni zile
 - b) efectiv realizată 1,5 luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a teritoriului unității militare
Dănceni, rn-ul Ialoveni,
2. Numărul și data contractului Nr.14/728 din 27.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului **AAR și patrimoniu a M Apărării**
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Hîncești, 84
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului 1 000 656,00 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 000 656,00 MD 10.11.2023
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 000 656,00 MD 23.12.2023
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1,5 luni zile
 - b) efectiv realizată 1,5luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a teritoriului la IET nr.137 și IET NR.160
 2. Numărul și data contractului Nr.36 din 18.04.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului DETS sect. Rîșcani
 4. Adresa beneficiarului m. Chișinău , DETS s.Rîșcani, str. Kiev,5A
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 7. Valoarea contractului 809 355,85 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) - 809 355,85 lei MD 21.04.2022
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - 809 355,85 lei MD 17.05.2022
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
 9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luni zile
 - b) efectiv realizată 1 luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.17
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost
- Data completării: _____
Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a trotuarelor str. Gribov, Ștefan Vodă, Alexandru cel Bun, or. Durlești
2. Numărul și data contractului Nr11 din 02.02.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Durlești
4. Adresa beneficiarului str.Alexandru cel Bun 13, or. Durlești mun. Chișinău
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului 855 802,62 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -855 802,62lei MD 02.02.2019
 - b) finală
(la data finalizării contractului) -855 802,62lei MD 15.06.2019
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni zile
 - b) efectiv realizată 3 luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a trotuarelor
str. Independenței,
2. Numărul și data contractului Nr.77 din 14.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Rîșcani, str.31 August, 4
4. Adresa beneficiarului or. Rîșcani, str.31 August, 4
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului 291 625,27 lei MD
 - a) inițială
(la data semnării contractului) -291 625,27lei MD 14.12.2020
 - b) finală
(la data finalizării contractului) -291 625,27lei MD 31.12.2020
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU AU FOST
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 1,0 luni zile
 - b) efectiv realizată 0,5luni zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.15
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu au fost

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____