

Anexa nr. 1
la anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL "Chișinău-gaz" Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr 31 din 29.02.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Achiziționarea lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică" numărul: CG-01L/2024, noi Promintergaz SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.03.2024

Cu stimă,
Ofertant Promintergaz SRL

(semnătura autorizată)



Republica Moldova,
mun.Chisinau, str. Lev Tolstoi 74,of.1
c/f: 1006600022933
TVA 0306481
BC OTP Bank S.A.
SWIFT: MOBBMD22
IBAN MD69MO2224ASV22058137100

*către Chișinău-Gaz SRL
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
de la Promintergaz SRL
mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74 of. 1*

*Procedura de achiziție nr.: CG-01L/2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor
de construcție și reparații capitale
a stațiilor de protecție catodică*

29.03.2024

DECLARAȚIE

”Promintergaz” SRL, în persoana administratorului HARIN Alexandru, în calitate de ofertant declarăm că în legătură cu existența creanței companiei ”Promintergaz” SRL față de compania ”Chișinău – Gaz” SRL, suma garanției pentru oferta depusă pentru participarea ”Promintergaz” SRL la licitația numărul CG – 01L/2024 ”Achiziționarea lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică”, în valoare de 2% din suma ofertei, ce reprezintă 219`642.00 lei, să fie luată în calcul din contul creanței existente al companiei ”Promintergaz” SRL față de compania ”Chișinău – Gaz” SRL.

Declarație dată să fie considerată ca îndeplinirea cerinței nr.2 din tabel p.20 din anunțul de participare la licitație numărul CG – 01L/2024 ”Achiziționarea lucrărilor de construcție și reparații capitale a stațiilor de protecție catodică”

Semnat: Semnatura electronică
Numele, Prenumele: HARIN Alexandru
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Promintergaz SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, of.1

Anexa nr. 3
la anunț de participare

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, Harin Alexandru, Director întreprinderii

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic

Promintergaz SRL, Republica Moldova, str.Lev Tolstoi 74, of.1

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de 31 iulie 2024

Se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

HARIN Alexandru, Director întreprinderii

Semnătura electronică

Data completării: 29.03.2024

Anexa nr. 4
la anunț de participare

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Harin Alexandru reprezentant împuternicit al Promintergaz SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. CG-01L/2024 din data 29/02/2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Harin Alexandru	0962404542745

Data completării: 29.03.2024

Semnat: Semnatura electronică

Nume/prenume: Harin Alexandru

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Promintergaz SRL

IDNO al operatorului economic 1006600022933

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "PROMINTERGAZ" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600022933

Data înregistrării

15.05.2006

Data eliberării

15.05.2006

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătura

MD 0051489



L.Ș.



8-0 descus
cont in MC NBYB, A
lic nr 5 chisinau
cont AYR NMD 2x435
cont nr 2251664073
cont sy [signature]



CASA NATIONALA
9515186
[signature]

DSP MAI RM 8439 6. DEC. 2007
A ELIBIRAT PERMISUL de 4300 -
PENTRU CONFECTIONAREA STAMPILELOR
O-X-O-X-O-X-O-X
Semnatura: [signature]

PRO:Maplx Nr. 611 20.10N. 2017 20
CONFECTIONAREA STAMPILELOR
O-2-O-1-O-XA-XO-X
Semnatura: [signature]

DSP MAI RM 8213 2006
A ELIBIRAT PERMISUL de 4300 -
PENTRU CONFECTIONAREA STAMPILELOR
O-10-O-XA-XO-X
Semnatura: [signature]

Nr. CIF9-21201.2023Data: 09.06.2023

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **PROMINTERGAZ S.C.** S.R.L. cod fiscal (IDNO) 1006600022933, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala. 9 Centru :

1. MDL - MD69MO2224ASV22058137100
2. EUR - MD93MO2224ASV64939417100
3. USD- MD41MO2224ASV72036007100

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră *din 09.06.2023*

Ludmila Vlad L.S.
Numele, Prenumele și Semnătura
Director-adjunct sucursalei „9 CENTRU”



Executor : Ana Cretu
Tel: 022 812 560

Anexa nr. 5
la anunț de participare

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: *Promintergaz SRL*
 2. Codul fiscal: *1006600022933*
 3. Adresa sediului central: *Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Lev Tolstoi 74, of.1*
 4. Telefon: *+37368 013232*
Fax: *N/A*
E-mail: info@pge.md, alexandr.harin@pge.md
 5. Decizia de înregistrare *MD0051489 din 15.05.2006*
(numărul, data, înregistrării)
Camera înregistrării de stat
(instituția emitentă)
 6. Domeniile principale de activitate: *1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări*
2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
4.Extragerea substanțelor minerale utile și (sau) îmbutelierea apelor minerale și naturale potabile.
5. Alte tipuri de comerț cu ridicata.
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
 7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) *N/A*
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate).
 8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: *N/A*
(denumirea, adresa)
 9. Structuri, întreprinderi afiliate: *N/A*
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț *14 324 045*
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic *10* persoane, din care muncitori *7* persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului *9* persoane, din care muncitori *7* persoane, inclusiv: _____
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe *2 449 148 lei*
 14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
 15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul (2022) *4 181 409* mii lei
Anul (2021) *27 373 310* mii lei
Anul (2020) *22 139 865* mii lei
 16. Datoriile totale ale operatorului economic *16 331 004 lei*,
inclusiv: față de buget *18340 lei*
Data completării: *29.03.2024* _____
- Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic
Semnătura electronică



Republica Moldova,
mun.Chisinau, str. Lev Toltoi 74,of.1
c/f: 1006600022933
TVA 0306481
BC OTP Bank S.A.
SWIFT: MOBBMD22
IBAN MD69MO2224ASV22058137100

Anexa nr. 6
la anunț de participare

RECHIZITE:

DENUMIREA	„Promintergaz” SRL
COD FISCAL	1006600022933
BANK	BC OTP Bank SA
SWIFT	MOBBMD22
IBAN	MD69MO2224ASV22058137100
TVA	0306481
TEL/FAX	N/A
MOBILE	+37368 013232
E-MAIL	info@pge.md, alexander.harin@pge.md
WEB	pge.md
ADRESA JURIDICĂ	Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Lev Tolstoi 74, of.1
ADRESA POȘTALĂ	Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Lev Tolstoi 74, of.1
DIRECTOR GENERAL	HARIN Alexandr

Data completării:

29.03.2024

Harin Alexandr, Director

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

semnătura electronică

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2403515

din
от 25.03.2024

1. Destinația / Назначение

Pentru proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.	1006600022933
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Lev Tolstoi nr.74	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 09.04.2024

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef Direcție
Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Veronica IASINSCHI
Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: Galina CHIRUNET
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 25.03.2024 ora 14:34:41
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(2 406,23\)](#)

Data prezentării 23.03.2023 09:47:38

Anexe la SNC
 "Prezentarea situațiilor financiare"
 Aprobate de Ministerul Finanțelor
 al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.**Cod CUI:** 40294520**Cod IDNO:** 1006600022933**Sediul:****MD:** 2038**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA**Strada:** Dacia bd. nr.19 of.8**Activitatea principală:** F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată**Date de contact:****Telefon:** +37322243637**WEB:****E-mail:** promintergaz@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Cristev V. Tel. 068070020**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 10 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** Cristev V.**Unitatea de măsură: leu****BILANȚUL**la 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale	050		

(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)			
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	3034628	2449148
din care:			
3.1. dădiri	081		
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	1012500	825711
3.4. mijloace de transport	084	1987892	1603368
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	34236	20069
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3034628	2449148
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	418306	418306
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	418306	418306
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	3452934	2867454
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	403764	174639
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260	115945	

4. Produse și mărfuri	270	179408	140617
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	699117	315256
II. Creanțe curente și alte active circulante			
1. Creanțe comerciale curente	300	40001560	13323879
2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
3. Creanțe ale bugetului	320	5909	8730
4. Creanțele ale personalului	330		
5. Alte creanțe curente	340	2263393	1320859
6. Cheltuieli anticipate curente	350	96581	55778
7. Alte active circulante	360	2011	2014
Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	42369454	14711260
III. Investiții financiare curente			
1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	10023307	12555698
2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	10023307	12555698
IV. Numerar și documente bănești	410	9437	205381
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	53101315	27787595
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	56554249	30655049
P A S I V			
CAPITAL PROPRIU			
I. Capital social și neînregistrat			
1. Capital social	440	1129995	1129995
2. Capital nevărsat	450	()	()
3. Capital neînregistrat	460		
4. Capital retras	470	()	()
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	1129995	1129995
II. Prime de capital	500		
III. Rezerve			
1. Capital de rezervă	510		
2. Rezerve statutare	520		

C.

D.	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	9
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	14514717	14514717
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	-1320676
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	14514717	13194050
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	15644712	14324045
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
E.	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	470985	3260672
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	7993	56993
	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	7993	56993
	3. Datorii comerciale curente	730	37814434	12668762
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6324	6324
	6. Datorii față de personal	760	58002	38979
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	9531	4823

F.

8. Datorii față de buget	780	1821876	18340
9. Datorii față de proprietari	790		
10. Venituri anticipate curente	800		
11. Alte datorii curente	810	720392	276111
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	40909537	16331004
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840		
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	56554249	30655049

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la până la

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	25260913	2673963
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	85280	40630
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	25175633	2633333
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	17915332	2607774
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	84007	38791
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	17831325	2568983
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7345581	66189
Alte venituri din activitatea operațională	040	2112397	1507447
Cheltuieli de distribuie	050		16765
Cheltuieli administrative	060	775292	949049
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2383858	1692583
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	6298828	-1084761

Venituri financiare, total	090	1061288	58677
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		6710
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	1061288	51967
Cheltuieli financiare, total	100	233816	294592
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	228541	286621
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	827472	-235915
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	500000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	969436	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-469436	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	358036	-235915
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	6656864	-1320676
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	789553	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	5867311	-1320676

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la până la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat	060				

II.	(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)					
	Prime de capital	070				
	Rezerve					
III.	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(	(	(
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții	140		

(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)			
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Promintergaz Пояснительная записка2022.pdf

[Versiune de imprimare](#)

[Salvare](#)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600022933, denumire: S.C. PROMINTERGAZ S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 23.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 23.03.2023 09:47:38

Anexa nr. 7
la anunț de participare

Promintergaz SRL

denumirea operatorului economic

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **1 (un)**
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **8 496 131,66 lei;**
 - 2) Final la data executării contractelor **8 496 131,66 lei;**
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora „**Profaluminu SRL, mun.Chisinau, str.Lev Tolstoi 74, of.1**
(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor
- subantreprenor – **8 496 132 lei (fără TVA)**
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
N/A
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată – **6 luni**
 - b) efectiv realizată – **6 luni**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) **N/A**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **N/A**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **N/A**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: **N/A**

Data completării: 29.03.2024

HARIN Alexandru, Director

Semnătura elctronică

Anexa nr. 8
la anunț de participare

DECLARAȚIE
privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă
experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de protecție anticorozivă)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni) / anul	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Execuția lucrărilor de construcție și reparație capitală a stațiilor de protecție catodică la obiectele indicate în anexa. Contract din 30.04.2023 nr. 024-S-2023	Profaluminu SRL	Subcontractant	10`195`358.00	6 luni	
Total:				10`195`358.00		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnăt: Semnatura electronică

Nume: HARIN Alexandr

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на выполнение работ

№ 024-S-2023

мун. Кишинэу
30.04.2023

Стороны договора:

„Promintergaz” SRL, в лице директора А. HARIN, действующего на основании Устава общества, далее именуемое „Подрядчик”, с одной стороны, и „Profaluminiu” SRL, в лице директора N. HARINA, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем „Заказчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор утвердив его положения, следующим образом:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительные работы и капитальный ремонт станций катодной защиты на объектах, указанных в приложениях именуемые далее „Объект строительства”.

1.2. Конкретный Объект строительства, сроки выполнения работ, цена, способ оплаты и конкретные работы, подлежащие выполнению, на основании настоящего договора, будут определены на основе приложений и сметах, утвержденных сторонами, которые станут неотъемлемой частью настоящего Договора. Все официальные платежи, которые должны быть произведены в процессе ввода в эксплуатацию, несет Заказчик в соответствии с законом.

1.3. Срок выполнения объема работ по настоящему договору будет указан в приложениях но он не может начаться раньше чем дата представления Заказчиком Подрядчику, на основании акта приема-передачи, полностью согласованного Проекта, с такими организациями, как «Агентство по Техническому Надзору», „Технический центр по промышленной безопасности и сертификации”, ООО «Кишинэу-газ», А.О. „Апă-Canal Chişinău”, А.О. „Termoelectrica”, А.О. „Moldtelecom”, М.П. «EXDRUPO» Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных связей Примэрии мун. Кишинев, Главное управление общественного транспорта и путей сообщения Примэрии мун. Кишинев, и другими компетентными инстанциями, и организациями. В случае задержки предоставления согласованного Проекта, срок выполнения работ продлевается на период соразмерный задержки.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
privind executarea lucrărilor

№ 024-S-2023

mun. Chişinău
30.04.2023

Партіе contractante:

„Promintergaz” SRL, în persoana administratorului A. HARIN, care acţionează în baza Statutului societăţii, numită în continuare „Antreprenor”, pe de o parte, şi „Profaluminiu” SRL, în persoana administratorului N. HARINA, care acţionează în baza Statutului societăţii, numită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte,

au încheiat prezentul contract convenind asupra prevederilor lui, după cum urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul se obligă să execute lucrări de construcţie şi reparaţie capitală a staţiilor de protecţie catodică la obiectele indicate în anexe numite în continuare „Obiect în construcţie”.

1.2. Obiectul în construcţie concret, termenele de executare a lucrărilor, preţul, modalitatea de plată şi lucrările concrete ce urmează a fi executate în temeiul prezentului contract vor fi stabilite în baza anexelor şi devizelor aprobate de părţi care vor constitui parte integrantă a prezentului Contract. Toate plăţile oficiale necesare a fi efectuate în procesul dării în exploatare vor fi suportate de beneficiar în conformitate cu legea.

1.3. Termenul de executare a volumului lucrărilor conform prezentului contract va fi stabilit în anexe însă acesta nu poate începe a curge înainte de data prezentării, de către Beneficiar, în baza actului de predare-primire, în posesia Antreprenorului a Proiectului aprobat în mod integral, în special de către „Agenţia pentru Supravegherea Tehnică”, „Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială şi Certificare”, „Chişinău-Gaz” SRL, „Апă-Canal Chişinău” SA, „Termoelectrica” SA, „Moldtelecom” SA, ÎМ „Exdrupo”, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Primăriei mun. Chişinău, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie a Primăriei mun. Chişinău, alte instituţii şi organizaţii competente în domeniu. În cazul admiterii întârzierii prezentării Proiectului aprobat, termenul de executare a lucrărilor se va extinde pe perioada corespunzătoare întârzierii. În cazul în care, în cursul executării lucrărilor, Antreprenorul sesizează apariţia unor circumstanţe

В случае, если в ходе выполнения работ, Подрядчик устанавливает возникновение определённых объективных обстоятельств, которые могут вызвать снижение качества работ, срок выполнения работ продлевается на период устранения указанных обстоятельств. Подрядчик информирует Заказчика и/или его представителя о необходимости соответственного продления срока. Уведомление передается Заказчику любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта). Заказчик имеет право оспорить обоснованность указанного срока только в случае, если берет на себя, в письменном виде, всю ответственность за указанные риски, либо лично участвует в процессе их устранения, взяв на себя и все риски конечного результата.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Стоимость работ, которые должны быть выполнены в рамках настоящего договора, будет заранее согласованно с обеих Сторон и фиксируется в соответствующих сметах, оформленных в виде Приложений, которые станут неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. В случае, когда, по инициативе Заказчика, возникает необходимость выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных первоначальными сметами, стоимость этих работ определяется Сторонами на основе дополнительных Соглашений.

2.3. В общую стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора, включается стоимость использования необходимых инструментов, оборудования, механизмов и транспортных средств.

2.4. Оплата стоимости выполненных работ в рамках настоящего договора, осуществляется Заказчиком согласно приложению настоящего договора, но не позже 3 (трех) календарных дней от даты подписания Акта приёма – передачи работ или в случае отказа от подписания со стороны Заказчика не позже 3 (трех) календарных дней от даты установленной Подрядчиком для подписания Акта приёма – передачи работ согласно Уведомлению о завершении работ.

2.5. Процедура и порядок/метод расчетов по договору, могут быть уточнены Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

III. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить:

- качество выполнения работ;

объективные, которые могут генерировать уменьшение качества работ, срок выполнения работ является периодом устранения указанных обстоятельств. Подрядчик информирует Заказчика и/или его представителя о необходимости соответствующего продления срока. Уведомление передается Заказчику любым доступным способом (телефон, факс, email). Beneficiarul are dreptul să conteste rezonabilitatea termenului indicat doar în cazul în care își asumă, în formă scrisă, responsabilitatea proprie pentru riscurile sesizate, ori intervine personal în procesul de remediere al acestora asumându-și toate riscurile rezultatului final.

II. COSTUL LUCRĂRILOR. MODUL DE ACHITARE.

2.1. Costul lucrărilor ce urmează să fie efectuate în temeiul prezentului contract, urmează a fi agreat prealabil de ambele Părți, și fixat în devizele respective, perfectate sub forma Anexelor, care vor fi parte integrantă a prezentului contract.

2.2. În cazul când, la inițiativa Beneficiarului, va apărea necesitatea executării unor volume suplimentare, neprevăzute de devizele inițiale, costul acestor lucrări se stabilește de Părți prin Acorduri adiționale.

2.3. În costul total al lucrărilor executate în cadrul prezentului contract se include costul utilizării instrumentelor, echipamentelor, a mecanismelor și a vehiculelor.

2.4. Achitarea costului lucrărilor executate în cadrul prezentului contract este efectuată de către Beneficiar conform anexei la contract, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile calendaristice de la data semnării Actului de predare – primire a lucrărilor sau în cazul refuzului de semnare din partea Beneficiarului nu mai târziu de 3 (trei) zile calendaristice de la data stabilită de Antreprenor pentru semnare a Actului de predare – primire a lucrărilor conform notificării privind finalizarea lucrărilor.

2.5. Procedura și modul/metoda de decontare contractuale, pot fi precizate de Părți printr-un acord adițional separat la prezentul contract.

III. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

3.1. Antreprenorul își asumă responsabilitatea de a asigura:

- calitatea executării lucrărilor;



- выполнение работ в полном объеме в соответствии с положениями договора;
- выполнение работ с соблюдением сроков их окончания.

Работы будут выполнены в соответствии со всеми действующими Нормами и Техническими регламентами, с соблюдением применимых государственных Стандартов, а также на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.2. Для выполнения работ Подрядчик обеспечивает за свой счет необходимые инструменты, машины, оборудование, механизмы, а также обеспечивает их транспортировку в зону производства работ.

3.3. Подрядчик выполнит работы в соответствии с представленным согласованным Проектом и действующими стандартами.

3.4. В ходе выполнения работ, Подрядчик будет руководствоваться, и соблюдать требования действующих нормативных актов.

3.5. Подрядчик обязуется строго соблюдать инструкции данные представителем Заказчика, ответственным за охрану здоровья и безопасность труда на Объекте строительства.

3.6. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, которые препятствуют возможности исполнения настоящего договора, Подрядчик берет на себя ответственность незамедлительно проинформировать Заказчика о данных обстоятельствах.

IV. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. До начала работ, Заказчик обязуется передать Подрядчику два экземпляра утвержденного и полностью согласованного Проекта со всеми его приложениями.

4.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику зону проведения работ в течение 3 (трех) календарных дней, а также обеспечит необходимые условия работы (доступ к электроэнергии, воде и др.), в пределах определенных обычных нормативов, в случае необходимости.

4.3. Заказчик осуществляет общий надзор и охрану Объекта строительства, и, в случае необходимости, ограничение доступа третьих лиц в периметр зоны где проводятся работы. На протяжении всего срока выполнения работ, Заказчик обеспечивает охрану материалов, инструментов, машин, оборудования и механизмов принадлежащие Подрядчику находящиеся на Объекте строительства.

4.4. Заказчик обязуется принять выполненные работы по Акту приёма-передачи выполненных работ.

- executarea lucrărilor în volum deplin conform prevederilor contractuale;

- executarea lucrărilor cu respectarea termenelor de finalizare aprobate.

Lucrările vor fi executate în conformitate cu toate Normele și Reglementările tehnice în vigoare, cu respectarea Standardelor de stat aplicabile, precum și cu condițiile prevăzute de prezentul contract.

3.2. Pentru executarea lucrărilor Antreprenorul asigură din cont propriu instrumente, utilaje, echipamente, mecanisme necesare, precum și asigură transportarea lor pe teritoriul șantierului.

3.3. Antreprenorul va efectua lucrările în conformitate cu Proiectul aprobat și prezentat lui la începutul lucrărilor și standardele aplicabile.

3.4. În cursul executării lucrărilor, Antreprenorul se va conduce și va respecta prevederile actelor normative în vigoare.

3.5. Antreprenorul se obligă să respecte cu strictețe dispozițiile date de către reprezentantul Beneficiarului responsabil de securitatea și sănătatea muncii la Obiectul de construcție.

3.6. În cazul apariției unor circumstanțe imprevizibile care împiedică posibilitatea executării prezentului contract, Antreprenorul își asumă responsabilitatea de a informa imediat Beneficiarul despre existența și natura acestora.

IV. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

4.1. Înainte de începere a lucrărilor, Beneficiarul se obligă să transmită Antreprenorului două exemplare al Proiectului aprobat integral cu toate anexele acestuia.

4.2. Beneficiarul se obligă să transmită Antreprenorului șantierul de lucru în termen de 3 (trei) zile calendaristice, precum și va asigura condițiile necesare de lucru (aprovizionarea cu electricitate, apă etc.) în limita unor normative uzuale, dacă este cazul.

4.3. Beneficiarul va asigura supravegherea generală a Obiectului de construcție, paza generală a acestuia și dacă e cazul, restricționarea accesului a persoanelor terțe în perimetrul șantierului unde se desfășoară lucrările. Pe toată durata executării lucrărilor Beneficiarul va asigura paza materialelor instrumentelor, utilajelor, echipamentelor și mecanismelor care aparțin Antreprenorului aflate la Obiectul în construcție

4.4. Beneficiarul se obligă să recepționeze lucrările executate în baza Actului de predare-primire a lucrărilor executate.

4.5. Заказчик примет работы Подрядчика и подпишет Акт приема-передачи с указанием (при необходимости) всех замечаний любого характера, в течение максимум 3 (трех) календарных дней от даты получения Уведомления о завершении работ.

4.6. Заказчик обязуется выполнить в полном объеме и в установленные сроки свои обязательства по оплате стоимости работ.

V. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Качественная характеристика выполненных работ регулируется Нормами и техническими Регламентами в области гражданского строительства, а также Положением о приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы на срок 12 (двенадцать) календарных месяцев от даты завершения работ.

Подрядчик несет в полном объеме обязательства по гарантии на работы произведенных на Объекте строительства, за исключением случаев, когда в течение гарантийного срока, Заказчик и/или третьи лица допустили любые несанкционированные или несогласованные вмешательства, или допустили неправильную эксплуатацию системы.

5.3. Незначительные упущения и/или какие-либо замечания в отношении качества, устраняются Подрядчиком в срок, установленный по согласованию с Заказчиком и не влияют на приемку работ и осуществление платежей Заказчиком.

VI. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ, осуществляется после полного или частичного завершения объема работ на основании Акта приема-передачи выполненных работ предоставленный Заказчику со стороны Подрядчика.

6.2. Для оформления процедуры приемки выполненных работ полностью или частично, Подрядчик отправит Заказчику уведомления о завершении работ и приложит два экземпляра Акта приема-передачи выполненных работ. Заказчик, в свою очередь, примет работы и подпишет Акт приема-передачи с указанием (при необходимости) всех замечаний любого характера, в течение максимум 3 (трех) календарных дней от даты получения Уведомления.

6.3. К приемке приравнивается ситуация, когда Заказчик не принял работу и не подписывает акты приемки в течение срока, установленного с этой целью Подрядчиком.

6.4. Стороны договора обязуются взаимно соблюдать сроки и порядок приемки выполненных работ.

4.5. Beneficiarul va recepționa lucrările și va semna Actul de predare-primire cu indicarea (dacă este cazul) a tuturor obiectiilor de orice natură, în termen maxim de 3 zile calendaristice de la data primirii Notificării despre finalizarea lucrărilor.

4.6. Beneficiarul să obligă să execute integral în termenul și volumul stabilit obligațiile sale de achitare a costului lucrărilor.

V. CALITATEA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

5.1. Aspectul calității lucrărilor executate este reglementat prin Normele și Reglementările tehnice din domeniul construcțiilor civile precum și de Regulamentul privind recepția lucrărilor executate.

5.2. Antreprenorul oferă termen de garanție pentru lucrările executate – 12 (douăsprezece) luni calendaristice de la data finalizării lucrărilor.

Antreprenorul suportă în volum deplin obligațiile de garanție pentru lucrările efectuate la Obiectul în construcție, cu excepția cazurilor, când, pe parcursul termenului de garanție, Beneficiarul și/sau persoanele terțe au admis orice intervenții sau modernizări neautorizate și necoordonate ori admit exploatarea defectuoasă a sistemului.

5.3. Omisiuni neînsemnate și/sau careva observații în privința calității, sunt remediate de către Antreprenor în termenul stabilit de comun acord cu Beneficiarul și nu au incidență asupra recepției lucrărilor și efectuării plăților de către Beneficiar.

VI. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

6.1. Recepția lucrărilor executate, se efectuează după finalizarea integrală sau parțială a volumului lucrărilor în baza Actului de predare-primire a lucrărilor prezentat Beneficiarului de către Antreprenor.

6.2. În vederea formalizării procedurii de recepție a lucrărilor executate integral sau parțial, Antreprenorul va expedia Beneficiarului o notificare în acest sens și va anexa două exemplare ale Actului de predare-primire a lucrărilor executate. Beneficiarul la rândul său va recepționa lucrările și va semna Actul de predare-primire cu indicarea (dacă este cazul) a tuturor obiectiilor de orice natură, în termen maxim de 3 (trei) zile calendaristice de la data primirii Notificării.

6.3. Recepționării i se asimilează situația în care Beneficiarul nu preia lucrarea și nu semnează actele de recepție prezentate în termenul stabilit în acest scop de Antreprenor.

6.4. Părțile contractuale se obligă reciproc să respecte termenul și procedura de recepție a lucrărilor executate.



VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны договора несут ответственность за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств в рамках настоящего договора, в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Молдова.

7.2. В дополнение к выше указанному:

- В случае допущения просрочки выполнения работ, Подрядчик обязуется выплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, исчисленную от стоимости объема невыполненных работ;

- В случае допущения просрочки исполнения обязательства по оплате стоимости выполненных работ, Заказчик обязуется выплатить в пользу Подрядчика, пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки, исчисленную от суммы задолженности по оплате.

7.3. В случае допущения необоснованной задержки по приёму работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик выплачивает в бесспорном порядке в пользу Подрядчика пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки, исчисленную от общей стоимости работ установленной настоящим договором.

7.4. За необоснованное расторжение договора со стороны Заказчика последний уплачивает Подрядчику дополнительно к сумме вознаграждения за уже выполненные работы и пеню в размере 10% от стоимости работ не выполненных Подрядчиком из-за расторжения договора.

7.5. Подрядчик оставляет за собой право собственности на работы, выполненные на основании настоящего договора, до полной оплаты цены договора, даже если работы уже были переданы Заказчику. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора переходит от Подрядчика к Заказчику в момент приемки работ или, в случае просрочки приемки работы Заказчиком в срок, риск переходит на него со дня начала просрочки.

7.6. Риск гибели или случайного повреждения материалов необходимых для выполнения договора, несет тот, кто их предоставил, а в случае, если они были разгружены на объект Заказчика, тогда риск переходит к Заказчику.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен, пересмотрен, расторгнут с согласием обеих договаривающихся Сторон. Любые

VII. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR.

7.1. Părțile contractante poartă responsabilitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor asumate în cadrul prezentului contract, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile a Republicii Moldova.

7.2. Suplimentar la cele relatate:

- În cazul admiterii întârzierii de executare a lucrărilor, Antreprenorul este obligat la achitarea în favoarea Beneficiarului a unei penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere calculată la costul volumului lucrărilor neexecutate;

- În cazul admiterii întârzierii obligației de achitare a costului lucrărilor executate, Beneficiarul este obligat la plata în favoarea Antreprenorului a unei penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din suma restanței de achitare.

7.3. În cazul admiterii unei tergiversări nejustificate al recepției lucrărilor executate de către Antreprenor, Beneficiarul va achita în mod incontestabil în favoarea Antreprenorului o penalitate în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere calculată din costul total al lucrărilor stabilit conform prezentului contract.

7.4. Pentru rezoluțiunea fără motiv a contractului de către Beneficiar acesta va achita Antreprenorului pe lângă suma retribuției pentru lucrările deja executate și o penalitate în mărime de 10 % din valoarea lucrărilor neexecutate de Antreprenor din motivul rezoluțiunii.

7.5. Antreprenorul își rezervă dreptul de proprietate asupra lucrărilor executate în temeiul prezentului contract până la achitarea integrală a prețului contractului, chiar dacă lucrările au fost deja transmise în posesiunea Beneficiarului. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului trece de la Antreprenor la Beneficiar o dată cu recepționarea lucrărilor sau în cazul în care Beneficiarul întârzie să recepționeze lucrările în termen, riscul trece asupra lui de la data în care a fost pus în întârziere.

7.6. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunurilor necesare executării contractului îl suportă cel care le-a furnizat, iar în caul când acestea au fost descărcate la obiectul Beneficiarul atunci Beneficiarul suportă riscul.

VIII. PREVEDERI FINALE ȘI TRANZITORII

8.1. Prezentul contract poate fi modificat, suplimentat, renegociat, rezoluționat cu acordul ambelor Părți contractante. Oricare modificări ale prevederilor

изменения положений настоящего договора будут являться предметом дополнительных соглашений, утвержденных и подписанных обеими Сторонами.

8.2. В случае возникновения каких-либо недоразумений или конфликтов, в ходе исполнения настоящего договора, Стороны обязуются принять все возможные меры для решения их путем переговоров.

В случае, если после истечения разумного срока адекватного сути спорной ситуации, любая из Сторон договора констатирует исчерпание возможности решить проблему мирным путем, спор передается на рассмотрение в компетентную судебную инстанцию.

8.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, каждый на русском и румынском языках, по одному экземпляру договора для каждой из Сторон. В случае неверного перевода русского текста договора на румынский язык и расхождения смысла условий договора, юридическую силу будет иметь версия договора, составленная на русском языке. Толкование условий договора будет осуществляться в соответствии со смыслом, который придается словам и выражениям в русском языке.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств принятых Сторонами в рамках настоящего договора.

IX. ДАННЫЕ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК

"PROMINTERGAZ" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1006600022933

Cod TVA: 0306481

IBAN MD69MO2224ASV22058137100

BC OTP BANK SA

MOBBMD22

Administrator Harin A.

ЗАКАЗЧИК

"PROFALUMINIU" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1007600028345

Cod TVA: 0606102

IBAN MD30ML000000002251432256

BC MOLDINCONBANK SA fil. Telecomtrans
MOLDMD2X332

Administrator Harina N.

prezentului contract urmează a fi obiectul unor acorduri adiționale aprobate și semnate de ambele Părți.

8.2. În cazul apariției unor neînțelegeri sau conflicte în cursul executării prezentului contract, Părțile se obligă să întreprindă toate acțiunile posibile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă.

În cazul în care, după expirarea unui termen rezonabil adecvat situației litigioase, orice Parte constată epuizarea posibilității de a rezolva problema pe cale amiabilă, litigiul se transmite spre examinare în instanța judecătorească competentă.

8.3. Prezentul contract este perfectat în limba rusă și limba română în două exemplare identice, câte un exemplar pentru fiecare Parte contractantă. În caz de traducere incorectă a textului rus al contractului în limba română și a discrepanței dintre semnificația termenilor contractului, versiunea contractului încheiat în limba rusă va avea efect juridic. Interpretarea termenilor contractului va fi în conformitate cu semnificația care este atașată cuvintelor și expresiilor în limba rusă.

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele Părți și este valabil până la îndeplinirea integrală a tuturor obligațiilor asumate de Părțile contractante.

IX. DATELE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR

"PROMINTERGAZ" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1006600022933

Cod TVA: 0306481

IBAN MD69MO2224ASV22058137100

BC OTP BANK SA

MOBBMD22

Administrator Harin A.

BENEFICIAR

"PROFALUMINIU" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1007600028345

Cod TVA: 0606102

IBAN MD30ML000000002251432256

BC MOLDINCONBANK SA fil. Telecomtrans
MOLDMD2X332

Administrator Harina N.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Договору Подряда на выполнение работ № № 024-S-2023 от 30.04.2023	ANEXA № 1 la Contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor № № 024-S-2023 от 30.04.2023
30.04.2023	30.04. 2023

Адрес объекта: Adresa obiectului:	Conform anexei
Номер проекта: Numărul proiectului:	
Тип работ: Tipul lucrărilor:	Lucrări de construcție și reparație capitală a stațiilor de protecție catodică la obiectele indicate în anexe
Материалы, необходимые для исполнения работ, предоставляются: Materialele necesare executării contractului sunt furnizate de:	Antreprenor
Срок выполнения работ: Termenul de executare a lucrărilor:	Până la 29.12.2023
Стоимости работ: Prețul lucrărilor:	10 195 358,00 lei (inclusiv TVA) pentru lucrări conform devizelor 814 398,97 lei (inclusiv TVA) pentru materialele furnizate
Сроки оплаты: Termenele de achitare:	Până la 29.12.2023
Способ оплаты: Modalitatea de achitare:	Transfer la contul curent al Antreprenorului.

nr.obiect	Denumire lucrări	Denumirea obiectului
1.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 45 din s. Sadovoe, SOT "Izvoraș" fil. "Bălți-gaz"
1.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 78 din s. Pelinia, r-ul Rîșcani.
1.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 10 din str. Eminescu, nr. 6, or. Bălți
1.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 60 din s. Beleuți, r-ul Fălești

1.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. M. Viteazul, nr. 67, or. Bălți
2.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hârbovăț, str. Molodeojnaia
2.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cobusca Nouă, SRG
2.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chetrosu (Neamț)
2.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Mereni (Depozit)
2.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Șerpeni
2.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Chirca
2.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Anenii Noi, str. Soltis
2.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Anenii Noi, str. Mira
2.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Horești
2.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Strășeni (Tirex)
2.11.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Roșcani
3.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Lipoveni r-ul Cimișlia (SRG)
3.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 3 s. Borogani, r-ul Leova (SRG)
4.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Ceadâr-Lunga, str. Dzerjinski
4.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 3 or. Ceadâr-Lunga, str. Jubiliară
4.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 14 s. Tomai (SRG)
4.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Congazcic (SPRG)
4.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Sadăc str. Trandafirilor (SPRG)
4.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cotovschi str. S. Lazo nr. 2



4.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Cișmichioi str. Naberejnaia
5.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 8 str. Negruzzi nr. 117, mun. Orhei
5.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 15 str. Iachir nr. 15, mun. Orhei
6.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Cahul, str. Șoseaua Șcheia, fil. Cahul-gaz
7.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 s. Albota de Sus (PRG)
7.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 s. Valea-Perjei, str. Comsomoliscia
8.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 27 (SRM sat. Fântânița r-nul Drochia)
8.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 (str. Ghică Vodă or. Drochia)
8.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 2 (Cazangeria centrală or. Drochia)
9.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG or. Ocnița.
9.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Lipnic.
10.1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Muzicescu nr. 4, nr. inv. 1125
10.2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Negruzzi nr. 26 s. Hulboaca, nr. inv. 6413
10.3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Mateevici s. Ghidighici (SRG), nr. inv. 13132
10.4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Traian nr. 1 s. Budești, nr. inv. 9060
10.5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Bănulescu Bodoni nr. 1 s. Cruzești, nr. inv. 6423
10.6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. D. Cantemir nr. 1, nr. inv. 6433
10.7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Colina Pușkin nr. 17, nr. inv. 13009
10.8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Albișoara nr. 78/2, nr. inv. 5240
10.9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Miron Costin nr. 2, nr. inv. 13131
10.10.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Iazului nr. 2/3, nr. inv. 5260



10.11.	Lucrări de reparație capitală a prizei de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Ginta Latina nr. 17/1, nr. inv. 5247
10.12.	Lucrări de reparație capitală a prizei de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Sf. Dumitru nr. 22 s. Bîc, nr. inv. 13094
10.13.	Lucrări de reparație capitală a prizei de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Drumul Viilor nr. 30/2, nr. inv. 6436
10.14.	Lucrări de reparație capitală a prizei de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Docuceav nr. 3, nr. inv. 6447
10.15.	Lucrări de reparație capitală a prizei de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Trandafirilor nr. 1, nr. inv. 1160
11.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău
11.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău
11.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău
11.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău
11.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Stație de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or. Chișinău
11.6.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. M. Sadoveanu nr. 40/2, or. Chișinău
11.7.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Braniștei nr. 13, or. Chișinău
11.8.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Constructorilor nr. 84, or. Chișinău
11.9.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din str. Mesager nr. 27, or. Chișinău
11.10.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Rețele electrice către stația de protecție catodică din șos. Hîncești nr. 167, or.

ПОДРЯДЧИК

"PROMINTERGAZ" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1006600022933

Cod TVA: 0306481

IBAN MD69MO2224ASV22058137100

BC OTP BANK SA

MOBBMD22

Administrator Harin A.

ЗАКАЗЧИК

"PROFALUMINIU" SRL

Chișinău, str. Lev Tolstoi 74, of. 1

Cod fiscal: 1007600028345

Cod TVA: 0606102

IBAN MD30ML000000002251432256

BC MOLDINCONBANK SA fil. Telecomtrans

MOLDMD2X332

Administrator Harina N.



Republica Moldova,
mun.Chisinau, str. Lev Tolstoi 74,of.1
c/f: 1006600022933
TVA 0306481
BC OTP Bank S.A.
SWIFT: MOBBMD22
IBAN MD69MO2224ASV22058137100

*către Chișinău-Gaz SRL
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
de la Promintergaz SRL
mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74 of. 1*

*Procedura de achiziție nr.: CG-01L/2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor
de construcție și reparații capitale
a stațiilor de protecție catodică*

<i>Anul</i>	<i>Cifra de afaceri</i>
<i>2022</i>	<i>4 181 409</i>
<i>2021</i>	<i>27 373 310</i>
<i>2020</i>	<i>22 139 865</i>
<i>Medie</i>	<i>17 898 194,67</i>

Semnat: Semnatura electronică
Numele, Prenumele: HARIN Alexandru
În calitate de: Director
Ofertantul: Promintergaz SRL
Adresa: mun.Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, of.1

Anexa nr. 9
la anunț de participare

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Manipulator MAN	1	☒	☐
2.	Masina de foraj	1	☒	☐
3.	Ford Transit	4	☒	☐
4.	KAMAZ 5511	2	☒	☐
5.	KAMAZ 65115-016	1	☒	☐
6.	KAMAZ 45143 - 013 - 15	1	☒	☐
7.	Semiremorca KOGEL	1	☒	☐
8.	Remorca Mueller Mitteltal	1	☒	☐
9.	Semiremorca CARNEHL	1	☒	☐
10.	Camion IVECO	1	☒	☐
11.	Excavator ATLAS	3	☒	☐
12.	Excavator Caterpillar	2	☒	☐
13.	Buldoexcavator JCB 3CX-4-E	1	☒	☐
14.	Miniincarcator Bobcat	2	☒	☐
15.	Generator 220v	3	☒	☐
16.	Generator 380v	1	☒	☐
17.	Aparat de sudat tevi PE 315 CNC	1	☒	☐
18.	Aparat de sudat tevi PE 400 CNC	1	☒	☐
19.	Aparat de sudat tevi otel	10	☒	☐
20.	Ciocan rotopercutor	7	☒	☐
21.	Ciocan demolator	2	☒	☐
22.	Polizor unghiular Ø125	15	☒	☐
23.	Polizor unghiular Ø230	7	☒	☐
24.	Aparat de taiat asfalt (MF20-2)	2	☒	☐

Data completării: 29/03/2024

„Promintergaz” SRL

HARIN Alexandru

Semnătura electronică

Anexa nr. 10
la anunț de participare

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Nume, Prenume	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
1	HARIN Alexandru	Maistru	Superioare	16	
2	CARA Eugeniu	Maistru/Inginer	Superioare	11	- Proiectarea sistemelor de protecție anticoraziva a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu P<1,2 MPa Seria I nr.0510 - Proiectarea instalațiilor de protecție electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea gazelor naturale cu P<5,5 MPa Seria I nr. 0511 - Montarea, exploatarea sistemelor de protecție anticorazivă a obiectelor și sistemele de alimentare cu gaze naturale cu P<1,2 MPa, Seria I nr.0509 - Montarea, exploatarea instalațiilor de protecție electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea gazelor naturale cu P<5,5MPa, Seria I nr. 0508
3	COBZAC Nicolae	Sudor cu arc electric	Medii	10	
4	CEBOTARI Ion	Masinst la ruloul compactor cu cilindri netezi autopulsant	Medii	8	
5	DOLINȚE Gherman	Specialist SMM	Medii	5	
6	GABUJA Veaceslav	Inginer mecanic	Superioare	11	
7	GAVRICIUC Fiodor	Excavatorist	Medii	10	
8	GRECU Dumitru	Masinst la buldozere	Medii	10	
9	POGOREA Andrei	Sofer masina de foraj vertical	Medii	11	
10	PODGURSCI Vladimir	Sofer masina de foraj vertical	Medii	11	



Republica Moldova,
mun.Chisinau, str. Lev Toltoi 74,of.1
c/f: 1006600022933
TVA 0306481
BC OTP Bank S.A.
SWIFT: MOBBMD22
IBAN MD69MO2224ASV22058137100

Semnat: Semantura electronică
Nume: HARIN Alexandru
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: Promintergaz SRL



CENTRUL DE INSTRUIRE



S.R.L., „Instruct Montgaz”

PERMIS DE EXERCITARE

seria I nr.0511

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul
securității industriale

nr. 0511 - 2021

18 mai 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile art.11, pct.15 Legii nr.116 din 18.05.2012 privind
securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase* (cu modificările și completările
ulterioare) domnului (doamnei).

Cara Evgheni – responsabil

și permite desfășurarea activității: Proiectarea instalațiilor de protecție
electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea
gazelor naturale cu $P \leq 5,5$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 215 din 18 mai 2021
la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la

Președinte al comisiei LȘ

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică

(semnătură, numele, prenumele)

(semnătură, numele, prenumele)

LȘ



CENTRUL DE INSTRUIRE



S.R.L., „Instruct Montgaz”

PERMIS DE EXERCITARE

seria I nr.0508

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul
securității industriale

nr. 0508 - 2021

18 mai 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile art.11, pct.15 Legii nr.116 din 18.05.2012 privind
securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase* (cu modificările și completările
ulterioare) domnului (doamnei).

Cara Evgheni – responsabil

și permite desfășurarea activității: Montarea, exploatarea instalațiilor de protecție
electrochimică contra coroziunii a conductelor pentru transportarea gazelor
cu $P \leq 5,5$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 212 din 18 mai 2021
la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la

Președinte al comisiei LȘ

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică

(semnătură, numele, prenumele)

(semnătură, numele, prenumele)

LȘ



CENTRUL DE INSTRUIRE



S.R.L., „Instruct Montgaz”

PERMIS DE EXERCITARE

seria I nr.0509

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul
securității industriale

nr. 0509 - 2021

18 mai 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile art.11, pct.15 Legii nr.116 din 18.05.2012 privind
securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase* (cu modificările și completările
ulterioare) domnului (doamnei).

Cara Evgheni – responsabil

și permite desfășurarea activității: Montarea, exploatarea sistemelor de protecție
anticorozivă a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 213 din 18 mai 2021
la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la

Președinte al comisiei LȘ

Reprezentantul Agenției pentru

Supraveghere Tehnică

(semnătură, numele, prenumele)

(semnătură, numele, prenumele)

18 mai 2024

Ivan Guslie



CENTRUL DE INSTRUIRE



S.R.L., „Instruct Montgaz”

PERMIS DE EXERCITARE

seria I nr.0510

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul
securității industriale

nr. 0510 - 2021

18 mai 2021

Eliberat în conformitate cu prevederile art.11, pct.15 Legii nr.116 din 18.05.2012 privind
securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase* (cu modificările și completările
ulterioare) domnului (doamnei).

Cara Evgheni – responsabil

și permite desfășurarea activității: Proiectarea sistemelor de protecție
anticorozivă a obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze cu
 $P \leq 1,2$ MPa

Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. 214 din 18 mai 2021
la prezentarea buletinului de identitate

Permisul este valabil până la

Președinte al comisiei LȘ

Reprezentantul Agenției pentru

(semnătură, numele, prenumele)

(semnătură, numele, prenumele)

18 mai 2024

Ivan Guslie

LEGITIMAȚIE

L.Ș.

(semnătura deținătorului)

Eliberată " " 20

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE №

ELIBERATĂ d lui **COBZAC Alexei**
poanson „ T”

anul nașterii 1977 cu vechimea în muncă de
sudor 13 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia laboratorului pentru defectoscopii și

sudură din „Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric,

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 609 x 9mm cu arc electr
din materealelor de bază oțel marca сталь 20
cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materealelor de
sudură electrozi de LB- 52 rădăcina sudurii,
SUPERBAZ

Testări periodice:

La „10” august 2011 a fost efectuată testarea
sudurului în evare electrică

La examenare persoane fost sudate

COBZAC Alexei

Poziția îmbinărilor sudate vert. orizont

Materiale de sudare gorn 13/55

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudare evare electrică
a conductelor tehnologice rețele
termice, construcțiilor metalice din
otel carbon în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energoservice”
№ 11-18 din „10 august 2011

Legitimația este valabilă pînă la

„10” august 2012

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „ ” 201 a fost efectuată testarea
sudurului la

La examenare persoane fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate

Materiale de sudare

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice

Pregătirea practică

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Indmontaj ”

№ din ” 201

Legitimația este valabilă pînă la

” 201

Președintele comisiei

Membrii comisiei

LEGITIMAȚIE

FOTO

L.S.



(semnătura deținătorului)

Eliberată "

"

20

INSPECTORATUL PRINCIPAL DE STAT PENTRU
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ A OBIECTELOR
INDUSTRIALE PERICULOASE

Demers № 04/0064 din 11-02-2015

LEGITIMAȚIE №

ELIBERATĂ d lui **COBZAC Nicolai**
poanson „O”

anul nașterii 1985 cu vechimea în muncă de
sudor 9 ani precum că al în conformitate cu
Regulile de atestare a sudorilor a fost atestat în
comisia laboratorului pentru defectoscopii și
sudură din „Indmontaj” S.A.

ca profesia sudare cu arc electric,

Pentru verificare au fost sudate:

Teavă diametru 609 x 9mm cu arc electr
din materialele de bază oțel marca сталь 20
cu executarea rosturilor de sudură în poziție
vert. și oriz. cu utilizarea materialelor de
sudură electrozi de LB- 52 rădăcina sudurii,
SUPERBAZ

Testări periodice:

La „11” august 2020 a fost efectuată testarea
sudurii la cu arc electrică

La examenare persoane fost sudate

COBZAC Nicolai

Poziția îmbinărilor sudate vert. orizont

Materiale de sudare Supertit Fin

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atest

Pregătirea practică atest

Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele termice
construcțiilor metalice din oțel carbon
în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Indmontaj”

№ 20-11 din „11” august 2020 Legitimția este

valabilă pînă la

„11” august 2021

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.

Testări periodice:

La „10” august 2021 a fost efectuată testarea
sudurii la cu arc electrică

La examenare persoane fost sudate

COBZAC Nicolai

Poziția îmbinărilor sudate vert. orizon.

Materiale de sudare Yottu 13/55

În baza verificărilor a fost apreciate:

Cunoștințele teoretice atestat

Pregătirea practică atestat

Admis la sudură cu arc electric a
conductelor tehnologice, rețele termice
construcțiilor metalice din oțel carbon
în toate pozițiile

Baza:

procesului verbal al comisiei permanente

S. A. „Energo Service”

№ 21-13 din „10” august 2021 Legitimția

este valabilă pînă la

„10” august 2022

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.

LEGITIMAȚIE



(semnătura deținătorului)

Eliberată „5” „martie” 2004

Eliberată cet. COBZAC Nicolai
(numele, prenumele, anul nașterii)

cu vechimea în muncă în calitate de sudor 7 ani
precum că el în conformitate cu Regulamentul de
atestare a sudorilor aprobat prin hotărârea
Departamentului Standarde și Metrologie nr. 480
din 05.11.1998 a trecut atestarea, comisiei
permanente SA Indmontaj
(denumirea întreprinderii, organizației)

cu arc electric
(a indica modul de sudare)

a plăcilor metalice cu grosimea 4/26 mm, țiavă
cu diametrul 1000 mm, grosimea 1000 mm cu
marca metalului 1211C și îndeplinirea îmbinărilor
sudate în poziție vert. poz. oriz.
(îmbinare, lavr etc.)

cu folosirea materialelor de sudare OK53-70 FOXEV-50

Prin evaluarea cunoștințelor teoretice și practice
cet. COBZAC Nicolai

A fost apreciat:

cunoștințele teoretice

atestat

pregătirea practică:

atestat

Testări periodice:

La „10. august 2021 a fost efectuată
testarea sudorului COBZAC Nicolai

La examenare au fost sudate

cauare electrice

Poziția îmbinărilor sudate Vertical

Materiale de sudare JOHN 13/95

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice absent

Pregătirea practică absent

Aducia la gulara caucare electrice
agatoductelor cu pregătirea
până la 42 MPa din oțel
carbon cu toate pozițiile.

Baza:

procesul verbal al comisiei permanente

№ 21-18 din „10 august 2021”

Legitimația este valabilă până la

„10 august 2022”

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.



Testări periodice:

La „...” 202 a fost efectuată

testarea sudorului

La examenare au fost sudate

Poziția îmbinărilor sudate

Materiale de sudare

În baza verificărilor a fost apreciat:

Cunoștințele teoretice

Pregătirea practică

Baza:

procesul verbal al comisiei permanente

S. A. „Îndemontaj”

№ „...” din „...” 202

Legitimația este valabilă până la

„...” 202

Președintele comisiei

Membrii comisiei

L.S.

REPUBLICA MOLDOVA

JS CJ, Inmacom - Didactic

Denumirea persoanei juridice

CERTIFICAT
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Seria CPL

N2 010460

Prezentul certificat eliberat

Dlui/Dnei

Borisov
(numele, prenumele)
Vladimir

autentifică absolvirea cursului multidisciplinar de

calificare profesională
(perfectionare/specializare)
in meseria electrosudor
la sudarea manuală

Durata studiilor

196

ore

Semnătura titularului

[Signature]

a studiat disciplinele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei	Nr. de ore	Nota
1.	Inițiere în domeniul ocupational	34	8 (opt)
2.	Sudare cu arc electric	82	8 (opt)
3.	Stagiul de practică în producție	80	9 (nouă)

a susținut examenele de calificare

Nr. crt.	Examenul (proba)	Nota
	Examen de calificare	8,27

În baza Hotărârii Comisiei de Evaluare

din

16 noiembrie 2021

I se acordă

calificarea de electrosudor
(calificare/specializare profesională)
la sudarea manuală de

în domeniul

categoriei a treia

Președintele comisiei

[Signature] A. Ilutruș

Conducătorul instituției

[Signature] A. Bătrîncea

Eliberat la

16 11 2021

Nr. de înregistrare

235

Notă: Programă Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

către Chișinău-Gaz SRL
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
de la Promintergaz SRL
mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74 of. 1

Procedura de achiziție nr.: CG-01L/2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor
de construcție și reparații capitale
a stațiilor de protecție catodică

25.03.2024

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRLOR

nr. d/o	GRUPA DE OBIECTE/DENUMIREA OBIECTULUI	anul 2024						
		Luna						
		04	05	06	07	08	09	10
1	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică							
	SRL "Bălți-gaz"(7)						x	
	SRL "Ialoveni-gaz"(12)						x	
	SRL "Cimișlia-gaz"(2)		x					
	SRL "Gagauz-gaz"(6)	x	x					
	SRL "Orhei-gaz"(2)			x				
	SRL "Cahul-gaz"(2)	x						
	SRL "Taraclia-gaz"(2)	x						
	SRL "Edineț-gaz"(3)							x
	SRL "Ștefan-Vodă-gaz"(2)	x						
	SRL "Chișinău-gaz"(12)				x	x		
2	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică							
	SRL "Chișinău-gaz"(4)							

Semnăt: Semnatura electronică
Numele, Prenumele: HARIN Alexandru
În calitate de: Director
Ofertantul: Promintergaz SRL
Adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, of. 1



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11L 41412-23

Data emiterii 22 decembrie 2023

Valabil până la 22 decembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Stație protecție catodică, marca comercială "Galatan";
modelul: SPC - 1500, numerele de serie - conform anexei (1 poziție);
anul fabricării - 2021; lotul restant - 60 unități;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, șos. Balcani, 6/2).

Codul NC MD
8537

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM SR EN 60335-1:2014, cap.6 (pct.6.1), cap.7 (pct.7.1, 7.4, 7.6, 7.8, 7.12, 7.15), cap.10 (pct.10.1, 10.2), cap.13 (pct.13.2), cap.20 (pct.20.2), cap.22 (pct.22.2, 22.5, 22.8), cap.23 (pct.23.1, 23.3), cap.25 (pct.25.1, 25.5, 25.6, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13), cap.26 (pct.26.1, 26.8), cap.27 (pct. 27.1, 27.3, 27.5)

PRODUCĂTOR

"TECHNOPOWER" SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Cetetea Albă 158, of.43

Codul țării
MD

CLIENT

TECHNOPOWER SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Cetetea Albă 158, of.43, tel. 068013232

Codul IDNO
1017600002984

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.10/355 din 21.12.2023.
Raportului de încercări nr.10/064 din 28.07.2022,
eliberat de "INSPECT-TEST" SRL, certificat de acreditare LÎ-046.
Raportului de evaluare nr.10b/355-ev din 21.12.2023.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.
Certificatul este valabil numai în cazul asigurării cu informația în limba română a fiecărei unități de produs.

Seria C nr. 006710



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1

File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 11L 41412-23

din 22.12.2023

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Modelul: SPC - 1500

SPC - 1500 / 241/05-22	SPC -1500 / 256 /05-22	SPC -1500 / 271 /05-22	SPC -1500 / 286 /05-22
SPC - 1500 / 242/05-22	SPC -1500 / 257 /05-22	SPC -1500 / 272 /05-22	SPC -1500 / 287 /05-22
SPC - 1500 / 243/05-22	SPC -1500 / 258 /05-22	SPC -1500 / 273 /05-22	SPC -1500 / 288 /05-22
SPC - 1500 / 244/05-22	SPC -1500 / 259 /05-22	SPC -1500 / 274 /05-22	SPC -1500 / 289 /05-22
SPC - 1500 / 245/05-22	SPC -1500 / 260 /05-22	SPC -1500 / 275 /05-22	SPC -1500 / 290 /05-22
SPC - 1500 / 246/05-22	SPC -1500 / 261 /05-22	SPC -1500 / 276 /05-22	SPC -1500 / 291 /05-22
SPC - 1500 / 247/05-22	SPC -1500 / 262 /05-22	SPC -1500 / 277 /05-22	SPC -1500 / 292 /05-22
SPC - 1500 / 248/05-22	SPC -1500 / 263 /05-22	SPC -1500 / 278 /05-22	SPC -1500 / 293 /05-22
SPC - 1500 / 249/05-22	SPC -1500 / 264 /05-22	SPC -1500 / 279 /05-22	SPC -1500 / 294 /05-22
SPC - 1500 / 250/05-22	SPC -1500 / 265 /05-22	SPC -1500 / 280 /05-22	SPC -1500 / 295 /05-22
SPC -1500 / 251 /05-22	SPC -1500 / 266 /05-22	SPC -1500 / 281 /05-22	SPC -1500 / 296 /05-22
SPC -1500 / 252 /05-22	SPC -1500 / 267 /05-22	SPC -1500 / 282 /05-22	SPC -1500 / 297 /05-22
SPC -1500 / 253 /05-22	SPC -1500 / 268 /05-22	SPC -1500 / 283 /05-22	SPC -1500 / 298 /05-22
SPC -1500 / 254 /05-22	SPC -1500 / 269 /05-22	SPC -1500 / 284 /05-22	SPC -1500 / 299 /05-22
SPC -1500 / 255 /05-22	SPC -1500 / 270 /05-22	SPC -1500 / 285 /05-22	SPC -1500 / 300 /05-22
Lotul restant: 60 unit.			

Seria C nr. 003432



Conducatorul
Organismului de certificare

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



НОВОЧЕРКАССК

ЭЛ 6 Новочеркасск

346413, Ростовская область,
г.о. город Новочеркасск, г. Новочеркасск,
ул. Флерова А.Ф., д.32Ж,
тел. +7 (8635) 29-42-23,
факс +7 (8635) 29-40-23
SOUTH@EL6.RU; WWW.EL6.RU

ПАСПОРТ


Электроды графитовые трубчатые для анодных заземлителей
ТУ 1916-010-27208846-2007

Наименование ЭГТ – 2900 Номер партии 3
Количество, шт. 520 Масса, кг 11091

Физико-механические показатели

Наименование показателя	Норма	Факт.
1 Внешний вид		соответств.
2 Длина электрода	2900±10	соответств.
3. Электрическое сопротивление, Ом, не более	0.50	0.025
4 Переходное электрическое сопротивление, Ом, не более	0.05	0.03

« 13 » июня 23г.



*către Chișinău-Gaz SRL
mun. Chișinău, str. Albișoara,38
de la Promintergaz SRL
mun.Chișinău, str. Lev Tolstoi,74 of. 1*

*Procedura de achiziție nr.: CG-01L/2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea lucrărilor
de construcție și reparații capitale
a stațiilor de protecție catodică*

25.03.2024

Subsemnatul, HARIN Alexandru, reprezentant împuternicit al "Promintergaz" SRL, în calitate de ofertant declar prin prezenta că termenul de garanție la lucrările din lista mai jos este de 24 luni din data dării în exploatare

№	Întreprindere beneficiar final	Denumire lucrări	Denumirea obiectului	
1	SRL "Bălți-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG or. Glodeni, (SPC-64)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Riscani, str. Eternității, (SPC-72)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică PRG s. Ramazani, r-ul Riscani (SPC-74)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Balti str. M. Sadoveanu (SPC-12)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Balti str. P. Botu, 85 (SPC-74)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hasnasenii Noi, fil. Balti-gaz (SPC-40)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Moara de Piatra, fil. Balti-gaz (SPC-42)	24 luni din data dării în exploatare
2	SRL "Ialoveni-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Puhăceni SRG	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Puhăceni Casa de Cultură	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Gura Băcului (Intersecție)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Roșcana 1200	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Bulboaca SRG	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Speia (stadion)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Floreni	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hrușevo	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică or. Ialoveni, str. 1 Mai	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Mileștii Mici SRG	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică		

		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică Vorniceni - Lozova	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Romanești	24 luni din data dării în exploatare
3	SRL "Cimișlia-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică nr.2 SRG s. Abaclia str. Ion Secrieru, r. Basarabeasca, ob. Nr.123-PII-C1-ΓCH	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică nr.1 SRG s. Sadaclia str. Fintinelor, r. Basarabeasca, ob. Nr.1360-ΞX3	24 luni din data dării în exploatare
4	SRL "Gagauz-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Cazaclia (brigada tractoare)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Cazaclia str. Pușkin	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Copceac str. Lenin	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Cotovscoe str. S.Lazo	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică s. Cotovscoe str. Cotovscogo	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție catodică str. Galațana mun. Comrat	24 luni din data dării în exploatare
5	SRL "Orhei-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 19 din s. Pelivan r-l Orhei	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 7 din s. Unirii 184, mun. Orhei	24 luni din data dării în exploatare
6	SRL "Cahul-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str.Milescu Spătaru nr.79 mun. Cahul	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică str.Ștefan cel Mare nr.44 mun. Cahul	24 luni din data dării în exploatare
7	SRL "Taraclia-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 1 or. Taraclia str.Kotovski (PRG)	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică nr. 11 or. Taraclia	24 luni din data dării în exploatare
8	SRL "Edineț-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică instalata in SRG s. Ocnita	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică instalata in SRG s. Grinauti Raia	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică s. Hadarauti	24 luni din data dării în exploatare
9	SRL "Ștefan-Vodă-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr.15 din s.Marianca de Jos r-nul Ștefan Vodă	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stația de protecție catodică nr. 9 din or. Căușeni r-nul Căușeni	24 luni din data dării în exploatare
10	SRL "Chisinau-gaz"	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Vadul lui Vodă nr. 80, nr. inv. 13119.	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. N. Dimo nr. 23/2, nr. inv. 13116.	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Moldova nr. 3 s. Ciorescu, nr. inv. 13134.	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Vadul lui Vodă nr. 31, nr. inv. 5288.	24 luni din data dării în exploatare
		Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Podul Înalt nr. 12/1, nr. inv. 5267.	24 luni din data dării în exploatare

	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. V. Lupu nr. 48, s. Trușeni nr. inv. 13126.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. C. Eșilor nr. 63/2.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Cornului nr. 7/1, nr. inv. 5279.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Pietrarilor nr. 50, nr. inv. 13117.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Gh. Asachi nr. 53/2, nr. inv. 5295.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Independenței nr. 14/3 SRG-2, nr. inv. 1123.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică	Stație de Protecție Catodică din str. Salcîmilor nr. 22/9, nr. inv. 5255.	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Grenoble nr. 136/9, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din bd. Decebal nr. 34, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Alba Iulia (Mușatinilor) nr. 97/2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Cantemir nr. 5/5, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Grenoble nr. 136/9, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din bd. Decebal nr. 34, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația din str. Alba Iulia (Mușatinilor) nr. 97/2, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare
	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Cantemir nr. 5/5, or. Chișinău	24 luni din data dării în exploatare

Semnat: Semnatura electronică
Numele, Prenumele: HARIN Alexandru
În calitate de: Director
Ofertantul: Promintergaz SRL
Adresa: mun.Chișinău, str. Lev Tolstoi, 74, of.1