Anexanr. 12

MANAGEMENT INVEST GROUP SRL

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie sala de sport Liceul Vasile Lupu,
din str. Petru Ungureanu,17, institutie din subordinea DETS sec. Centru
2. Numarul si data contractului: Nr.09/L din 22.12.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sec. Centru
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisindu, str. Bulgari, 41A
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 954 809,47 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 954 809,47 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 2 luni

a) contractata ( 2 luni)

b) efectiv realizata 100%

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 3 din 16.04.2024
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: -

Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Luecrari de reparatie a coridorului -etajul I in IPLT
Toader Bubuiog

2. Numarul si data contractului: Nr.11 din 24.06.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: IPLT Toader Bubuiog

4. Adresa beneficiarului: com.Bubuieci, str. Stefan cel Mare 21

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:



a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 745 031,06 MDL
b) finalad (la data finalizarii contractului) 745 031,06 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (Iuni): 1 luna

a) contractata ( 30 zile)

b) efectiv realizata 100%0

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 4 din 02.09.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: -

Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucriri de reparatie capitala a salii festive din incinta
L.T. ”Dragos Voda” or.Stauceni
2. Numarul si data contractului: Nr.87 din 05.07.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria orasului Stauceni
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, or. Stauceni, str. A. Mateevici 13
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
1n care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului) 1259 127,86 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 1354 718,53 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 1,5 luni
a) contractata ( 45 zile)
b) efectiv realizata 100%
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Nr. 1 din 15.08.2024



11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: -

Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucriari de reparatie si renovare a blocului G
Morfopatologie a IMSP Spitalul Raional Straseni
2. Numarul si data contractului: Nr.21238221 din 05.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Straseni
4. Adresa beneficiarului: or. Straseni, str. T. Ciorba 11/1
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 544 441,22 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 544 441,22 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 3 luni

a) contractata ( 120 zile)

b) efectiv realizata 100%

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV nr. 4 din 24.12.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute
in contracte: -

Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a bibliotecii, coridoarelor,
depozitelor si cabinetelor din subsol la Complexul Educational STEAM, institutie
subordonata DETS sec. Centru
2. Numarul si data contractului: Nr.14/L din 07.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sec. Centru
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisiniu, str. Bulgara, 41A
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat



c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului) 1 319 605,60 MDL
b) finald (la data finalizarii contractului) 1 319 605,60 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 2 luni

a) contractata ( 2 luni)

b) efectiv realizata 100%0

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza

de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV din decembrie an 2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte: -

Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie OMF Micleuseni amplasat in sat
Micleuseni mun.Straseni
2. Numarul si data contractului: Nr.01/LP/2025 din 13.01.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Centrul de Sanatate Straseni
4. Adresa beneficiarului: mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 105
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului) 504 559,94 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 504 559,94 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 75 zile
a) contractata (75 zile)
b) efectiv realizata 100%
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV din aprilie an 2025
11. Principalele remedieri $i completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute
in contracte:



Experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: Reparatia cailor de acces si pe interior a edificiului
OMF Radeni
2. Numarul si data contractului: Nr.12 din 26.03.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP CS Oniscani
4. Adresa beneficiarului: MD4430, MOLDOVA, Cilirasi, s. Oniscani, Oniscani
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 695 584,15 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 695 584,15 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu sunt
9. Perioada de executare a lucrarii (luni): 4 luni
a) contractata (4 luni)
b) efectiv realizata 100%
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu este cazul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV din august an 2025
11. Principalele remedieri $i completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte:
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