CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 156
privind achizitia prin licitatie deschisi ocds-b3wdp1-MD-1625493252948

,,28 7 iulie 2021 or. Nisporeni

( orag)
1.1.1.1.PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract e.te incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1625493252948 din data 19.07.2021, intre IMSP Spitalul Raional Nisporeni, cu sediul in
or.Nisporeni str. Toma Ciorbj 5 , telefon: 026422344, fax: 026422344 , IDNO 1003609150340
reprezentat prin  director Criciun Lidia, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.C.
Nisprofcon SRL, cu sediul in or.Nisporeni str.Sf.Petru 1, telefon: 0264 2-40-09, fax:0264 2-40-
09, IDNO 1003609010608 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 192-1925\21
din ,,25” junie 2021, eliberata de Agentia pentru Supraveghere Tehnics, pe un termen de 1 an,
pentru genurile de activitate lucriri in contructie, reprezentat prin Director Gutanu Pavel, in
calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd si execute Lucrdrile de reparatic a sectiei consultative _al IMSP
Spitalul Raional in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum
$i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 1,5 luni si dupéd primirea ordinului de
Incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de execufie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constringerea activitatii se
datoreazd urmétoarelor cauze:

® geqerate‘de Beneficiar;

e datoritd impedi...entului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va risfrange
asupra calitatii lucrarilor;

e calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzdtor, asa cum va
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2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau z
unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucririlor sau a unor pérti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor. V

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinid si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementsrile in vigoare §i cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficuta si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrérilor 5 ani. 5
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezint obiectul prezentului contract, este de 1 245 073, 00

(un milion doud sute patruzeci si cinci mii saptezeci si trei, 00) Lei ) lei, MD, inclusiv

207 512, 17 (doud sute sapte mii cinci sute doisprezece, 17) TV A lei MD.

(suma cu cifre i litere) (suma cu cifre i litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 3 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.
3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE

BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de




executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnic#, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si complets.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea
gi Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite
ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intArzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta fsi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si prezinte garantia de bun3
executie a contractului, In cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractants elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuic si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tdrziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind garantia Antreprenorului pentru oferts.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, In ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de




execufie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvaluie informatia §i si nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu
incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principin numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul consideri ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referints, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorulu.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si si pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de céire Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si si ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdfile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:
a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) nlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;
¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.
4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucririlor in zona respectiva
$i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind cdile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobrile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot i afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeazi sa fie ficute modificiri la valoarea contractului privind




majorarea sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie s& prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forfei de munca pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor £ de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testéri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
Indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu sunt
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
$i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze §i si
urmadreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul va anunta résponsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile clidirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Résponsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrarilor.
8.6. Antrepr’enorul‘\/a dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucririle au fost de
calitate corespunzitoz:e §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si




inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata

i

»

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupd 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. V
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legéturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert, pértile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului réspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, ins sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma 1n care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
Ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
Impotriva degradérii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradérii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indepérteze zapada si gheata.
10.7. Daca nefespectarea de cltre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péna la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanti In momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile




conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupé o Ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a carei culpd a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dac:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadents mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c# din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plat, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu fincepe lucririle fira si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupé rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o nous procedura
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incélcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecétoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a




prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor :

e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romans.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{d al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pani la 31 decembrie 2022.

1.1.1.2.PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
(A NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SC Nisprofcon SRL IMSP Spitalul Raional Nisporeni |
}
Adresa postala:or. Nisporeni str. Sf.Petru 1 Adresa postala: or. Nisporeni str.Toma Ciorb3 5
Telefon:0264 2-40-09 Telefon:0264 22-344
Cod fiscal:1003609010608 Cod fiscal:1003609150340
Banca: BC Victoriabank SA Banca:Trezoreria de Stat
Cod:VICBMD2X806 Cod:TREZMD2X
IBAN MD54V1222400004100125MDL IBAN MD35TRPCBM518430D00386AA
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL AR BENEFICIARUL
JMSP Spitalul Raional Nisporeni

¥
yr s




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.1

la contractul Nr. 1 din ”23,, noiembrie 2021

Prezentul acord este semnat astdzi ”15,, noiembrie 2021 , intre IMSP Spitalul Raional
Nisaporeni, in persoana Créciun Lidia si SRL Nisprofcon , in persoana Gutanu Pavel, in scopul
modificdrii Contractului Nr. 156 din 728 iulie 2021 (numit in continuare Contract), semnat in
urma desfisurdrii procedurii de achizitie publici nr. cds-b3wdp1-MD-1625493252948 din 219” iulie
2021 .

Prezentul acord se incheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achizitii nr.2 din 23
noiembrie 2021.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmitoarele modificiri:
1.Suma totald a contractului (1245073,00 lei MD ) se micsoreazi cu 11604,00 lei.
2. Pct. 3.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
»,3.1 Suma totald a: prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si
constituie 1233469,00 lei MD (un milion doud sute treizeci si trei mii patru sute saizeci si nous)
Prezentul acord se considerd incheiat la data semndrii lui si intrd in vigoare dupi
inregistrarea de cdtre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului F inantelor,

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:
IMSP Spitalul Raional Nisporeni

SRL Nisprofcon




INVESTITOR: IMSP Spitalul Raional Nisporeni Anexanr. 1
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 17 decembrie 2021

Privind Iucrarea "Lucriri de reparatie a sectiei consultative al IMSP
Spitalul Raional Nisporeni", executatd la obiectul IMSP Spitalul Raional
Nisporeni, in cadrul contractului nr. 156 din 28 iulie 2021, incheiat Intre IMSP
Spitalul Raional Nisporeni si SC ''Nisprofcon' SRL, pentru lucrarile de
reparatie a sectiei consultative.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfasurat activitatea in intervalul
zilei 17.12.2021, fiind formati din:

Presedintele comisiei:

Sococol Sergiu — Vicepresedintele raionului Nisporeni

Membrii comisiei:

Créciun Lidia — Director IMSP SR Nisporeni

Popov Lidia — Contabil sef IMSP SR Nisporeni

Prodan Rodica — Economist sef IMSP SR Nisporeni

Tulbure Anatolie - Sef gospodarie IMSP SR Nisporeni
Ulinici Nadejda - Sef sectie consultativd IMSP SR Nisporeni
Tipa Savelie - Sef Sectie Constructii CR Nisporeni

Lefter Grigore — Responsabil tehnic

(numele,prenumele) (calitatea)
2. Au mai participat la receptie la terminarea lucrérilor:
G«Q.&B\'\\x QAV = \NQQQ(‘ SR L \,'\P":g@\\\ﬁ t@uv \é"\\\“\\f'\')\\wb\‘\
h —— { ) 1
(numele,prenumele) (calitatea)

3. Constatdrile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuie prezentatd, au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista — anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista — anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista — anexd nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.
4. Comisia de' receptie la terminarea lucrdrilor, In urma constatirilor ficute,
propune:
Spre receptie la terminarea lucririlor: "Lucriri de reparatie a sectiei
consultative al IMSP Spitalul Raional Nisporeni''.

5. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile de constructie au fost executate si terminate in conformitate cu
caietul de sarcini. :

6. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor recomand3 urmétoarele:
Admiterea receptiei la terminarea lucrarilor: "Lucrari de reparatie a sectiei
consultative al IIMSP Spitalul Raional Nisporeni''.




6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie la terminarea lucrérilor:

Obiectul cu numérul cadastral , adresa postala_or. Nisporeni, str.
Toma Ciorbd, destinatia IMSP_Spitalul Raional Nisporeni, compus din urmétoarele
constructii , suprafata la sol
, suprafata totalad , numdrul de nivele _, conform certificatului

despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces — verbal.

7. Prezentul proces-verbal de receptie la terminarea lucrérilor, contindnd _2  file si
1 anexa numerotate, cu un total de 3 file, a fost Incheiat astdzi 17.12.2021 la ora
11:00 1in 5 exemplare.

Comisia de receptie la terminarea lucrérilor:

Presedintele comisiei: _ Sococol Sergiu | . A oe///e

Membrii comisiei: Craciun Lidia A %f’/é{&
Popov Lidia s % B
Prodan Rodica % 4///
Tulbure Anatolie

,Y y
Ulinied Nadeida /. %ZW;- Y/
Tipa Savelie

Lefter Grigore - Q)T’ .

< =
(numele. prenumele) 2\ ('Semné‘tu!é)f;/’

8. Lucrarea: "Lucrdri de reparatie a sectiei consultative al IMSP Spitalul Raional
Nisporeni” este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SC "Nisprofcon' SRL IMSP Spitalul Raional Nisporeni
wld " dece‘rnbrie; 2021 , 177 decembrie 2021




Anexa nr. 1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrérilor
nr. 01 din,,17” decembrie 2021
Observatiile comisiei
) | .
PLUCYS Q & \ teaed 1o
— &'& X\,\C/ \ ;&\‘}&T Q\’%&/’\\ LV I \6.; T-/\{——Q ,_\J\ \S&\Fﬂ\ \LQ;,
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Presedintele Comisiei AM Sococol Sergiu
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