

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **DETS sec.Riscani**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21296115 din 29.10.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie in sala de mese a cantinei blocului liceal al LT Miguel de Cervantes Saavedra.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL,,Graficon – AV"** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.10.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către DETS sec.Riscani
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie in sala de mese a cantinei blocului lical al LT Miguel de Cervantes Savedra. Lotul 1**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (nouazeci zile), respectiv până la data de 29.12 2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.10.24.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Graficon - AV

(semnătura autorizată)



GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

Lucrari de reparatie in sala a cantinei blocului liceal al LT Miguel de Cervantes Saavedra. lotul 1 min.Chisinau

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2024	
		noembrie	decembrie
		luna 11	Luna 12
1.	Organizare de santier	30 zile	30 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare, pregatire, zidarie, finisare)	+	+
3.	Timplaria (demontari, instalare)	+	+
4.	Incalzirea (demontare, instalare)	+	+
5.	Lucrari sanitare (demobtare, instalare)	+	+
6.	Electricitatea (demontare, instalare)	+	+


Data completarii: 29.10.2024

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Functia in cadrul firmei: director tehnic SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei si sigiliu: SRL "Graficon-AV"



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Gutium Anafolie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Graficon – AV”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrari de reparatie in sala de mese a cantinei blocul liceal al LT Miguel de cervantes

Saavedra. .

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SRL „Graficon – AV”
- b) -----
- c) -----

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) Str. Industriala 10. Mun. Chisinau
- b) -----
- c) -----

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere -----
- b) Locul și data înregistrării asociației -----
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun -----
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite -----
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat -----
- f) Condiții de administrare a asociației -----
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate -----
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -----
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației -----
- j) Alte cauze -----

Data completării 29.10.2024

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic

Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”



Semnat Asociatul secund: -----

Nume: -----

Funcția în cadrul întreprinderii: -----

Denumirea întreprinderii: -----