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contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. Y0

privind achizitia prin Licitatie Publica

“9‘1\3” jj 2017 ' mun. Chisindu

1. Pirtile contractante

L.1 Prezentul contract este incheiat in urma procedurii Lictatici Publice nr. 17/03483 din 24
octombrie 2017, intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun. Chisindu, str.
Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBANpMOCZT RO RAANI0AGYAC deschis 1a
Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin sef
Alexandru PINZARYI, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,Edif-Constr” SRL cu sediul
in mun. Chisinu, str. Trandafirilor 15, of. 180, tel: 0 22 28-88-42. inregistrat la Camera de
inregistrare de Stat sub nr.‘MD 17918 din 14.09.2016, cod fiscal 1004600041406, banca BC
"Moldindconbank™ SA, Filiala "Remiz”, cod bancar: MOLDMD2X317, cont IBAN:

- MD48ML000000002251217465, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta A MMII nr.
050624 din 19.01.2016, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de pand la 18.01.2021,
pentru genurile de activitate: constructii de cladiri si constructii ingineresti, retele tehnico-
edilitare, reconstructi, reprezentat prin director Maria VIERU, in calitate de Antreprenor, pe
de alté parte, denumiti in continuare "Parti”.

2 Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligd sa execute lucriri de reparatie capitald a Inspectoratului de
Politie Criuleni, cod CPV 45000000-7, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu
detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
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3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 12 luni calendaristice dupad semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de
cétre beneficiar.

32. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; S

b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile
pentru Beneficiar sau Antreprenor; i

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor $i

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrérilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja §i conserva lucririle in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii
lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sant indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

35 in baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatarilor efectuate pe teren.
Beneficiarul va aprecia dac sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constata ca sant lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului. Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receplie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi ficuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitétile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de reparatie prevazute la pet. 2.1, ce reprezintd obiectul prezentului
contraci este de 6663 516,60 (sase milioane sase sute saizeci si_trei_mii cinci sute
saisprezece lei, 60 bani) M, inclusiv TVA.

42 Achitarile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finantelor in

decurs de 30 de zile calendaristice dupa finisarea [ucrarilor.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata

definitive de catre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in
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14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnérii 3i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Trezoreria de Stat a Ministerului Finangelor, fiind valabil pana la

31 decembrie 2018.
14.6.

L1 2017.

b :E : "

14.7.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor Parti §i este semnat astazi,

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislajia Republicii Moldova. la data si anul indicate mai sus.

I5. © Rechizitele juridice, postale si de plati ale Partilor

Antreprenorul

Beneficiarul X

,»Edif-Constr” SRL

[nspectoratul General al Politiei

Adresa: mun. Chisinau,
| str. Trandafirilor 15, of. 180

| Adresa postalid: mun. Chisindu,
| str. Tiraspoi, 1 1/1

Tel. 0 22-28-88-12/079439686

' Tel. 022-868-130

"Remiz”

Banca: BC "Moldindconbank™ SA Filiala

Banca: Min. Fin — Trezoreria de Stat

| ¢/o: MOLDMD2X317

| Cod: TREZMD2X

c/f: 100460004 1406: cod tva 0304537

| Cod fiscal: 1013661000495

' IBAN:MD48ML000000002251217465

1BAN: k0 YiTh PRAA 394701419441 |

Director

Maria VIERU

S dnead i
c/Zr/. /;—!}'1’/{.{{‘:/ W

e
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Scfal DF(. ¢ 7=~ ___ St Dolinja
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_[rezoreria
Data: ;



http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2018-12-08-000136-1-11/138

privind achizitia prin Procedura negociata fara publicarea obligatorie a anuntului in BAP

08.12.2018 mun.Chisinau

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Procedura negociata fara publicarea
obligatorie a anuntului in BAP nr. MD-2018-12-08-000136-1-11 din data 08.12.2018 , intre
Institutie publica Inspectoratul General al Politiei 1013601000495 , cu sediul in MD-2001 Moldova,
Republic of mun.Chisindu str. str.Tiraspol 11/1, telefon: 022868-130 , fax: - , e-mail:
reghina.moscalciuc@igp.gov.md , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 10265 din
21.03.2013 , reprezentat prin Alexandru Pinzari Sef, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
Societate cu raspundere limitata Edif-Constr 1004600041406 , cu sediul in MD2038 Chisindu , str.
str.Trandafirilor, 15, ap.180 , telefon: 079439686 , fax: - , e-mail: edif constr@mail.ru, inregistrat
la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD17918 din 23.08.2000 , autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. Licenta A MMII din 19.01.2016 , eliberata de Camera de Licentiere , pe
un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti,
retele tehnico-edilitare, reconstructi, reprezentat prin Maria VIERU director , in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari addugatoare de reparatie capitala a

Inspectoratului de Politie Criuleni,
(descrierea succintd)

Cod CPV: 45000000-7Lucrari de constructii in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

—=3:2-Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza

Location: Moldowv -
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c. datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general; :

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executérii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract
este de 340000 ( trei sute patruzeci mii ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumpéarator vor fi: in decurs de 30 de zile
calendaristice dupa finisarea lucrarilor

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrérile, previzute in contract, in
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Anexanr. 3

la Regulamentul de receptie a
constructiilor i instalatiilor
aferente

INVESTITOR : Inspectoratul General al Politiei

ACT DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.01 din 24 .01.2019 -

Privind lucrarea“Lucrari de reparatie capitala a Inspectoratului de Politie Criuleni” este executata in
cadrul contractelor nr.90 din 23.11.2017; MD-2018-12-08-000136-1-11/138 din 08.12.2018
incheat intre Inspectoratul General al Politiei si SRL”Edif-Constr”.

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul 22.01.2019- 24.01.2019, fiind
formata din:

Presedintele comisiei:

Viorel GANDRABUR - sef al Serviciului achizitii si logistica al IGP,
comisar-sef;
Membrii Comisiei:
Petru HANGANU - ofiter superior al Sectiei administrare si constructii al SAL al IGP,
inspector superior;

Alexandr MOCAN - ofiter superior al Sectiei administrative si constructii a SAL al IGP,
inspector superior;

Oleg CIOBAN - sef al Inspectoratului de politie Criuleni al IGP,
comisar- sef;

Maria VIERU - director “Edif-Constr” SRL;

Lilian MAGUREAN - sef- lot “Edif-Constr” SRL;

2.Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:
De a receptiona lucrarile de constructie conform proiectului.

3. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De a accepta receptia la terminarea lucrarilor.

4. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numé.rul‘ cadastral 3101219089 , adresa postald or.Criuleni str.31 August, nr.72,
destinafia speciala, compus din urmétoarele constructii: Bloc “A”;Acoperis bloc”D”;Centrala

termica; suprafata la sol 764.23m2, suprafata totald, 1528,47m2, numarul de etaje 2.

5.Valoarea obiectului este de 7003 516.60 lei
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6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total de file, a fost
incheiat astdzi 24.01.2019 in 6 exemplare.

Comisia de receptie:
Presedintele comisiei: comisar — sef Viorel Gandrabur

Membrii comisiei:  inspector superior Petru Hanganu
Inspector superior Alexandr Mocan
comisar- sef Oleg Cioban

director SRL”Edif-Constr”MariaVieru

sef-lot “Edif-Constr” SRL Lilian Magurean

7.Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:
Lucrarea

8.Lucrarea ’_ OROA

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL.: INVESTITORUL.:
SRL”Edif-Constr”

Director G& /f“a_,MaIia Vieru
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 148 - LC
privind achizifia prin Licitatie Publici

i il . 2017 mun.Chisinfiu

1. Piirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitajie Publicd nr.17/02149 din data
17.07.2017, intre Inspectoratul General al Politiei de Frontierd al MAL cu sediul in mun.ChiginZu
str. Petricani 19, telefon: 25-96-27, 26-45-48, fax: 26-45-07, e-mail: achizitii@border.gov.md,
inregistrat la Camera Inregistriirii de Stat, cu nr. 1006601000196, reprezentat prin geful dl. Fredolin
LECARI, care actioneazdi in baza Hotdririi Guvermnului nr.434 din 19.06.2012, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si "Edif-Constr” SRL, cu sediul in mun. Chiginfiu, str.Trandafirilor 15,
ap.180, telefon/fax: 28-88-42, e-mail: edif constr@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrlirii de Stat,
cu nr. 1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea in construcfii: autorizafia or. A
MMII 050624 din 19.01.16, eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile
de activitate "Constructiile de cladiri, instalatii si refele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidri®
(se permit lucrfrile conform listei indicate in anexd),reprezentat prin directorul dna. Maria VIERU,
in calitate de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligh si execute lucririle de reparatie capitali a sediului Directiei
Regionale Vest, or.Ungheni, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in
vigoare.

1 3. Perioada de executare

3.]. Durata de executare a lucriirilor contractate este de 5 luni dupd inregistrarea contractului la
MF, primirea ordinului de incepere a executfrii §i asigurfirii lucrului ritmic de citre beneficiar.
3.2, Perioada de executare poate fi prelungiti daci constringerea activititii se datoreazi urmiitoarelor
CHUEE:
a) generate de Beneficiar;
b)  datorith unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nafional i
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furmizor al
Antreprenorului general;
¢)  datoritd forfel majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general; ML
d)  influenfei factorilor climatici, care impiedici respectarea in €
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini,,
¢) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legald.  [5/ ©g
3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarolui, Antreprenorul general ¥'si
sau & unor plrti ale acestora pe o durati §i in modul in care Beneficiiy

¥ L

L
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L5,

k1.

timpul suspendiirii, Antreprenorul general va proteja 3i conserva lucririle in mod corespunzitor,
aga cum va dispune Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate In urma sistdrii lucrfirilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar,

La terminarea lucriirilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cl sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executi; $i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac# sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cmﬂiuca:ca:mmmﬁm-shuprsmigideﬁﬁ:n;:aﬂamnvmﬁaduular:unngﬁnta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare san remediere. Dups
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
luerdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdirile In vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi filcutd gi pentru parti de constructie distincte fizie 5i functional.

4, Valoarea lueriirilor 5i modalititile de plata

Valoarea lucririlor de reparatie ce reprezintii obiectul prezentului contract este de:
4 432 a ilioane una sutd nouiizeci si trei mii patru sute treizecid

ei, inclusiv TVA.

L2

L3,

L4,

k3

Achitiirile vor fi efectuate: 10% in avans, restul sumei prin transfer in decurs a 30 zile dupi
prezentarea facturii gi actului de indeplinirii lucririlor,

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situagiei de platd definitive
de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi plftita imediat.
Contractul nu va fi considerat tmminmpinﬁniudpmmﬂ-mﬁaldemﬁaﬁuﬂiuuﬂﬁ
semnat de comisia de recepiie, care confirma o lucrérile au fost executate conform contractului.
Recepiia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lueririle executate nu va f condifionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrérile, previizute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunziitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate i lucririle pe
care acestia le vor executa,

Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate,

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiiri.

6. Drepturile 5i obligatiunile antreprenorului general si ale bereficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor confractate se pune de clitre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
pmpﬁerﬁapundeummacmmdﬁmnhﬁgmmMmiunﬂ,dummaﬁadc
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
d:amndumaxecutamalmﬁﬂimmwaide&vegjmasupmmﬁneﬁj ordinii la locul
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20,

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

. La lucririle la care se fac incercliri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit

rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile

confractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul Ia locul de
munci, in ateliere, depozite §i oriunde se desfigoard activitifi legate de realizarea obligafiilor
contractuale, La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele §i documentatia de executare
pentru examinare §i si i se dea toate lAmuririle, conditia fiind-ca prin aceasta i nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidenfiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le consideri necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozijiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de jantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucriirilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdfi in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de ciitre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, cfiilor de circulagie §i limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiaralui,
Pentru verificarea trasirii de clitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sil protejeze i si pastreze toate reperele, bormele sau alte obiecte folosite la trasarea luerdrilor.
Ridicrile de teren, trasfrile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite i 58 ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile i inexactitifile constatate sau presupuse.
Antreprencrul general are obligatia si stabileascd toate relagiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este rispunziitor fati de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligajiunilor legale gi profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizafiile §i avizele previizute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care si-i permit executarea lucririlor in
cauzi,
Pe parcursul executiirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepiirtarea de pe santier a oriciiror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pirfi de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdirii de ciitre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucririle, angaja si pliti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, 53 compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.
in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s3 opreascl executarea lucrinilor in
zona respectivi 5i 83 comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfisuririi lucriirilor, Antreprenorul general are obligatia 3 menfind cdile de acces
libere, si retragd utilajele, s indepirteze surplusurile de materiale, degeuri §i luerdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucriirilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle
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6.3,

6.4,

6.5.

6.6.

6.7,

6.8,

6.9

6.10.

6.11.

6.1

6.13.

unde se desfisoard activitatea,
Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirfii tehnice;
b)  doud exemplare rimin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreazi la santier, 1ar
¢} altul va fi finut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat In
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de misuriri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, Ia cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopun decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacdi nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract i toate operafiunile pentru
terminarea 5i intrefinerea corespunzitoars a lucririlor. Dupd acceptarea oferiei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executirii lucririlor, corelate cu graficul de executare a
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare,
Daci Beneficiarul nu emite In timp util dispozifii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intrerupeni in
desfisurarea lucririlor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente,
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird plati, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa gi va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de construcii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate,
Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar In cuantum de 5% din valoarea contractulm
atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfind garanjia
din partea unei biinci, pentru o suma care reprezintd garanfia de bund executare a contractului, in
cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancard
agreati de Beneficiar este refinerea succesivi din facturile parfiale pentru situatiile de lucrar, in
cuantum de 1% din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garanfiei de bund execufie.
Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o bancd, aleasi de ambele piryi — Antreprenor
general §i Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat
in cel mult 10 zile lucriitoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca
si ingtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum §i de destinafia lui.
Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar, Notificarea se va face dupll semnarea procesului-verbal de
receptie finald.
Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, dacil acesta nu a inaintat pin la acea datd pretentii asupra
ei. Atita timp ins cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o
parte corespunzitoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciulwi canzat. ,
Antreprenorul general garanteazd ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitafile stipulate
in contract, corespunde reglementdirilor tehnice in vigoare 5i nu este afectatd de vicii care ar
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6.27.

8.1

8.1.

8.2,

8.3.

8.4,

4.3,

8.6.

8.7.

8.8,

8.9,

provizorii.

Antreprenorul general trebuie s& obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobirile 5i s&
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucriirilor, precum i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucriirilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmérii de citre acesta.

7. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucriirilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8.  Materialele 5i executarea lucriirilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de ctre proiectantul san Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forja de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, mésurarea si testarea lucririlor,
Costul probelor 5i incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacll acesta este previzut
In documentaie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. :
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu ¢ste in conformitate cu prevederile contractului, In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli,
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul la
luerdri pe gantier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sii examineze
§i 54 urmireascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrar, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea i masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului gi
va reface aceastd parte sau pirii de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general,
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fird plati:

a}  suprafefele de teren necesare pentru depozite i locuri de muncé pe santier;

b}  edile de acces rutier si racordurile de cale ferats:

¢}  racordurile pentru utilitifi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) piné la limita

amplasamentului santierubui,

Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de clitre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respects prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorulul general.
Anireprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrir, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare
§1 se presupune cf ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat,
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8.10.

2.1
9.2,

2.3

9.4

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garanfie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 6 ani.
Perioada de garanfie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentu! articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in pericada de garantie 53 inlture toate defectiunile ce in
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise
de clitre Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazdl neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va f
evaluat 5i platit ca lucrlini suplimentare.

10. Réspunderea pirtilor

Parfile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentanilor lor legali i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. :
Dmﬂhhgihﬂm:xmamm}mdnmmxﬁimpmdumndauﬂmMﬁ:ﬁla
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului rispunderii pentru dauna provocati se va fine scama de gradul de vinovitie a
fieclrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicats, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incédlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor Ingridin sau
limitiri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a hucririi, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Béneficiar, precum §i cu privire la lucririle executate de alti
agenfi economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rispunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livririle sale.

Antreprenorul general trebuie s4 asigure Iucrdrile executate 5i dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradirii i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
mdsuri de protectie contra degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a apei si s3
indepérteze zipada 5i gheata.

Dacd nerespectarea de ciitre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotiriri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, proveacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dac# motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirfile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite §i care
pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle previizute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constimiti in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5% din suma
totald a contractului. ,

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarts rispundere materiali in valoare
de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma
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11.1,

i2.1.

12.2.

123.

124,

12.5.

I2.6.

12.7.

¢}  Beneficiarul notificy antreprenorul general ci din motive neprevizute gi datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilisrea contractului, daca:

2)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionfidi say are
o ipotecd pe capital:

b}  Antreprenorul general a abandonat contractul;

€)  Antreprenorul general ny incepe lucriirile fird sa aib4 un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de Ia primirea dispozitiei scrise de reincepere a

Cererea de reziliere a contractului pentru motivels mentionate la punctele 13.1, i 13.2. din
prezentul artico] se vammunjr:aina::riapﬁrﬁimnmﬂmecucelpuﬁn 15 zile lucritoare

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receplia cantitativi si calitativa g luerdrilor executate, . -

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia ucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si Iuerdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
m-ea.ﬂﬁlaplﬁt:amﬁincmfnmimhcumvudmﬂemmhduLmsidmlcpem
trebuie 33 le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul,

Plata garantiei de bung executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanie
(dupd efectuarea recepliei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2, din
prezentul articol dupd rezilieres contractubui,

Dupi rezilierea contractului, Beneficiary] poate continua executarea lucrarilor Cu respectarea
prevederilor legale. 2N :

13. Dispozitii finale
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A
E;

13.1. Urméatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat §i semnat;
oferta, formularul de ofertd si Devizele 3,5,7;
c. listele cu cantitdi de lucrdri i utilaje, devizele-ofertd §i listele cu consumurile de resurse
anexate.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

13.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general,

13.4. In documentele contractului'nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérti.

13.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnéirii §i intrdl in vigoare dupd aprobarea lui
de céitre Agen{ia Achizifii Publice si de ciitre Trezoreria de Stat a Ministerului Finanfelor, fiind
valabil pind la 31 decembrie 2018.

13.6. menm Contract reprezint acordul de voin{d al ambelor parfi §i este semnat astizi, * 7%"

& 2017.

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data $i anul indicate mai sus.

o B

14. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:
Adresa:  mun Chiginu, str.Petricani 19 Adresa:  str Trandafirilor 15, ap.180
Tel/Fax: (022) 25-96-27, 26-45-48 Tel/Fax: 28-88-42, 079439686
Banea: oo il Baneca: ﬁE!;ﬁTdIndmnhmnk SA, fil.
¢b: TREZMD2X eb: MOLDMD2X317
e un 48 TRPEM ptizon 12zt 4f FVEAN wpagvT000000002251217465
Cod fiscal: 1006601000196 Cod fiscal:  1DR4600041406

15. Semniturile partilor

“* BENEFICIAR":

Inspectpratul Gengnal al Politiei de Frontierd

Fredolin LECARI

2cfie economie §i
Ion Bulhac
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 170 - LC
privind achizifia prin negociere fird publicare

wlie A 2017 mun.Chisindy

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii. de negociere fird publicare din data 20.11.2017, intre
Inspectoratul Generala al Polifiei de Frontiersi al MAIL cu sediul in mun. Chigindu str, Petricani 19, telefon; 25-96-
79, 26-45-48, fax; 26-45-07, e-mail: nicu.belitei@border gov.md, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr
1006601000196, reprezentat prin seful dl. Fredolin LECARI, care actioneazdl in baza Hotiririi Guvernului nr.434
din 19.06.2012, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si "Edif-Constr” SRL, cu sediul In mun. Chisindu,
str.Trandafirilor 15, ap.180, telefon/fax: 28-88-42, e-mail: edif const@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistririi de
Stat, cu nr. 1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia ar, A MMII 050624
din 19.01.16, eliberati de Camera de Licentiere, pe un termen de § ani, pentru genurile de activitate "Constructiile de
clédiri, instalafii §i retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari* (se permit lucririle conform listei indicate in
anexi), reprezentat prin directorul dna, Maria VIERU, in calitate de Antreprenor, pe de alt parte,

;o Obiectul contractului

Antreprenorul se obligh 53 execute lucriirile suplimentare privind reparatia capitali a sediului DR Vest,
Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescripfiilor tehniee in vigoare.

3.  Perioada de executare

3.1, Termenul de executare a lucririlor contractate este de pini la finele anului 2018,

3.2, Perioada de executare poate fi prelungits dacl constringerea activitifii se datoreazd urmiitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federapia sindicatelor de ramurs la nivel najional 3i recunoscute ca
legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfligurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢}  datoritd forjei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenonul
general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementdrilor
tehnice in vigoare a prevederilor cajetelor de sarcini:

e}  calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrdrilor sau a unor pargi
ale acestora pe o durati §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar, Pe timpul suspendini,
Antreprenorul general va proteja si conserva luerlrile in mod corespunziitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucedrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de
Beneficiar,

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite condifiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii §i a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daci sint intrunite conditiile pentru anunarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si
deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupii constatarea lichidirii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprencrului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptic. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrlirilor in conformitate cu documentafia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia.
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4.1.

4.2.

43,

4.4.

4.5,

3.1,
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3.4,

6.1

6.2.

6.3.

6.4,

6.5.

6.6.

Recepiia poate fi ficutd §i pentru plrfi de constructie distincte fizic 5i functional,
4. Valoarea Iucririlor si modalitiifile de plati

Valoarea lucirilor de reparatie capitald ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 413 646 (patru sute
treisprezece mil gase sute patruzeci gi sase) lei, inclusiv TVA,

Achitirile vor fi efectuate: prin transfer, in decurs a 30 zile dupéi prezentarea facturii g actolui de
indeplinirii lueririlor.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarca situatiei de platd definitive de cdtre
Beneficiar. Dac verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea tucririlor care nu sint In litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semmnat de comisia
de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finali va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucririle executate mi va fi condiionati de semnarea procesului-verbal de
receptie fimald.

5. Antreprenorul general 5i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s execule toate lucririle, previizute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucriirilor gi graficul de executare §i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare gi prezentului contract,

in cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenoral general
trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucedrile pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenarilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazil de acord nu este considerats ca ficind obiectul unei subcontractini.

6.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la dispezijia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
luceirilor publice.
Antreprenorul general are obligafia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte profectul, documentaia de executare i prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligagia de a conduce executarea lucririi contractate §i
de a veghea asupra mentinerii ordinii 1a locul unde se desfigoaril activitatea.
Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentagiei se prevede pentru completarea cirjii tehnice;

b}  doud exemplare rimin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pistreazi la

santier, iar
¢)  aloul va fi finut de cltre acesta la dispozifie pentru cansultare de citre Inspectia de Stat in Constroctii,
precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, caleulele, verificirile calculelor, caietele de mésuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie 53 le intocmeascd si gint cerute de subantreprenorul projectant,
mrﬁpmhdhpmiﬁamsnﬁndacimﬂmﬁniurmhnh:prmml general, dupd caz, la cererea §i in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel. :
Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie sa fe corectd si completd. Prefurile stabilite vor
acoperi toate obligajiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea g intretinerea corespunzitoars a
lucririlor, Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,
graficul de esalonare valorich a mijloacelor Fnanciare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare 3 lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare. |
Daci Beneficiarul mu emite in timp util dispozitii suplimentare care s confind instruciiuni sau aprobéri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd
acestea pot si provoace intirzier sau intreruperi in desfisurarea lucririlor. Notificarea va conjine detaliile sau
dispazitiile ce se cer i va specifica data la care acestes au fost necesare, precum §i Intirzierile sau intreruperile
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6,13,

6.14.

6.15.
6.16.

0.17.

6.18.
6.19.

6.20.

6.21. In

6.22.

6.23.

e survin datoritd lipsei acestor documente,

a8 documentafie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va f pusd la dispozigia
subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, firs platd, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executars,
Antreprenorul general va executa 5 va intrefine toate hucrin le, va asigura fora de munci, materialele, utilajele

Antreprenorul general garanteazd c&, la data recepfiei, lucrares executats are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare 5i no este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anulg
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

- Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea luerrilor in conformitate cu prevederile contractului,

prin responsabilii tehnic atestafl. Acestora li se va asigura accesul la locul de munc, in ateliere, depozite 5
oriunde se desfigoars activitE(i legate de realizares obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la
dispozifie desenele §1 documentatia de executare pentru examinare gi 53 i se des toate HEmuririle, conditia fiind
¢34 prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informajiile secrete, precum 5i

profesional, care va dirija executarea lucririlor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daci Antreprenorul general considers cs dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daci Prin executares dispozifiller Beneficiarului se cresszs dificultdfi in executare, care
genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor Suportate de citre Beneficiar,
Trasarea axelor principale, bomelor de referingd, ciilor de circulatie $i limitelor terenului pus la dispozifia
Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentry verificarea trasirii de chitre Beneficiar sau projectant, Antreprenorul general este obligat 53 protejeze si
54 pdstreze toate reperele, bornele say alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor,
Ridicdrile de teren, trasirile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse Ia dispozifia Antreprenorului
general de clitre Beneficiar pentru exscutares contractului sint hotiritoare, Antreprenorul general este obligat si
verifice documentele primite §1 sd ingtiingeze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactititile constatate sau
presupuse.
Antreprenorul general are ohl igatia 53 stabileasci toate relaiile care reglementeszi raporturile cy
subantreprenorii de specialitate $i este rispunzitor fat de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligaiunilor legale 5i profesionale.
Beneficiarul are obligatia s3-si procure toate autorizatiile i avizele previzute de actele nomative, precum s
regulamentels (documentele) care si-i permith executarea lucrdrilor in cauzi.
Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispung in scris:

a}  indepiirtarea de Pe gantier a oriciror materiale care sint calitativ necarespunzitoare:

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢} indepirtaren sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de ucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ,

In cazul neexecutdrii de citre Anireprenor a dispozifiilor din punctul 6.19., Beneficiarul poate opri Jucrdirile,
angaja gi pliti alfi antreprenori Penitu executarea acestor lucrin, punind in infirziers in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar
in legaturd cu faptul nesxecutirii,
cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplassments se descoperd valori istorice, artistice say
stiinjifice, Antreprenorul general este obligat s3 opreascd executares lucrdrilor in zona respectivi si s3
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
In timpul desfisuriri lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s8 menfind ciile de acces libere, sl retragh
utilajele, s indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si locrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare,
iar la terminarea lucedrilor, Antreprenorul general va evacua de pe gantier toate utilzjele de construciie,
surplusurile de materiale, deseurile §i lucriirile provizorii,
Antreprenorul general trebuie s3 obtind, pe propria cheltuiald, toate avizels §i aprobirile 5i &1 plateasca toate
taxele necesare legate de executares luerdrilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sdu care pot fi
afectate de executarea lucririlor, Beneficiarul va restityi Antreprenorului general toate aceste sume in urma


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

5.4,

3.5,

8.6.

8.7.

5.8

8.9,

8.10.

9.1
9.2

9.3,
9.4.

confirmirii de citre acesta.
7. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajarii intregii forte de
munci pentru realizarea luerdnlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testiri de chitre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de muncdl, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor si incerclrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacii acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute 5i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luerfiri sau materiale puse in operd vor
fi suportate de Antreprencrul generzl, dacl se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli,

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santier si
in locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc,

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
prosectantuli, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestors s3 examineze §i 53 urmdreased orice
lucrare care urmeazi s3 fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestar, proiectantul
on de cite ori astfel de Juerdr, inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru a i examinate. Responsabilul tehnic
atestat i proiectantul vor participa la examinarea §i misurarea Jucririlor de mai sus.

Antreprencrul general va dezveli orice parte sau piri de lucrare la dispozitia Beneficiarului §1 va reface aceastd
parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul, Dacd se constatd cf lucririle au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentafiei de executare, dezvelirea, refacerea gi'sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,

Beneficiarul trebuie 53 pund la dispozitia Antreprenorului general, In cazul in care nu s-a convenit altfel, fird
platd:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite gi locurd de muncd pe santier;

B)  clile de acces rutier §i racordurile de cale ferath;

c)  racordurile pentru utilithyi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului santierubui.
Costurile pentru consumul de utilitifi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de
citre Antreprenorul general. In cazul mai multer antreprenor, costurile se suportd proporfional de citre acestia,
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie
expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitits Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s inldture
aceste lucrdiri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fats Beneficiaruls de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucriirile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci
s¢ dovedesc a fi necesare $i se presupune cf ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor i notificate
imediat.

Luerdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executare,

9. Perioada de garantie §i remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previizute la art. 2 al prezentului contract este de 6 ani.

Pericada de garantie curge de la data receptiei finale 5i pina la expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din
prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie si inliture toate defeciiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar,
Dac defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate de
citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plitit ca lucriri
suplimentare.

10. Rispunderea piirtilor
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10.5.

1.6,

10,7,

10.8.

10.9.

11.1.

13

12.2,

123,

12.4,

- Pirfile de contract rispund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor lor legali

3 ale persoanelor fizice 5i juridice pe care le utilizeaz3 pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

» Dach in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui terf, prfile contractante

rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirfi a cuantumului rispunderii pentru
dauna provecatd se va (ine seama de gradul de vinovifie a fiecirui partener in produceres acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a previizut altfel. Dac3 prejudiciul cauzat terfei persoans este urmare a unei misuri
dispuse de beneficiar in forma in care e fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

- Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru inclcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pémint,
materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingridii sau limitéri din proprie vind.

,fncam!inamﬁnﬂeprmmﬂgmcrﬂmdubiiwpﬁﬁre]amﬂdmduaxer:utama]umiﬁi,iaumdu.lde

asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pidilor de constructie, utilaje tehnologice ete.,
livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie s3-1
comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de Inceperea lucririlor.
Beneficiarul rimine rispunzitor pentru informatiile, dispozifiile si livririle sale,

Antreprenorul general trebuie 53 asigure locefirile executate 5i dotirile pe care le are la dispozifie impotriva
degradirii §i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protéclie contra
degradirii lucririi datoritd actiunilor atmosferice sia apei §i s indepdirteze ziipada 5i gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotirin ale
autoritifilor administragiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, 5i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrirlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va f despigubit de
Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirfile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite,

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti raspundere materiald in valoare de 0,1% din
suma lucrlirilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala 2 prezentului Contract, In
cazul in care intirzierea depdgeste 15 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previizute in
prezentul Contract §i Antreprenorul i se va refine garantia de bund executare a contractului.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii plitibile conform
prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare & unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor san altei
persoane angajate de Antreprenorul gemeral, cu exceptia unui sccident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de construciie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o Ingtiintare
prealabili a celeilalte piirti, 53 cear efectuarea unor cercetiini de citre o institufie publicd de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate se suportd de partea a clirei culpd a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere reziliersa contractulud, dacs
a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
generzal n situatia de & nu putea executa lucrarea;
b}  Beneficiarul nu onoreazd o platd scadents mai mult de 3 Juni;
¢}  Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute §i datorith unor conjuncturi
economice ii este imposibil sl continue indeplinirea obligaiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
al  Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuzionirii san are o ipotecd pe
capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul:
c)  Antreprenorul general nu incepe lucrlrile fiird 58 2ibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lueririlor:
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
luerare in termemnul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 12.1. i 12.2. din prezentul articol se
va comunica In scris plrfii contractante cu cel puin 15 zile lucritoare anterior difii solicitate.de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua recepfia
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cantitativii si calitativa a lueririlor executate,

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlar efectiv exccutate, imventarul
materialelor,. utilajelor i luerdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie s3 e suporte Antreprenorul general
din vina clruia s-a reziliat contractul,

- Plata garanjiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupd efectuares
receptiei finale), jar in camrije previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilieres
contractului,

1. Dupd rezilierea contractului, Beneficiar] poate continua executarea luerdrilor cy respectares prevederilor

13. Dispozitii finale
13.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §1 vor fi interpretate ca fiind parte integrants a

d.  prezentul formular de contract completat i semnat;
b.  oferta, formularul de ofertd si Devizele 3,5,7;
€. listele cu cantithfi de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele oy consumurile de resurse anexate.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
13.3. In cazurile in care apar ambiguitli sau discrepante in clauzsle prezentului contract, acestea vor fi clarificate da
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general,

13.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voingd al ambelor pirfi si este semnat astizi, 72 11,2017,
13.7. Pentru confirmares celar menjionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in conformitate ey legislafia
Republicii Moldova, 1a data §1 anul indicate mai sus.

14.  Rechizitele j uridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR™: “ANTREPRENOR™:
Adresa:  mun. Chigindiu, str.Petricari 19 Adress  gor Trandafirilor 15, ap.180
TelFax: (022} 25.96.79, 264545 Tel/Fax: 388842
Banca:  MF.-Trezoreria de stat Banca:  BC "Moldindeonbank® SA fil, Remiz
ob: TREZMDaX &b MOLDMD2X317
Cod IBAN; cod IBAN: MD48MLO0000000225121 7465
Cod fiscal: 006601000195 Cod fiseal: 1004600041406

15. Semniiturile pirtilor

* ANTREPRENOR™;
S T,
olin LECARI 7 Feeet . Maria VIERU
ER s@d T Sivemn =,
e “E:}E }-.-'-':;;1:.;..‘}- x%:-!;'i'-
Kl 2conomie §i finanje Contabil(y t""f'-.]';!,ij t'_'? e
=\ cOT £
LS L :}r,ﬂ*{f( ,,._.-.M’
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Anexanr. 3

la Regulamentul de receptie a
construciiilor si instalaiilor
aferente

INVESTITOR

ACT DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.01 din 17.09.2018

Privind lucrareaReconstructia capitala a sediului Directiei Regionale Vest, or.Ungheni” este
executata in cadrul contracielor nr.148 — LC din 14.08.2017; or.170-LC din 23.11.2017 , incheat intre
Departamentul Politiei de Frontiera al MAI si SRL"Edif-Constr™,

1. Comisia de recepiie §i-a desfsural activitatea in intervalul 15.09.2017, fiind format3 din:
Presedintele comisiei: comisar-gef Arcadie Afteniuc, sef al DMLA;
Membrii comisiei:  comisar principal Andrei Slivinschi,sef al DR Vest;
comisar Anastasov Serghei, sef al SDIa DMLA;
comisar Haliplii Denis gef interimar al sect. logistica a DR Vest;
inspector superior Suparschil Alexandr specialist al serialul
administrativ al sectiei logistica a DR Vest

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban, specialist al SDI a DMLA.
2. Au mai participat la receptie:
Antreprenor SRL"Edif-Constr” M.Vier

3.Comisia de recepiie, In urma constatirilor ficute, propunc:

5. Comisia de receplie recomandl urm#itoarele;

T e o

Obiectul cu numiirul cadastral 9201106202 , adresa postalda or.Ungheni sir Nationala nr.33,
destinatia speciala, compus din wrméatoarele constructii . suprafata la sol 573.3,00m2, suprafaja
totald, 1405.00m2, numdrul de ctaje 3, conform certificatului despre rezpltatele inspectdirii bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal,

6. Valoarea obiectului este de 4 607 078.00 lei

6. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file gi ancxe numerotate, cu un total de file, a fost
incheiat astazi 15.09.2017 in 6 exemplare.
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Comisia de receptie:
Presedintele comisiei: comisar — sef Arcadie Afteniue,

Membrii comisiei:  comisar principal Andrei Slivinschi,

comisar Anastasov Seghei,

comisar Haliplii Denis
inspector superior Suparschii Alexandr M

Secretarul comisiei: inspector principal Igor Ceban,

Director SRL"Edif-Constr™ M. Vier,
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ACHIZITII FUBLIC

[ AGENTIA ‘-.H'l?lT‘-' WBEACE 1
AT e GisTR
:_‘rm‘?f:é](i:{ ﬂ:ﬁ? -U£|

| Semndive ___

CONTRACT DEANTREPRIZA Nr. 120 - LC
privind achizitia prin Licitatie Publicd .

I 0P 2016 mun Chisindu

1.  Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 1601421 din data 07.07.2016,
intre Departamentul Politiei de Frontierd al MAI cu sediul in mun.Chiginiiu str. Petricani 19, telefon; 25-96-
27, 26-45-48 fax: 26-45-07, e-mail: achiztii@border.gov.md, inregistrat la Camera Inregi.sl.tﬁrji de Stat, cu nr.
06601000196, reprezentat prin seful interimar di lanus ERHAN, care acfioneazi in baza Hotiriri
Guvernului nr.434 din 19.06.2012, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 5i "Edil-Constr™ SRL, cu sediul in
mun. Chigindu, str. Trandafirilor 15, ap.180, telefon/fax: 28-88-42. e-mail: edif_constri@mail.ru, inregistrat la
Camera Inregistririi de Stat, cu nr,1004600041406 din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea in constrocyii:
autorizafia nr. A MMII 050624 din 19.01.16, eliberatd de Camera de Licenfiere, pe un termen de 5 ani, pentru
genurile de activitate "Constructiile de clidi, instalaii 5i refele tehnico-edilitare, reconstructii, consoliddri® (se
permit lucrdrile conform listei indicate in anexd),reprezentat prin directorul dna. C
Maria VIERU, in calitate de Antreprenor, pe de ala parte,

2, Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd 53 execute lucririle de reconstructie a clidirii fostei tipografii din or. Stefan
Vodi cu scopul amplasirii sediului DR "Est” (finisarea lucrfirilor conform devizelor actualizate), Cod
CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum §i a
normativelor, standardelor 5i preseriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 6 Luni dupd inregistrarea contractului la AAP,
primirea ordinului de incepere a executdrii 5i asiguririi lucrului ritmic de cltre beneficiar,
3,2. Perioada de executare poate fi prelungiti dach constringerea activitafii se datoreazd urmdtoarelor cauze:

@)  generate de Beneficiar:

b}  datorith unor greve organizate de federagia sindicatelor de ramurd la nivel nafional §i recunoscute
ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorulul general;

) datontd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general; 3

d)  influenfei factorilor climatici, care impiedic respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢} calamititilor naturale recunoscute de autoritateades

4.3, Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Angisg
pari ale acestora pe o duratd s5i In modul L‘g}t
Antreprencrul general va proteja §i consée
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare gen
general vor fi plitite de Beneficiar, _

3.4, La terminarea lucririlor, Anfreprenorul germtie
recepfie. solicitind convocarea comisiei. In Hiars

eipesal va sista executarea lucrdrilor sau a unor
L

f;;" corespunzator, aga cum va dispune
i | lucrinilor suportate de Antreprenorul

dhdficiarul ci sint indeplinite condifiile de
Ly

] _-..;-;.;_r'_iil"-": ri, Beneficiarul va convoca comisia de
=l
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A,

4.1.
4.2,

413,

4.4,

4.5.

a1

3.8

53
5.4,

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

6.5,

receplie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in cazul in care se constati ci
sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinfa Antreprenorulu general, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor 5 deficientelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Bencficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de
recepiie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementinile
in vigoare i cu prevederile din contract. In funciie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va
respinge recepfia. Receptia poate fi ficutd §i pentru plnji de construcpe distincte fizic §i functional.

4,  Valoarea lucririlor si modalitifile de plati

Valoarea lucrdrilor de reparatie ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 4 073 087,00 (patru
milioane saptezeci §i trei mii optzeci i gapte) lei, inclusiv TVA. J

Achitirile vor fi efectuate: prin transfer, in decurs a 30 zile dupa prezentarea facturii §i actului de
indeplinirii luerdrilor.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de clitre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigia va fi platith imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recepfie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmi cd lucriirile au fost executate conform contractulhui.

Receptia finali va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de semnarea procesulw-verbal de
recepiic finald.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s3 execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor i graficul de executare §i de o calitate corespunzdtoare_
prevederilor actelor normative In vigoare §i prezentulul contract.

In cazul in care parile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi, Antreprenorul general
tretuie s prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate i lucririle pe care acestia le vor
executa,

Pe parcursul executirii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate,

Angajarea forfei de muncd pe bazii de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei subcontractiri.

i, Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cdtre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenonil general are obligapia s3 execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentafia de executare §i prevederile
sctelor normative in vigoare in constructii, De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoard activitatea.
Documentaia pusd la dispozijia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirii tehnice;

b}  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se plstreaza

Ia santier, iar '
¢)  altal va fi finut de citre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat, -

Desenele, caleulele, verificirile caleulelor, caietele de masuriri (atasamentele} §i alte documente, pe care |
Beneficiarul san Antreprenorul general trebuie s le intocmeascd §i sint cerute de subantreprenosdfsiom ™
projectant, vor fi puse la dispoziia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd
cereres $i in lermenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi p
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie 53 fie restituite
dacd nu 5-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie 53 fie corectd 51 completd, Prequn bl

p
i 1
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6.6,

6.7,

6.8,

6.9,
6. 10,

o.11,

6.12.

6.13.

614,

8.15.

616,

G117,

6.18,

6.19,
6.20.

vor acopeni toate obligaiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a luerdrilor. Dupdi acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta
Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoric a mijloacelor financiare necesare executdrii
luerarilor, corelate cu graficul de executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care =i confind instructiuni sau aprobdri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de eite ori este
posibil, cd acestea pot si provoace infirzier sau intreruperi in desfisurarea lucrdrilor. Notificarea va
confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i
intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizd va fi pusd la dispoziia
subantreprenorilor de cltre Antreprenorul general, fird plati, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncl, materialele,
utilajele de constructii §i obisctele cu caracter provizoriu pentru executarea lucriirilor, Acesta isi ssumi
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier $i pentru procedeele de executare
utilizate,

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea 54, 52 angajeazd 5 oblind garanjia din partea
unei biinci, pentru o sumi care reprezint garantia de buni executars a contractului, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garanfie bancari agreatd de Beneficiar este
refinerea succesivi din facturile parfiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 1%6 din valoarea lunard
i acestora pind la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pind la completarea garangiei de bund executie, Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banci, aleass
de ambele pirfi — Antreprenor general 5i Beneficiar — i se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lueritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie s3
dispuna ca banca i ingtiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum i de destinaia lui.
Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finali.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea
duratei de bund executare, dacll acesta nu a Tnaintat pind la acea datd pretentii asupra ei. Atita timp insa it
pretenjiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoars din
valoarea garantiei, in limitele prejudicivlui cauzat,

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptied, lucrares executats are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.

La lucririle la care se fac incerciri, se considerd calitates probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i‘oriunde se desfisoara activi Lafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere,
trebuie =i i se puni la dispozifie desenele §i documentafia de executare pentru examinare sl 55 1 se dea
toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta 53 nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum $i documentatiile secrete vor fi considerate de Bensficiar drept confidentiale,
Beneficiarul este autorizat s& emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii fucrdrlor, cu
respectares  drepturilor  Antreprenorului  general. Dispozifiile se adreseazi in PrNCIpil  numai
Antreprenorulul general si dirigintelui de santier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s3 | se comunice numele dirigintelui de
gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lueririlor §i va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general,

Dacd Antreprenorul general considerd-ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate san inoportune, el
podte ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de 3 executa dispozifiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Dacl prin executarea dispozifiilor Beneficiarului se creeazdl dificultdti in
cxecutare, care genercazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de ciitre Beneficiar,

Trasarea axelor principale, bornelor de referingd, ciilor de circulafie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenuhui, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este cobligat 53
protejeze §i i piistreze toate repercle, bornele sau alte obiecte folosite 1a trasares lucririlor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum $i alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
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M,

26.

&t

general de citre Beneficiar pentru executarca contractului sint hotiritoare. Antreprenorul general este
obligat si verifice documentele primite gi si ingtiineze Beneficiarul cu privire la erorile §i mexactitifile
constatate sau presupuse.

. Antreprenorul peneral are obligatia s stabileascd toate relagiile care reglementeazi raportunle ou

subantreprenorii de specialitate 5i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cire
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-51 procure toate autorizafiile §i avizele previzute de actele normative, precum
si regulamentele {documentele) care s3-1 permitd executarea lucrinlor in cauzl.
Pe parcursul executirii lucrlrilor, Beneficiarul are dreptul 53 dispund in scris:

a)  indepirtarea de pe santier a oricliror materiale care sint calitativ necorespunzitoare,

b}  inlocuires materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricirei hucrdri sau piryi de lucrare necorespunzitoare din punct de

veders calitatiy.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.23, Béneficianil poate opri
lucririle, angaja §i pliti alfi antreprenori pentru executarea acestor lnerir, punind in intirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, 55 compenseze cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in legiturd cu faptul neexecutin.

. In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau

stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreased executarea lucrdirilor in zona respectivi §i s3
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt,

in timpul desfisurdrii lucrdrilor, Antreprencrul general are obligatia 53 mentind cdile de acces libere, 53
retragl utilajele, s Indepirieze surplusurile de materiale, deseuri 5i lucrdri provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, ar Ia terminarea luerlrilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile §1 luerdnle provizorit.

Antreprenorul general trebule 53 obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele 51 aprobdnle 51 sd plateascd
toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum 5i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume
in urma confirmdni de citre acesta.

7.  Forfa de munca

Antreprenorul general 51 subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajéni intregn forje
de munci pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8.  Materialele s5i executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previizutd in documentajia de executare, urmind & fi supuse periodic la
diverse testdn de cdtre proiectantul sau Beneficianul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul §1 matenalele necesare pentru examinarea, misurarea §i
testarea lucrinilor.
Costul probelor si incercdnilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este previzut in
documentafie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,
Probele neprevizute §1 comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lueriri sau materiale puse in operd
vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ¢ materizlele nu sint corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, In caz contrar, Beneficiarul va supoma
aceste cheltuieli,
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd perscan® autorizatd de acestia au acces tol timpul la lucriri pe
santier 5i in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupl caz, a
projectantului, Antreprenorul peneral asipurind posibilitatea acestora s examineze $i sd urmdreascd orice
lucrare care urmeazd =i fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ofi de eite on astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile clidirn, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat 51 proiectantul vor participa la examinarea si misurarea lucrinilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pirji de lucrare la dispozitia Benefictarului 5i va reface
aceasti parte sau pdrfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzitoare gi realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea 5i/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie 33 pund la dispozifia Antreprenorului general, Tn cazul In care nu s-a convenit altfel,
fiird plati: :

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite §1 locun de muncd pe santier,


http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

5.8

£.9,

8.10.

10.1.

1.2,

1063,

10.4,

HL5.

10.6.

10.7.

10.8.

10:9,

b)  cdile de acces rutier 5i racordurile de cale feratd;
¢)  racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc,) pind la limita amplasamentului
santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masural se
suportd de cltre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proporfional
de ciilre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevedenile contractulyi, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprencrului general. Antreprenorul general trebuie
i inliture geeste lucrdr, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a pravocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite
Antreprenorului general numai daca se dovedese a fi necesare §i se presupune i ele corespund voingei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat, 4
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor §i
primirea ordinului de executare,

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garangie pentru lucririle previzute 12 ar. 2 al prezentului contract este de 6 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale gi pind la expirarea termenuluj previizut la punctul
10.1 din prezentul articol,

Antreprenorl general are obligatia ea in perioada de garantie si inldture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltiala proprie, in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

Dacd defectiunile nu se datoreazs neglijentei sau lipsurilor Antreprenarului general, lucrdrile fiind
executate de ciire acesta, conform prevederilor contractului. costal remedienlor va fi evaluat §i platit ca
lucriri suplimentare.

10. Rispunderea pirfilor

Pirtile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentanfilor lor
legali gi ale persoanelor fizice si Juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin,
Dhacé in legdturd cu executarea lucririlor de construchii se produce o daund unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale, Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii pentru
dauna provocats se va fine seama de gradul de vinoviifie a fieciirui partener in produceres acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei
misuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea,
numai dacd Antreprenorul general l-a instiingat in prealabil de pericolul legat de executares dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau
deteriorarea drumurilor de ecces sau a refelelor de wilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitar din proprie vind.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a luerdrii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor say pirilor de constructie, utilaje tehnalagice
efc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucririle executate de alfi agenyi economici, atunci el
trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat $i pe cit posibil, insinte de inceperea
luerdrilor. Beneficiarul rimine rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrfirile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozijie impotriva
degradirii 5i furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie s3 ia misuri de protecie
conira degradarii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice §1 & apei 5i sd indepdrteze zipada si gheata.

Daci nerespectarea de cltre Antreprenorul general a prevederilor aricinu regulament sau hotirir ale
autoritdfilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrlirilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despiigubit de
Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,

Daci motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre parile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despligubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va refine garanfia de buna
execulare a contractului, in cazul in care ea a fost constituits in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in
caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate In valoare de 5% din suma totals a contraciului.

Pentru executarea cu Intirziere a lucrdrilor, Antreprenomnl poand rispundere materiald i valoare de 0,19
din suma lucrdrilor, pentru fiecare i de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totali a prezentului
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Contract, In cazul in care intirzierea depdseste 15 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lueriirile
previzute in prezentul Contract §i Antreprenorul i s& va refine garantia de bunil executare a contractului,
in cazul in care &3 & fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii platibile conform

1L

12.1.

7.5 8

12.3.

12.4.

12.3,

12.6.

12.7.

13.1.

£

13.2.
13.3.

13.4,
1535

prevederilor legale, in privinia sau ca urmare 4 unui accident sad prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia umi accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, & agentilor sau a angajafilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

I cazul litigiilor privind calitates i proprietafile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudines efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o ingtiinfare
prealabild a celeilalte parfi, s3 ceard cfectuarea unor cercetin de cire o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpi a fost doveditd, :

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacs :
a)  Beneficiarul nu-5i indeplineste o obligatie care este in sarcina sa 51 prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢}  Beneficiarul notificd antreprenorul general ¢i din motive neprevizute 51 datoritd unor conjuncturi
sconomice §i este imposibil 53 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractulut, dacd:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipotecd
pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢}  Antreprenorul general mu incepe lucririle fird s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrénle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozijiei scrise de reincepere a lucrdirilor,
d)  Antreprenorul general nu a indepdriat materialele necorespunziitoare de pe gantier san nu a refdicut ~
o lucrare in termenul stabilit pnn prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menjionate la punctele 13.1. 5i 13.2. din prezentul
articol se va comunica in seris pirfii contractante cu cel pugin 15 zile lucritoare anterior dafn solicitate de
reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia
cantitativi si calitativa a lucranior executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situagia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lcrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le plateascd
in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul
general din vina ciruia s-a rezilist contractul. .
Plata garantici de bund executare se va efectus numai dupd expirarea pericadei de garanfie {dupd
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previizute la literele ¢) si d} punctul 13.2. din prezentul articol
dupd rezilierea contractubui.
Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrlrilor cu respectarea prevederilor
legale.

13. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite 51 vor fi interpretate ca filmd parte
integrantd a prezentului contract: -

prezentul formular de contract completat 5i semnat;

dferta, formularul de ofertd si Devizele 3,5,7;

listele cu cantititi de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
In cazurile In care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general,
in documentele contractului nu se pot face modificin fird acordul ambelor parfi.
Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii 51 intrd fn vigoare dupd inregistrarea lui de cditre
Agentia Achizitii Publice §i de citre Trezoreria de Stat a Ministerului Finangelor, fund valabil pind 1a 31
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decembrie 2013

13.6. PrezmlulECnntm:t reprezintd acordul de voingi al ambelor parti si este semnat sstiz, e
_ ¥ 2016.

13.7. Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Pirfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, Ia data gi anul indicate mai sus.

14.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR™: “ANTREPRENOR™:
Adresa:  mun Chisindu, str Petricani Adresa.  gir Trandafirilor 15, ap. 180
Tel/Fax:  (022)25-96-27, 26-45-48 Tel./Fax: 258842
! Banca: o - o Banca: gfn;]':;:ﬁ;r.ﬁqma Groupe Societe
ofb: TREZMD2X «b:  MOBBMD22
Cod IBAN:  MD7ITRPBAA3L0210A14287AG cod IBAN:  MD32M0O2224ASV22360547100
Cod fiscal: 1006601000196 Cod fiscal: 1004600041406

15. Semniiturile partilor

“ ANTREPRENOR™;

Maria VIERU
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AGENTLA ACHIZITI PUBLICE
INREGISTRAT

ne_ - SEOME e 45 . (2. 2044

- '

SpmnAlura __:555:;“'

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 165 - LC
privind achizitia prin negociere fird publicare

“opr A2 2016 mun.Chisiniu

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este fncheiat In urma procedurii de negociere fird publicare din data 08.12.2016, intre
Departamentul Politici de Frontierd al MAI cu sediul in mun.Chigindu str. Petricani 19, telefon: 25-96-27, 26-45-
48, fax: 26-45-07, e-mail: achizitii@border. gov.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1006601000196,
reprezentat prin jeful dl. Fredolin LECARI, care acfioneazi in baza Hotiiririi Guvernului nr.434 din 19.06.2012, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, 5i "Edif-Constr” SRL, cu sediul in mun. Chigindiu, str. Trandafirilor 15, ap. 180,
telefon/fax: 28-88-42, e-mail: edif constr@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistriirii de Stat, cu nr. 1004600041406
din 24.08.2000, autorizat pentru activitatea fn constructii: autorizatia nr. A MMII 050624 din 19.01.16, eliberatd de
Camera de Licenfiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate "Construcfiile de clidiri, instalagii i refele
tehnico-edilitare, reconstructii, consolidiri®* (se permit lucririle conform listei indicate in anexi)reprezentat prin
directorul dna. Maria VIERU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte,

-

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligl s3 execute lucriirile suplimentare privind
din or. Stefan Vodi cu scopul amplasirii sediului DR "Est™ 4
actualizate), Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederi
precum $i a normativelor, standardelor si prescripfitlor tehnice in vigoape

gl

CECDTE

L
..-_‘T a2l

3. Perioada de execi

3.1. Termenul de executare a lucririlor contractate este de pind Ia finele SRidirs

3.2, Perioada de executare poate fi prelungitd dach constringerea activititii se dat

i)  penerate de Beneficiar;

b datoriti unor greve organizate de federapia sindicatelor de ramurl la nivel national gi recunoscute ca
legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare s unor evenimente similare
desflisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d)  influenjei factorilor elimatici, care impiedica respectarea in executare a normelor gi reglementanlor
tehnice in vigoare a prevederilor caistelor de sarcini;

e}  calamitdplor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispoazitiei scrise 4 Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucririlor sau a unor piirti
ale acestora pe o durati g in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle In mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul,
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucefirilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de
Beneficiar. .

34, La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite condifiile de
recepiie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de receplic.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
dacd sint intrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd c3 sint lipsuri 51
deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinga Antreprenorului peneral, stabilindu-se termenele necesars pentru
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4.1.
41,

4.3,

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

3.3.

5.4,

6.1.

6.2,

6.3.

6.4

6.5.

finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor 5i deficientelor, la o noud soliciare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receppie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, U reglementirile in vigoare 5 cu
prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia,

Receptia poate fi ficuth 5i pentru piirfi de constructie distincte fizic §i functional.
4. Valoarea lucririlor si modalitifile de plati

Valoarea lucririlor de reconstruche ce reprezintd obiectul prezentului contract esie de 576 490 (cinci sute
saptezeci §i guse mii patru sute noudzeci) lei, inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate: prin transfer, in decurs a 30 zile dupll prezentarea facturii si actului de
indeplinirii lucririlor.

Plata facturii fnale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de E;atﬁ definitive de cifre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungesie din diferite motive, dar in special datorith unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va i plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirmd i lucririle au fost executate conform contractului,

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Benchiciar
Antreprenorului general pentru lueririle executate nu va fi condifionati de semnarea procesului-verbal de
receptie finald. =

5, Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrlirile, previzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a jucririlor si graficul de executare gi de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

fn cagul in care prile din lucrarea ce se contracleaza s exécutd in subantreprizd, Antreprenorul general
trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprencrilor de specialitate si luctirile pe care pceghia le vor
eXeCcUta. 5

Pe parcursul exccutlri lucehrilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recuncastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfel de muncd pe hazi de acord mo este considerati ca ficind obiectul unei subcontracidn,

6.  Drepturile i obligatiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

documentatie necesard pentru exccutares lucririlor contractate se pune de cltre Beneficiar la dispozifia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizape—
lucririlor publice,
Antreprenoru]l general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentagia de executare § prevederile actelor
normative in vigoare in constrectii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi contractate §i
de a veghea asupra menfinerii ordinii 1a locul unde se desfigoard activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general s repartizeazi astfel:
a)  unexcmplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirjii tehnice;
b)  doud exemplare rimin a dispozifia Antreprencrulul general dintre care un exemplar se pistreazi la
santier, iar
¢} alml va fi finut de ciitre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Statin Clonstructii,
precum i de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehmic atestal.
Desenele, calculele, verifichrile caleulelor, caietele de mdsurdri (atasamentele) i alte documente, pe care
Reneficiarl sau Antreprenorul general trebuie s le Tntocmeascd §i sint cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozijia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea 5 in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate san
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie 54 fie restituite la cerere; dacd nu §-a convenit
altfel,
Oferta adjudecati face parte integranta din contract, Ea trebuie 53 fie corectd §i completd. Prejurile suabilite vor
acoperi toate obligajiunile din contract si toate operajiunile pentru terminarea §i intrejinerea corespunzaitoare a
lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,
graficul de egalonare valoricd a mijloacelor financiane necesare exacutinii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare. 3
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6.6.

6:7.

6.8.

6.9.

6.10,

6.12,

6.13.

G.14.

6.15.

6.16.

8.17.

6.18.

6.19,

6.20.

6.21.

6.22.

Daci Beneficiarul nu emite in timp wtil dispozifii suplimentare care s& confind instructiuni sau aprobdn, ordine,
dircctive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, i
dcesiea pol 53 provoace intirzieri seu intreruperi in desfligurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau
dispozifiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile
ce survin datoritd lipsei acestor documente,

Intreagn documentatie necesard pentru executarea [ucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de ciitre Antreprenorul general, fird platd, In doud exemplare, In termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa 5i va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele
de: constructii §i obiectele cu caracter provizorin pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumd intreags
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate,
Antreprenorul general garanteazd cf, la data receptiei, lucrarea executati are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare 5i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar amula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,
La lucriirile la care se fac incercri, se considerd calitatea probei Indeplinitd atita timp cit rezultatele se inserio
in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfligurares lucririlor in conformitate cu prevederile contractului,

prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncé, in ateliers, depozite 3
oriunde se desfligoard activitdfi legate de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie 5i i se puni la
dispozifie desencle 5i documentagia de executare pentru examinare §1 84 i se dea toate ldmuririle, conditia fiind
ca prin aceasta i nu se divalge taine ale Antreprenorului  general. Informagiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenfiale,
Beneficizrul este autorizat =i emitd dispozitiile pe care le consideri necesare executirii lucrdrilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in principiu numai Antreprenorubui
general si dirigintelui de gantier, cu excepfia cazurilor in care trebuie de intervenit impoiriva unui pericol
iminent sau declarat, Beneficiarului trebuie 55 i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general,
Dacd Antreprenorul general considerdl ¢ dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poats
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvl de a exccuts dispozititle primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacdl prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificuledfi in executhre, care
genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar,
Trasarea axelor principale, bomelor de referind, clilor de circulajie i limitelor terenului pus la dispozifia
Antreprenorului general, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiaruhui,
Pentru verificarea trasirii de cfitre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s3 protejeze si
sl pastreze toate reperele, bornele sau alte obiects folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia Antreprenorului
pencral de citre Beneficiar pentru executares contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat si
verifice documentele primite gi sd ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitifile constatate sau
présupuse,
Antreprenorul general are obligafia si stabileascd toate relaiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fafi de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenarii de specialitate a prevederilor 5i obligaiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile 5i avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care sfi-i permitd executarea Jucririlor in cauzs.
Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul 53 dispuna in scris:

a}  indepilirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materiglelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢}  indepiriarea sau refaceres oricdrei luerdn sau pini de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitatiy.

[n cazul neexecutdrii de citre Anireprenor a dispozifiiler din punctul 6.19,, Beneficiarul poate opri hucrlrile,
angaja § pliti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in Intirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, i compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar
in legitura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau
gtiinfifice, Antreprenorul general este obligat 51 opreasci executarea lucririlor in zona respectivd g1 sl
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfiguririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sl mentind ciile de acces libere, 53 retrapl
utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizori de orice fel, care nu sint necesare,
wr lu terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
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surplusurile de materiale, deseurile 5i lucrdrile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obfind, pe propria chelfuiald, toate avizele gi aprobirile 5i 53 pliteascd toate

taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pol fi

afectate de executarea lucedrilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma
confirmdrii de clitre acesta.

7. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii fore de
muncd pentru realizarea lucrirlor contractate in conformitate cu prevederile legislajiei in vigoare.

8.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materdalele vor fi de calitatea previzutd n documentafia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testani de citre projectantul seu Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, foria
de munch, instrumentele, utilajul si materizlele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucranlor.
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprencrul general, dacd acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele nepreviizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari san materiale puse in opetd vor
fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd materialele nu sint corespunzitor calitative” 1
manopera fu este in conformitate cu prevederile contractului In caz contrar, Beneficiarul va suporta aciste
cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul Ia lucriri pe gantier §i
in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate ete.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilulul tehnic atestat si, dupi caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s3 examineze si &1 urmireascd orice
lucrare care urmeazi sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cite on astfel de lucrar, inclusiv fundatiile cladiri, sint gata pentru a fi examinate. Respongabilul tehnic
atestat $i proiectantul vor participa la examinarea si misurarea lucririlor de mai sus. -
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau plrti de lucrare Ia dispozifia Beneficiarului §i va reface aceastd
parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ¢ hucririle au fost de calitate corespunzitoare §i
realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerca sifsau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general,
Beneficiarul trebuie 53 pund la dispozijia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fard
plati:

a}  suprafetele de teren necesare pentru depozite 5i locuri de muncd pe santier;

b)  clile de acces rutier 5i racordurile de cale feratd;

¢)  racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului jantiens
Costurile pentru consumul de wtilitdfi, precum s cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suportll de
ciitre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proporfional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in confract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum 5i cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozijie
expresi a Beneficiarului, nu vor i plitite Antreprenorului general, Antreprenorul general trebuie si inldture
aceste lucrlri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in faja Beneficiamului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacd
se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voinei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
fmediat,
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea i invegistrarea contractului in modul corespunzitor §i
primirea ordinubui de executare.

9. Perioada de garantic si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract este de 6 ani.

Perioada de garantie curge de la data recepfiei finale si pind la expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din
prezentul articol.

Antreprenorul general are obligapia ca in pericada de garanfie si inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clavzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notifichri transmise de citre Benehiciar,
Dach defectiunile nu se datoreazd neglijenjei sau lipsurilor Antreprenorulw general, lucrfinle fiind executate de
citre acests, conform prevederilor contractubui, costul remedierilor va fi evaluat si plitit ca lucrin
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suplimentare.
10. Riaspunderea pirfilor

Piirtile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali
$i ale persoanelor fizice 5i juridice pe care le utilizeaz3 pentru indeplinirea obligafiilor c# le revin,

Dacd in legiturd cu executarea hucrlirilor de constructii s¢ produce o daund unui terf, pirjile contractante
rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului rispunderii pentru
dauna provocatd se va pine seama de gradul de vinovale a fieclrui partener In producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat terjei persoane este urmare a unei misuri
dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacs
Antreprencrul general 1-a Ingtiingat Tn prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

Antreprencrul peneral este obligat, conform prevederilor legale, la plata daugelor pentru incllcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmint,
materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitén din proprie vind.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrddi, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor de constructie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucririle executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie s3-i
comunice cbiecfiile, in scris, Beneficiarului, imediat 5i pe cit posibil, inainte de inceperen lucririlor.
Beneficianul rimine rispunzitor pentre informatiile, dispozitiile si livedrile sale.

Antreprenorul general trebuie s asigure lucrdrile executate 51 dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degraddrii 5i furturilor pind la predarea luerdrilor citre Beneficiar, El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradéini lucririi datoritd acfiunilor atmosferice gi a apei §i 8 indepdrteze zipada §i gheata

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrin ale
autoritdfilor administrafiel publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despligubit de
Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirfile contractante, atunci cealalti
parte poate emite preten{i privind despdgubirea pentru daunele intervenite gi care pot i dovedite.

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rispundere materiali in valoare de 0,1% din
sump lucririlor, pentru ficcare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezentului Contract. In
cazul in care intirzierea depdgeste 15 zile, se consideri ca fiind refur de a executa lucrdnile prevdzute in
prezentul Contract §1 Antreprenorul i se va refine garanjia de bund executare a contractului,

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensajii plitibile conform
prevederilor legale, in privinja sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoané angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui aceident san prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solufionarea litigiilor

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdile materialelor de constructie, procedurile de verificare,

corectitudinea efectulirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiinjare
prealabild a eeleilalte pirti, sd ceard efectuarea unor cercetdiri de ciitre o institutie publich de cercetare. Costurile
cercétirilor efectuate se suportd de partea a clirei culpi a fost dovediti.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractutui, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe Antreprencrul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazd o plati scadenti mai mult de 3 luni;
o)  Beneficiarul notificd antreprenomul general ¢ din motive nepreviizute i datoritd unor conjuncturi
economice 11 este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Reneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci: !
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fumondirii sau are o Tpotecd pe
capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu Incepe lucririle firf 53 aibd un motiv justificat sau nu reia lucrinle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorl general nu a indepBriat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
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fucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menjionate la punctele 12.1. 5 12.2. din prezentul articol se
va comunica in scris pirii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior difii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efeclua receplia
cantitativi si calitativa & lucririlor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, vtilajelor si luerdrilor provizoni, dupd care se vor stabili sumele care unmeazd &8 le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum i daunele pe care trebuie =i le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupd efectuarea
recepliei finale), jar in cazurile previzute la literele ¢} si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierca
contractulul.
Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrrilor cu_respectarea prevederilor
legale.

13. Dispozitii finale

Urmétoarele documente {anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranid a
prezentulul contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de ofertd gi Devizele 3,5.7;

listele cu cantititi de lucriri i utilaje, devizele-oferti gi listele cu consumurile de resurse anexate.
Documentele contractului vor fi Intocmite in limba de stat.
In cazurile In care apar ambiguitali ssu discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentra Antreprenorul general,
in documentele contractului mu se pot face modificiri fird acordul ambelor péri.
Prezentul Contract se considerd Incheiat la data semnddi si intrd In vigoare dupd inregistrarea lui de clitre
Agentia Achizitii Publice §i de ciitre Trezoreria de Stat a Ministerului Finanfelor, fiind valabil pind la 31.12.17.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pdri si este semnat astizi, 0§ .12.2016. -
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legisiagia
Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de plifi ale pirtilor

“BENEFICIAR™: “ANTREPRENOR":

Adresa:  mun Chisinu, str.Petricani Adresa:  str Trandafirilor 15, ap. 180

Tel/Fax:  ((22) 25-96-27, 26-45-48 Tel/Fax: 28.88-42

Cod

Banca: Banca; BC"Mobiasbanca Groupe Societe

Generale” SA
e'h: TREZMD2ZX &b MOBBMD22

IBAN: MDOSTRPBAAII9210A14287AM cod IBAN: MD3I2MO2224 A8V 22360547 100

MF-Trezorena de siat

Cod fiscal: 1006601000196 Cod fiscal: 1004600041406
G G - HE—'H":E o2

15. Semniiturile partilor
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INVESTITOR:
Departamentul Politiei de Frontierd |

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA L
Nr, 11 din 30.12.2016

privind lucrarilor de Reconstrucfie a cladirii fostei tip
amlasfirii sediului directiei regionale "Est"a DPF exccutat |
25.08.2014 incheiat intre Departamentul Politiei de Frontierd s
din 19.08.2016; nr. 165-L.C din 08.12.2013 incheeat intre DPF a

1. Luerdrile au fost executate in baza autorizaiei nr. 24, e|
30.09.2014, cu valabilitate pini la 10.08.2017. '

2. Comisia de receptie gi-a desfisurat activitatea In interva
Pregedintele comisiei: colonel Arcadie Afteniuc, gef al DM

i
'ﬁmxanr]

la chu‘ta:henm de receplie
8 -:nnstm::mlur i instalatiilor
{ aferente

||

UCRARILOR |

*
|
1

cadrul contreetului arg 151-LC din
SRL "Asev-Constructie™; nr, 120- LC
Mai si SRL "Edifuﬂdnsﬁ"'.

tﬁmﬂi din or. Stefan '"‘u'u{ll cu scopul

ul 27 - 30.12.2016 , %in formatd din;
LA; '

Memrii comisiei: maior Ruslan/G#lugca, sef al DR.EST;
loc.colonel Dmiti Bucicov, sef al 5L a DR EST,; .
clpitan Ghenadie Doncenco, sef 8l DR EST,; [ |
colonel Aleco Sandu, sef al SDI gl DMLA,;
Secretarul comisiei:  loc. major Igor Cebdn, specialist al SDIBDMLA. .

[numele, prr:numelr.)
3. Au mai participat la receptie:
Primarul or, §tefan Vodi G.Angel; membru al comisie

Antreprenor SRLYEdif-Constr™ M. Vieru
{numele, prenumele) (califatea)
4. Constatirile comisiei de receptie:

RERI
|

1) din documentatia scrisé si desenatd, care trebuia preze.ntﬁm au lipsit sau sint incomplete piesele

cuprnse in lista-anexi nr. 1, |
2) lucrdirile cuprinse in lista-anexi nr. 2 tw au fost executate;
3) in lucririle, cuprinse in lista-anexd or.3, nu s-au respectat

5. Comisia de tie, “,1?. urma mnsgt;ng }cucc éﬁmﬂ

!
prevcd:nl: proiectului, | ‘
|
I

6. Comisia de ra:eg;t: motiveazd pmpumrea fﬁcutﬁ prm

r’_rsz:z ta”

7. Comisia de recepfie recomanda uﬁnau;crmJ;:
e '

MD , destinafial spéciald, compus

4 " la sol 570 m?, suprafaja mmﬁa 1152,1 m*, numarul dé e,jaje.- S+P+E,

ibe.ra?tﬁ de primiria or. $fefan Vodi la |
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i I
" - boxe pentru 4 auto, suprafafa la sol 124,74 m*, suprafata t
conform certificatului despre rezultatele inspectirii bunului |

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file 5i 3 anexe numern
astizi 30.12.2016 in 6 exemplare,

Comisia de receptie:
Pregedintele comisiei: colonel Arcadie Afteniue,

Memrii comisiei: maior Ruslan G:E[ugr:a,

[
ciipitan Ghenadie Doncenco,

loc.colonel Datitri Bucicow, ‘
colonel Aleco Sa.m;u,
Secretarul comisiei: loc.majgr Igor Ceban,
Primarul or. Stefan Vodi G.Angel
semnatura

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constyuctii:

U TEETe R T Pf Pecit,

Antreprenor general Investitor ‘

Eya : o . -
Ca i - Ll oy & . i i
' A ; ’ . HMW;_ : ::é..f = ‘_!,'_.::I-

|
110 m®, numérul de ethje P,
obil, anexat la prezentul groces-verbal,
tate, cu un tatal de 5 file, 4 fost incheiat

Sef l}epammm(;—

Departamentul Pnliti_i:l deFronfieira,

(functia, numele,
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