

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Servicii de proiectare privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru izolarea termică a fațadelor și acoperișului imobilului Blocului nr. 2, IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”, mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, 2.**
2. Numărul și data contractului: No. MEEP/CS/1.1/01 din 21.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) (pentru Institutul de Neurologie și Neurochirurgie)
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, sectorul Centru, str. Vladimir Korolenko, 2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Lider de asociere
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul  
exprimată  
în echivalent  
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) 70 489,00 EURO
- b) finală (la data finalizării contractului) 70 489,00 EURO
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (saptamani):
  - a) contractată – 22 saptamani
  - b) efectiv realizată – 51 saptamani
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Necesitatea replanificării încăperilor (a saloanelor din contul extinderii balcoanelor, a suprafețelor de la parter și a suprafețelor de la subsol). Acte adiționale contractuale - anexate.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.115 / 22.10.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: N/A

Data completării: 16 februarie 2026

Cu stimă,

Gheorghe Burdila,

Director