

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sectorul Centru

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

**Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de reparație la Grădinița nr.23; Grădinița nr.46; Grădinița nr.53; Grădinița nr.60; Gimnaziul nr.73; Grădinița nr.92 Liceul Vasile Lupu , instituții subordonate DETS sec. Centru. pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11.06.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării 11.04.2022. Cu stimă,

Ofertant/candidat  
.SRL Anreal Cons  
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație la Grădinița nr.23; Grădinița nr.46; Grădinița nr.53; Grădinița nr.60; Gimnaziul nr.73; Grădinița nr.92 Liceul Vasile Lupu , instituții subordonate DETS sec. Centru  
denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2023
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	1	2	3	4	....12
1	Lucrări de reparație la Grădinița nr.23 din str. str. A. Bernardazzi, nr. 12		2 luni	.....	.....	
2.	Lucrări de schimbare a tâmplăriei Grădinița nr.46 din str. A. Bernardazzi, nr. 70	1 luna				
3	Lucrări de reparație și termoizolare a fațadei la Grădinița nr.53 din sos. Hincești, nr.24		2 luni			
4	Lucrări de reparație schimbare a acoperișului Grădinița nr.60 din str. str. Tiraspol, nr.4/1		2 luni			
5	Lucrări de reparație acoperișului la Grădinița nr.73 din atr. str. Hrusca, 2A		2 luni			
6	Lucrări de reparație generale a unui grup la Grădinița nr.92 din str. str. Melestiu, nr.18A		2 luni			
7	Lucrări de reparație a blocului alimentar la Liceul Vasile Lupu din str. Str. Ungureanu. nr.17		2 luni			

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data contractului
2	Lucrari de reparatie categorie generala Gimnaziul nr.3 Pro Succes	DETS Botanica	Antreprenor	4 002 193.00 lei	6 luni	Nr.51 data 22 Iunie 2018
4	Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11	DGETS	Antreprenor	360 635.00 lei	2 luni	Nr.08 din data 06 .06.2019
5	Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31	DETS sec. Botanica	Antreprenor	1 079 712.00 lei	2 luni	MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata17.05.2019
6	Lucrari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12	DETS s. Botanica	Antreprenor	411 830.00 lei	1 luna	MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019
7	Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu	DETS Botanica	Antreprenor	623 365.20 lei	35 zile	Nr.115 din 08.12.2017
8	Lucrai de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31	Dets Botanica	Antreprenor	1 072 712.00 lei	45 zile	Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20
9	Lucrari de reparatie in cadrul LT M Grecu	Dets Botanica	Antreprenor	1 322 833.00 lei	60 zile	Nr.37 din 18.iunie 2019
10	Lucrari de reparatie IET nr.78	DETS se. Centru	Antreprenor	285 568.00 lei	60 zile	Nr.06/L dim 20.05.2020
11	Lucrari de avariere	DETS Ciocana	Antreprenor	239 000.00 lei	12 luni	Nr 03 din data 20.01.2020

12	Lucrari de reparatie curente	DETS Ciocana	Antreprenor	402 000.00 lei	12 luni	Nr 22 din 04.02.2020
13	Spalarea sistemului Hidraulic	DETS Ciocana	Antreprenor	217 000.00lei	1.5 luni	22 05 2019 MD –20109-05-22-000092-1-11/55
14	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	299 713.00 lei	30 zile	Nr.27 din 26 octombrie 2020
15	Lucari de reparatie a acoperisului Haltere	DGETS	Antreprenor	799 656.00 lei	40 zile	Nr.16 din 18 Noiembrie 2020
16	Lucari de reparatie a acoperisului	UTM	Antreprenor	207 167.00lei	10 zile	10 Aprilie 2020
18	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	466 315.57 lei	20 zile	Nr.contract 14/474 data 26.05.2021
19	Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii	Ministerul Apararii	Antreprenor	1 178 965.92	Prima faza 30 zile	Nr.14/561 din 16 iulie 2021
20	Lucrari de reparatie a pentru redeschiderea a 4 grupe	DETS Botanica	Antreprenor	1 423 267.14	3 luni	Nr.35 din 04.06.2021

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons



DETS sec Botanica "LT ProSucces"

Aprobat

(denumirea obiectului)

Sef Ion Musteata.

Proces – verbal  
de Recepția Finală



Noi, comisia in componența:

- Inginer DETS se. Botanica Ibrusevan Sergiu
- director institutiei Nadia Cristea director
- antreprinorul Tofan H.

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

- 1.Lucrările au fost finisate conform Listei cu cantități delucrări;
- 2.În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finala propune: recepție finala a lucrărilor;
- 3.Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin următoarea constatare:


Lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;

4.Comisia de recepție finala recomandă următoarele: recepție finala a lucrărilor conform (anexa 1)

5.Prezentul Proces verbal de recepție finala a fost incheiat astăzi pe data de 13-12-2018

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

- Inginer Dets sec Botanica Ibrusevan Sergiu
  - Director institutiei Nadia Cristea, LT Pro Succes
  - Antreprinorul Anreal Cons SRL
- Diriginte de șantier Sauca



**DECLARAȚIE**  
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3		
1	Sandu Gheorghe responsabil tehnic	Studii superioare	30	40	Nr.1384 din 18/04/19
2	Ceban Andrei director executiv	Studii superioare	15	-	-
3	Ceban Alina director financiar	Studii superioare	15	-	-
4	Tofan Andrei administrator	Studii superioare	16	-	-
5	Brodscăia Elena contabil	Studii superioare	20	-	-
6	Smetanca Rodion calculator develope	Studii superioare	10	-	-
7	Diriginți de șantier Igor Paladii	Incercom ; UTM	20	50	Nr.3279 din 29/01/19
8	Specialist Vasilev Veaceslav Invelitor	Scoala profesionala	25	-	-
9	Specialist Botnari Alexei izolator hidrofug	Scoala profesionala	20	-	-
10	Specialist Trandafil Victor tinichigiu	Scoala profesionala	20	-	-
11	Ceavdat Petru izolator hidrofug	Scoala profesionala	15	-	-
12	Ceavdar Roman invelitor	Scoala profesionala	3	-	-
13	Covali Denis invelitor	Scoala profesionala	1	-	-
14	Sanduta Ion izolator	Scoala profesionala	5	-	-
15	Nita Gheorghe invelitor	Scoala profesionala	12	-	-
16	Moisuc Ivan tinichigiu	Scoala profesionala	8	-	-
17	Matcan Serghei tinichigiu	Scoala profesionala	13	-	-

18	Arpentii Serghei inelitor	Scoala profesionala	10	-	-
19	Specialist Ceavdari Aliona Zugrav	Scoala profesionala	20	-	-
20	Specialist Juravliov Iuri Sudor	Scoala profesionala	10	-	-
21	Specialist Nicolai Caraus Sofer Autocamion	Scoala profesionala	15	-	-
22	Ceban Dumitru sofer basculanta	Scoala profesionala	5	-	-
23	Colibas Valentina zugrav	Scoala profesionala	15	-	-
24	Grosu Mihai zugrav	Scoala profesionala	12	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TOFAN Andrei

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL



### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

No	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Compresor pentru spalarea sistemelor de incalzire(Benzina) ПК-5,25А	1	SRL " ANREAL CONS"	
2	Dreli electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
3	Bolgarca Makita	5	SRL " ANREAL CONS	
4	Vibrator	1	SRL " ANREAL CONS	
5	Compresor electric CO	1	SRL " ANREAL CONS	
6	Malaxor p/ru beton, mortar SBS	7	SRL " ANREAL CONS	
7	Scara mobila	4	SRL " ANREAL CONS	
8	Schele 100m <sup>2</sup>	1	SRL " ANREAL CONS	
9	Rigla sablon 1,5 2m	2	SRL " ANREAL CONS	
10	Subler	1	SRL " ANREAL CONS	
11	Unelte de munca	10	SRL " ANREAL CONS	
12	Coltar 90	1	SRL " ANREAL CONS	
13	Manjeta pentru gunoi	4	SRL " ANREAL CONS	
14	Gorelca	1	SRL " ANREAL CONS	
15	Complect de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
16	Inventar p/ru finisare, zidarie	3	SRL " ANREAL CONS	
17	Suropovert electric Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
18	Ruleta 5,10,20	3	SRL " ANREAL CONS	
19	Monometre M-15	1	SRL " ANREAL CONS	
20	Voltmetre B-12	1	SRL " ANREAL CONS	
21	Electroforfece	1	SRL " ANREAL CONS	
22	Echipament pentru electric	2	SRL " ANREAL CONS	
23	Cangi pentru electric pereche	1	SRL " ANREAL CONS	
24	Cleste de curent	1	SRL " ANREAL CONS	
25	Termometre electronice TE	2	SRL " ANREAL CONS	
26	Testo pentru cazane TC	1	SRL " ANREAL CONS	
27	Complect de instrumente	2	SRL " ANREAL CONS	
28	Hidronivel OV	1	SRL " ANREAL CONS	
29	Aparat de sudura p/ru tevi PVH d-20,25,32,40,50	1	SRL " ANREAL CONS	
30	Aparat de sudat pe gaz ACT	1	SRL " ANREAL CONS	
31	Echipament pentru sudor	2	SRL " ANREAL CONS	
32	Benzopila Dolmar	1	SRL " ANREAL CONS	
33	Frezer manual MF	1	SRL " ANREAL CONS	
34	Set de slefuirea	1	SRL " ANREAL CONS	
35	Firul cu plumb	1	SRL " ANREAL CONS	
36	Curbator de tevi	1	SRL " ANREAL CONS	
37	Aparat de sudura TD-200	1	SRL " ANREAL CONS	

38	Aparat de sudura ADD-303	3	SRL " ANREAL CONS	
39	Perforator	3	SRL " ANREAL CONS	
40	Ciocan pneumatic Makita	4	SRL " ANREAL CONS	
41	Auto basculanta 6t	1		Arenda
42	aparate de sudura Burtan gaz cu toate accesoriile	1		Arenda
43	Masina de gaurit electrica	1		Arenda
44	Electropompa	1		Arenda
45	Vibrator de butelie	1		Arenda
46	Masina de gaurit cu ajutor de snec	1		Arenda
47	Vibrator de adincime	1		Arenda
48	Ciocan Pneumatic	1		Arenda
49	Macara de fereastră	1		arenda
50	Ferestruu mecanic	1		Arenda
51	Utilaj de ridicat pebru lucrari de finisare	1		Arenda
52	Mixer electric	5	SRL Anreal Cons	
53	Auto macara	1		Arenda
54	Schele	M2 500		Arenda
55	Ascensor cu ridicarea pina la doua toane	1	SRL Anreal Cons	
56	Nivelir HC	1	SRL Anreal Cons	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TOFAN Andrei \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS " SRL \_\_\_\_\_

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----
2.	Nu sunt	-----	-----	-----
3.	Nu sunt	-----	-----	-----
4.	Nu sunt	-----	-----	-----

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anrreal Cons

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Informația găsită în SIA RSAP

Lucrări de reparație la Grădinița nr.23; Grădinița nr.46; Grădinița nr.53; Grădinița nr.60;  
Gimnaziul nr.73; Grădinița nr.92 Liceul Vasile Lupu , instituții subordonate DETS sec.  
Centru

Părți contractante ( agenți economici)

a) Nu sunt

b) Nu sunt \_\_\_\_\_

c) Nu sunt \_\_\_\_\_

d) Nu sunt \_\_\_\_\_

e) 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractant

3. Informații privind modul de asociere

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului liciatației \_\_\_\_\_  
supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 11.04.2022

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: \_ SRL Anreal Cons

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
"ANREAL CONS" SRL

APROBAT:  
Directorul S.R.L.

" "

" 20 "



# MANUAL

## ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

VERIFICAT ISC

Reactualizat

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mun. Chișinău