

Anexa n.13

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII 5 AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr-2/C din 7 martie 2017	Directia Constructii Capitale	Antreprenor	3 287 795 mii lei	7 luni	Nr-10 din 30.10.2017
2	Nr-138/C din 14 aprilie 2017	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr1	Antreprenor	1 984 590 mii lei	8 luni	Nr-11 din 11 decembrie 2017
3.	Nr.36/C din 01.10.2015	Directia Constructii Capitale	Antreprenor	4 880 140 mii lei	24 luni	Nr-14 din 29 ianuarie 2018
4.	Contract nr 195 din 03.07.2018 si contractul nr.261 din 14.08.2018	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr1	Antreprenor	2 748 726 mii lei	3 luni	Nr-8 din 11.11.2018
5.	Contract nr, 29 din 4 mai 2018 lei	Institutia Medico Sanitara Publica Spitalul Republican al Asociatiei CurativSanitoriale si de Recuperare	Antreprenor	1 698 077 mii	3 luni	Nr-5 din 24 august
6.	Contract nr 15/C din 08.08.2017	I.M. Directia Constructii Capitale Reparatia capitala si schimbarea acoperisului de tip moale in acoperis de tip rigid la Liceul „Kiril si Metodiu” din str. B.P. Hasdeu, 72	Antreprenor	5 234 136,33 lei	17 luni	Nr-3 din 3.06.2019
7.	Contract nr.8C din 24.10.2018	I.M. Directia Constructii Capitale Constructia gardului pentru ingradirea terenului Liceului teoretic „Constantin Negruzzi”	Antreprenor	1 183 732,00 lei	6 luni	Nr- 23 din 15.04.2019

8.	Contract nr. 62 din 05.07 2019	I.M.S.P. SCMBCC Reparatia sectiei reanimare si sectia nr.4	Antreprenor	986 018,88 lei	4 luni	Nr-1 din 1 noiembrie 2019
9.	Contractnr. 11/69 din 05.04.2019	IMSP AMT Botanica Reparatia la sistema de incalzire IMSP AMT Botanica CCD si CMF nr-3	Antreprenor	547 638,39 lei	2 luni	Nr. Din 20.06.2019
10.	Contract nr.26 din 14.09.2018 Contract nr.66 din 12.12.2018	IP Centru de Excelenta in Constructie Lucrari de reparatie capitala la caminul Nr.3 (blocurile sanitare si schimbarea timplariilor)	Antreprenor	998 856,26 lei	3 luni	Nr. 01 din 17.05.2019
11.	Contract nr.47 din 16.07.2019	IP Centru de Excelenta in Constructie Lucrari de reparatii exterioare, reparatii WC si holul laboratorului TMAC	Antreprenor	299 730,99 lei	4 luni	Nr. 01 din 13.11.2019
12.	Contract nr. 113 din 27 noiembrie 2020	Primaria or. Cricova mun. Chisinau Lucrari de constructie a terenului sportive universal – multifunctional din or. Cricova, str. I.Creanga, 29, mun. Chisinau	Antreprenor	831 228,27 lei	9 luni	Nr.1 din 09 iulie 2020
13.	Contract nr. 106 din 6 august 2020	Primaria comunei Bacioi Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construire a unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185	Antreprenor	1 458 849,80 lei	2 luni	
14.	Contract nr. 73 din 21 iulie 2020	Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica Lucrări de reparație în cadrul IET 79	Antreprenor	1 979 818,43 lei	3 luni	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”