



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 71 privind achiziția prin COP

“ 26 ” 03 2021

mun Ungheni  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1585124113152 din data 25.03.2020, între Primăria mun. Ungheni, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

mun. Ungheni str. Națională, 7, telefon: 0236 22577, fax: 0236 22577

(localitatea)

reprezentat prin Alexandru Ambros, primarul mun. Ungheni, în calitate de Beneficiar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

pe de o parte, și SRL "Vladmih Company", cu sediul în mun. Bălți,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

str. Ștefan cel Mare, 2, telefon: 069323903, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014602000950 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

044242, seria A MMII din “ 07 ” 05 20 14, eliberată de Camera de licență

pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin Negru Marian, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* reparație a trotuarelor cu lățimea de 1,5m pe str. Unghiului din mun. Ungheni, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 31 mai 2021, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 734573,00 (șapte sute treizeci și patru mii cinci sute șaptezeci și trei lei și zero bani) lei MD, inclusiv TVA.

*(suma cu cifre și litere)*

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



## 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL GENERAL



Adresa poștală: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare,  
2  
Telefon: 069323903  
Cod fiscal: 1014602000950  
Banca: BC "Moldova Agroindbank" SA  
Cod: AGRNMD2X488  
IBAN MD70AG000000022512268378

### BENEFICIARUL



Adresa poștală: mun. Ungheni, str. Națională, 7  
Telefon: 0236 22577  
Cod fiscal: 1007601001787  
Banca: MF Treoreria Regională Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD05TRPRDA2312120811088AB


## 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR GENERAL

### BENEFICIAR

  
L.S. 

Contrasemnat jurist  
Rotari Alexandru 

	Decuparea mecanizată a suprafețelor din beton	m <sup>2</sup>	14,78	15,13
	Acoperirea manuală de pământ în spații limitate, cu înălțime 1,30 m la baza și maximum 1,5 m adâncime, pe suprafețe verticale, pentru grupuri perimetrale de fundații, sămuri, canale etc., executare în cantități de până la 20 m <sup>2</sup> cu mărut aer condiționat.	m <sup>2</sup>	45,94	4.177,83
	Acoperirea manuală de pământ în spații limitate, cu înălțime 1,30 m la baza și maximum 1,5 m adâncime, pe suprafețe verticale, pentru grupuri perimetrale de fundații, sămuri, canale etc., executare în cantități de până la 20 m <sup>2</sup> cu mărut aer condiționat.	m <sup>2</sup>	34,98	3.068,75
	Acoperirea manuală de pământ în spații limitate, cu înălțime 1,30 m la baza și maximum 1,5 m adâncime, pe suprafețe verticale, pentru grupuri perimetrale de fundații, sămuri, canale etc., executare în cantități de până la 20 m <sup>2</sup> cu mărut aer condiționat.	m <sup>2</sup>	49,00	3.068,75
	Sina de fundație din piatră (sub bocard)	m <sup>3</sup>	349,22	1.925,03
	Sina de fundație din piatră (sub bocard)	m <sup>3</sup>	38,42	740,47
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	1.714,00	191.342,70
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	16,94	29.833,27
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	349,22	39.671,72
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	113,80	75,42
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	75,42	1.228,04
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	198,16	273.184,70
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	1.135,00	76,63
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	76,63	90.231,82
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	31,87	1.194,90
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	90,54	31,87
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	31,87	2.894,90
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	27,30	3.958,30
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	145,00	0,00
	Placaj prefabricat din beton, pentru înălțime 200x200 pe fundație de beton 70x100 (bancuri vibratoare prefabricate)	m <sup>3</sup>	0,00	0,00
				491.630
				29.917
				34.748



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 28.06.2021

Privind lucrarea «*Reparatia trotuarilor cu lat. de 1.5 m de pe str.Unghiului mun.Ungheni* »

Executată la obiectul « *Reparatia trotuarului cu lat. de 1.5m de pe str.Unghiului mun. Ungheni* » în cadrul contractului nr.71 din 26.03.2021 încheiat între **Primăria mun. Ungheni și SRL „Vladimih Company,,** pentru lucrările de: *Reparatia trotuarelor cu lat. de 1.5 m de pe str.Unghiului mun. Ungheni.*

1. Lucrările au fost executate în lipsa autorizației de construire – nu se cere.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Membrii comisiei:

Anastasia Litviniuc –specialist constructii Primaria mun.Ungheni  
Victor Sacultanu - specialist atestat in domeniul constructii drumuri  
Ghenadie Moroi – responsabil tehnic  
Vasile Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri

3. Au mai participat la recepție :

Marian Negru – director SRL „Vladmih Company,,

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor « reparatia trotuarelor cu lat. de 1,5m de pe str.Unghiului din mun. Ungheni » sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;*

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
*Organizarea procedurii de receptie a obiectului la terminarea lucrărilor*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
*Executarea volumului de lucrări prezentat în procesele-verbale de executare a lucrărilor.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
*Aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.*


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.06.2021, la ora \_\_\_\_\_, în 5 exemplare.



**Comisia de receptie:**

Președintele comisiei:

Ion Gălușca



**Membrii comisiei:**


Anastasia Litviniuc




Victor Sacultanu



Vasile Bodrug




Ghenadie Moroi



**Reprezentanții antreprenorului:**


Marian Negru



10. Lucrarea: « *Reparatia trotuarelor cu lat.de 1,5 m de pe str.Unghiului mun.Ungheni* » este

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.R.L. "VladimihCompany,,



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

Primăria mun. Ungheni





La procesul-verbal de receptie la terminarea  
lucrarilor nr. 2 din 28.06.2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

*[Large blue scribble]*

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Ghenadie Moroi – responsabil tehnic

Marian Negru – director SRL „Vladimih Compani


Vasile Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri

*[Handwritten signatures and official blue circular seals]*



La procesul-verbal de receptie la terminarea  
lucrarilor nr. 4 din 28.08.2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
ce n-au fost executate.





Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni \_\_\_\_\_

Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni \_\_\_\_\_

Ghenadie Moroi –responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Vasile Bodrug – specialist atestat in domeniul constructiilor drumuri \_\_\_\_\_

Marian Negru – director SRL „Vladimih Company” \_\_\_\_\_





La procesul-verbal de receptie la terminarea  
lucrărilor nr. 2 din 28.06.2021

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Ion Gălușca – viceprimar mun. Ungheni

Anastasia Litviniuc - specialist construcții Primăria mun. Ungheni

Ghenadie Moroi – responsabil tehnic

Marian Negru –director SRL „Vladih Company,,

Valeriu Bodrug – specialist atestat in domeniul constructii drumuri







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 175

privind achiziția prin Licitatie Publică

“18” decembrie 2020

mun. Bălți

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1604072909489 Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I: platforma de descărcare din 20 noiembrie 2020, între

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord**, cu sediul în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: adrnord@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director dna Maria PRISACARI, în calitate de **Co-Investitor**,

**SRL „Vladmih Company”**, cu sediul în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 2, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat cu nr. cod fiscal 1014602000950, reprezentată de dl. NEGRU Marian, administrator, în calitate de **Antreprenor general și**

**Consiliul raional Rîșcani**, reprezentat legal de dl Vasile SECRIERU, Președintele raionului Rîșcani, în calitate de Beneficiar final al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale angro și a spațiilor destinate activităților nonagricole în raionul Rîșcani”, denumit în continuare **Beneficiar final**

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru lotul: Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I: platforma de descărcare CPV: 45255100-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 40 (patruzeci) zile calendaristice de la semnarea contractului, plasării anunțului de atribuire de către AAP și primirea ordinului de începere a executării. Perioada de mobilizare – 5 zile.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiarul final/Co-Investitor;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului final/Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul final/Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul final/Co-Investitorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de partea care a emis dispoziția.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul final/Co-Investitor că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul final/Co-Investitor va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul final/Co-Investitorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul final/Co-Investitor va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul final/Co-Investitorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 944 171,00 (un milion, nouă sute patruzeci și patru mii, o sută șaptezeci și unu lei, zero bani) lei inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor în limitele alocărilor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în conformitate cu deciziile CNCDR.
- 4.3. Beneficiarul final va asigura din surse proprii sau externe, alocarea sumelor suplimentare necesare pentru achitarea tuturor lucrărilor neacoperite de FNDR, suficiente pentru finalizarea contractului, în limita stabilită de Contractul de finanțare semnat anterior. În cazul în care Beneficiarul final nu va putea asigura partea sa de finanțare, Antreprenorul general va accepta diminuarea valorii contractului pînă la suma disponibilă Autorității contractante.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiarul final/Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului și va expira perioada de garanție.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiarul final/Co-Investitor, Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte Beneficiarului final/Co-Investitorului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului final/Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de



limbă de circulație internațională.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de /Co-Investitor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după examinarea dării de seamă a procedurii de achiziție publică către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la recepția finală a lucrărilor.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat la data indicată în el.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Co-Investitor”:

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord**  
mun. Bălți, Piața V. Alecsandri 8  
IBAN: MD51TRPCCW518430B00048AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat  
TREZMD2X  
Cod fiscal: 1009601000267  
Tel. 023161980

„Antreprenor general”

**S.R.L. “Vladmih Company”**  
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 2  
BC „Moldova Agroindbank” SA filiala Bălți  
Cod BIC: AGRNMD2X488  
Cod IBAN: MD70AG000000022512268378  
c/f 1014602000950 TVA 1202721  
tel.: 067488777

#### Semnăturile părților

Semnătura autorizată:

Director: Maria PRISACARI

Semnătura autorizată:

Administrator: Marian NEGRU



L.Ș.



Beneficiar final

Consiliul raional Rîșcani

Președinte: Vasile SECRIERU



L.Ș.

Contrasemnat:

S. Bazatin

C. Bândiu

I. Iliev

D. Gudumac



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**Nr. 77 din 12 ianuarie 2022**

Privind lucrările: Consolidarea straturilor platformei de descărcare non-agricole situată în raionul Rîșcani și Construcția platformei de descărcare, care au fost executate în cadrul proiectului investițional: „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Rîșcani, etapa nr. I”, efectuate în baza contractelor de antrepriză Nr. 188 din 7 octombrie 2021; Nr. 175 din 18 decembrie 2020, încheiate între Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Consiliul Raional Rîșcani și SRL „Vladmih Company”.

**1. Lucrările au fost executate în baza:** Autorizației de construire nr. 57 din 2.11.2017 și nr. 08 din 26.02.2019, eliberate de Primăria or. Rîșcani și Consiliul Raional Rîșcani.

**2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada zilei de „12” ianuarie 2022.**

Fiind formată din:

**Președintele Comisiei:**

Vasile SECRIERU

- Președintele raionului Rîșcani

**Membrii Comisiei:**

Igor CULIC

- Vicepreședinte al raionului Rîșcani, Arhitect-șef interimar al Raionului Rîșcani

Igor FRECĂUȚAN

- Manager de proiect

Eugen FRECĂUȚANU

- Șef secție Gospodărie Comunală, Construcții și Drumuri CR Rîșcani

Vitalie LUPACESCU

- Persoană atestată tehnic

Victor BÎRNAZ

- Persoană atestată tehnic

Maria PRISACARI

- Director ADR Nord

Constantin BÂNDIU

- Șef SMIP, ADR Nord

**3. Au participat la recepție invitați:**

Marian NEGRU

- Director SRL “Vladmih Company”

Valentina GARAȘCIUC

- Șef Serviciu Relații Funciare și Cadastru din cadrul CR Rîșcani

Anatol CECAN

- Instituție de proiectare A.F. CECAN Î.I.

Nicolae BÎRNAZ

- Responsabil tehnic, Administrator SRL Aldicons

Viorica VATAVU

- Șef-interimar al Inspecției pentru Protecția Mediului Rîșcani

Iuri COJUHARI

- Șef Direcție Supraveghere Tehnică Nord al AST Nord

Vitalie ȘEVCIUC

- Inspector principal al Direcției supraveghere tehnice Nord al AST

Valentin VASCAUȚANU

- Inspector principal al Direcției supraveghere tehnice Nord al AST

Vitalie FRUMOSU

- Specialist principal CSP Rîșcani

Ion ILIEV

- jurist, șef Secția Administrativă, ADR Nord

Liviu OJOG

- specialist SMIP, ADR Nord.

**4. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Lucrările la Obiectul: „Dezvoltarea pieței agricole en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole situată în raionul Rîșcani, etapa nr. I” să fie recepționate (fără obiecții sau cu obiecții, cu acordarea termenului de remediere).



**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele:** De a recepționa lucrările efectuate la obiectul: „Dezvoltarea pieței agricole en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole situată în raionul Rîșcani, etapa nr. I: Platforma de descărcare/încărcare” cu acordarea termenului pentru remedierea lucrării neexecutate - \_\_\_\_\_ zile calendaristice.

**7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

1. Obiectul cu numărul cadastral: - (Teren: Numărul cadastral 7144106.163); adresa poștală: Raionul Rîșcani, teren extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odessa, km 695, destinația LCM: Borduri: 312,0 m și Platforma de descărcare și încărcare cu suprafața de 3 680,56m<sup>2</sup>.

**8. Prezentul Proces-verbal, conținând:** 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi: **12.01.2022** în 5 exemplare.

**Președintele Comisiei:**

Vasile SECRIERU



(semnătura)

**Membrii Comisiei:**

Igor CULIC

Igor FRECĂUȚANU

Eugen FRECĂUȚANU

Vitalie LUPACESCU

Victor BÎRNAZ

Constantin BÂNDIU

Maria PRISACARI



**9. Concluzia Agenției de Stat pentru Supraveghere Tehnică:**

*Se propune spre recepție conform schemei anexate*

*Vitalie Șevciuc*  
(numele, prenumele, funcția)



L.Ș.

(semnătura)

2022

**TRANSMISĂ:**

**Executantul :**

„12” ianuarie 2022

**Marian NEGRU**  
Director “Vladmih Company” SRL



L.Ș.

**PRIMITĂ:**

**Co-Investitorul:**

„12” ianuarie 2022

**Maria PRISACARI**  
Director ADR Nord



L.Ș.

**PRIMITĂ:  
BENEFICIAR:**

„12” ianuarie 2022

**Vasile SECRIERU**


Președintele Raionului Rîșcani





**Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**

*Nu sunt observații.*



**Maria PRISACARI**



**Director ADR Nord**

**Nicolae BÎRNAZ**




**Responsabil tehnic,  
Administrator SRL „Aldicons”**



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt observate!



Maria PRISACARI



Director ADR Nord

Nicolae BÎRNAZ

Nicolae Birnaz



Responsabil tehnic,  
Administrator SRL „Aldicons”



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt observații.

Maria PRISACARI



Director ADR Nord

Nicolae BÎRNAZ

*N. Birnaz*



Responsabil tehnic,  
Administrator SRL „Aldicons”