

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Centrul Medical Polivalent din mun.Bălți str.Kiev nr.69-71-73**
2. Numărul și data contractului: Contract nr.02.08.21 din 10.08.21; Acord Adițional nr.1 din 24.01.22; Contract nr.CMI/4/22 din 01.02.22; Acord Adițional nr.2 din 28.03.22; Acord Adițional nr.3 din 16.05.22; Acord Adițional nr.4 din 29.06.22 ;Acord Adițional nr.5 din 02.09.22
3. Denumirea/numele beneficiarului : Novamed Nord SRL
4. Adresa beneficiarului : mun.Chișinău str.Mărțișor 15
5. Țara: Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului (**fără TVA**)

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>17 732 832 MDL</u>              | <u>886 642</u>                           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>17 732 832 MDL</u>              | <u>886 642</u>                           |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 14
  - b) efectiv realizată 14
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 10.12.22
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție acoperiș din țigla metalică pe construcții metalice inclusiv straturi de termo/hidroizolare; acoperiș din membrane bituminoase inclusiv straturi termo/hidroizolare; lucrări de construcție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Efros Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SC Betcons Prim SRL