
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115  

din  15  09  2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe 

drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11.33-13.4” 

2. Numărul şi data contractului nr. 06-14/283  din 19 iulie 2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Administrația de Stat a Drumurilor 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a 

5. Ţara : Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului           exprimată în moneda                    exprimată 

                                                                     (lei) în care s-a                         în echivalent 

                                              încheiat contractul                   dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    36 038 458,15 

b) finală (la data  finalizării contractului)    35 999 958,00 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .   

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată : 16 luni 

b)      efectiv realizată : 12 luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 52 

din 30 octombrie 2020 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 18.03.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume:      Vadim Scorobogatco 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator  

Denumirea întreprinderii:   SC Nouconst SRL 

 

 

 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115  

din  15  09  2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 

locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele 

Strășeni, Călărași” 

2. Numărul şi data contractului 06-14/260 din 03.07.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Administrația de Stat a Drumurilor 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a 

5. Ţara : Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului           exprimată în moneda                    exprimată 

                                                                     (lei) în care s-a                         în echivalent 

                                              încheiat contractul                   dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    58 185 665,19 

b) finală (la data  finalizării contractului)    58 728 968,40 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .   

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată : 5 luni 

b)      efectiv realizată : 6 luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 103 

din 5 mai  2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 18.03.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume:      Vadim Scorobogatco 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator  

Denumirea întreprinderii:   SC Nouconst SRL 

 

 

  



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 115  

din  15  09  2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice 

naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, 

mun.Chișinău” 

2. Numărul şi data contractului 06-14/139 din 03.06.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Administrația de Stat a Drumurilor 

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, or. Chișinău str. Bucuriei 12a 

5. Ţara : Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului           exprimată în moneda                    exprimată 

                                                                     (lei) în care s-a                         în echivalent 

                                              încheiat contractul                   dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    12 595 841,54 

b) finală (la data  finalizării contractului)    12 595 840,80 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .   

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată : 4 luni 

b)      efectiv realizată : 5 luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 117 

din 30 noiembrie 2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 18.03.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume:      Vadim Scorobogatco 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator  

Denumirea întreprinderii:   SC Nouconst SRL 

 

  



Anexa nr. 12 

 la Documentația standard nr. 115  

din  15  09  2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice 

locale de interes raional pe anul 2021 din raionul Căușeni” 

2. Numărul şi data contractului 21 din 18.03.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului  Consiliul Raional Căușeni 

4. Adresa beneficiarului or.Căușeni str. Bd. M. Eminescu, 31 

5. Ţara : Republica  Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului           exprimată în moneda                    exprimată 

                                                                     (lei) în care s-a                         în echivalent 

                                              încheiat contractul                   dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    8 683 016,18 

b) finală (la data  finalizării contractului)    8 683 012,60 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare :   - la  moment  nu sunt .   

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată : 4 luni 

b)      efectiv realizată : 2 luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din 

27 iulie  2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării: 18.03.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume:      Vadim Scorobogatco 

Funcţia în cadrul întreprinderii:  Administrator  

Denumirea întreprinderii:   SC Nouconst SRL 
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