ACHIZITI1I] PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /. /4//%2

privind achizitia prin Licitatie Publica

«3»  qmgn 2018 mun. Chisinau

1s Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitatie publicd nr. 18/01000 din
20.04.2018, intre i.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chigindu, str.
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentatd de directorul general dl Gheorghe
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.A. "Drumuri-Comrat” cu sediul in mun.
Comrat, str. Tanchistov 2/A, tel. 029823408, fax. 029824956, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat sub nr. 1003611010865 din 30.12.1992, reprezentata de directorul dl Nicolai Tatar in calitate
de Antreprenor general, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucririle de intretinere periodica si reparatie curenta a
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul UTA Gagauzia, Cod CPV: 45233141-9 in
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea
contractului la Agentia Achizitii Publice §i primirea ordinului de incepere a lucririlor.
3. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitdii se datoreazd
urmatoarelor cauze:
a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramurd la nivel national si
- recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor $i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
¢)  calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
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necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de recepie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatérilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
37031 299,71 (treizeci si sapte milioane treizeci si una mii doui sute noudzeci si noua
lei si 71 bani) inclusiv TVA.

Achitirile vor fi efectuate In limitele alocérilor bugetare anuale, esalonat in termen de 30 de
zile bancare de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucréarilor si actelor de
receptie (F2, F3).

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platitd conform
prevederilor p. 4.2.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptati ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor i graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.



prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat §i semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu cantitati de Jucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parii.

14.5. Prezentul Contract s considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa Inregistrarea
lui de catre Agenfia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 20 decembrie
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, _Z): =

Gk 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

o

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

X »Beneficiar” » Antreprenor general”

i.S. ? Administratia de Stat a Drumurilor” S.A.”Drumuri-Comrat”

MD 2004 or. Chigindu, MD 3801 or. Comrat,

str. Bucuriei, 12 a str. Tanchistov 2/A

¢/£ 1003600023559 /£ 1003611010865

¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD55ML000000002251 150118
Ministerul Finantelor _Trezoreria de Stat BC "Moldindconbank” SA

MEF-TT Chisinéu-bugetul de stat fil. Comrat

¢/TVA 0503301 ¢/TVA 4600217

16.Semniturile partilor

| ctuni DR » Antreprenor g eral”
Director:-general . | Director &/
Gheorghe Curmei ! ’ Tatar Nicolai Qb
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ACHIZITII PUBLICE

Licitatia publici nr. 18/01000
Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADITIONAL Nr. 3
la contractul nr. 11-18/179 din 03.05.2018.

« 09 » pornlblir 2018 mun. Chisindu

Prezentul acord aditional este semnat intre I.S. ”Administratia de Stat
Drumurilor”, in persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activeaza i
baza statutului, si S.A.”Drumuri Comrat”, in persoana directorului dl Nicolai Tatar, cai
activeaza 1n baza statutului, In scopul modificarii contractului de antrepriza nr. 11-18/17
din 03.05.2018 in vederea executdrii lucrarilor de intretinere periodica si reparatie curenta
drumurilor publice amplasate teritorial in UTA Gégauzia.

Acordul aditional se Incheie In baza prevederilor contractuale cu acordul ambelc
parti. Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare part
din contract, celelalte prevederi nemodificate ramin obligatorii In continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmétoarea modificare:

- Punctul 3. ”Perioada de executare” subpunct 3.1se completeaza cu urmatoarea fraz:
Se stabileste termenul limitd de executie a lucrarilor — 07 decembrie 2018.

i.s. ” Administratia de Stat a Drumurilor” S.A.” Drumuri Comrat”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a MD 3801or.Comrat, str. Tanchistov 2a
¢/t 1003600023559 c/f 1003611010865

¢/IBAN MD67TRPCCCS518430A00891AA ¢/ IBAN MDS55ML000000002251150118
¢/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
(bugetul de stat)

Ministerul Finantelor —Trezoreria de Stat B.C.”Moldindconbank”S.A,
MF-TR Chisinau-bugetul de stat Filiala or. Comrat
¢/TVA 0503301 N c/TVA 4600217

' | ,
Director general Wik Director Lf /w//
Gheorghe Curmei L g ‘ '

Nicolai Tatar /

P anre
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