



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 10

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

#### Lista obiectelor executate 2012-2017

| Nr | Datele proiectului                                                                                                                                             | Denumirea obiectelor                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău                                                              | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel. 022/23-72-43     |
| 2  | Lucrări (Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul "FLOWERS" mun. Chișinău str. Anestiade, 7                                                      | SC "Domax-con Prim" SRL<br>Hotelul "FLOWERS" dir. Donciu Stepan                          |
| 3  | Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești                                                           | Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești<br>director Țenu Tudor                 |
| 4  | Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rațional Cimișlia                                                                  | IMSP Spitalul Cimișlia str. Alexandru cel Bun, 135 dir. Florea Mariana Tel. 0241/2-21-93 |
| 5  | Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun. Chișinău str. Petricani                                                            | SC "LUMINTODE" SRL<br>Dir. Mogîldea Galina                                               |
| 6  | Lucrări de reparații a fașadei Liceului theoretic P. Ștefănuță r-ul Ialoveni                                                                                   | Liceul theoretic P. Ștefănuță                                                            |
| 7. | Lucrări de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA "Ago-Dacia"                                                                           | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27                                                     |
| 8  | Lucrări de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia                                                                             | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel. 022/23-72-43     |
| 9  | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău                                                         | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel. 022/23-72-43     |
| 10 | Lucrări de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s. Micleușeni r-ul Strășeni                                                          | Consiliul Raional Strășeni                                                               |
| 11 | Lucrări de reparație curente în Blocul nr. 1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia, 70/1                                                | ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile<br>Dir. Larisa Șicanova tel. 022/525110         |
| 12 | Lucrări de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia                                                                             | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel. 022/23-72-43     |
| 13 | Lucrări de finisare a Parcării subterane din str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia                                                                               | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27<br>dir. Rușesco Mihail                              |
| 14 | Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or. Strășeni                                                                                       | Aparatul președintelui raional Strășeni                                                  |
| 15 | Lucrări de finisare interioare și exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor                                                    | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27                                                     |
| 16 | Lucrări de reparație a trotuarelor din com. Micăuți r-ul Strășeni                                                                                              | Primăria Micăuți Strășeni                                                                |
| 17 | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău                                                        | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării, 27                                                     |
| 18 | Lucrări de reparație la sala festivă a gimnaziului din com. Micăuți r-ul Strășeni (pardosele, tavane, peretii)                                                 | Primăria Micăuți Strășeni                                                                |
| 19 | Lucrări de reparație interioară și exterioare a grădiniței de copii din s. Țigănești r-ul Strășeni (încălzire, iluminat, canalizare, apă, finisări, ventilare) | Primăria s. Țigănești r-ul Strășeni                                                      |

|    |                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii                                                                            | Aparatul preşedintelui raional Străşeni                                        |
| 21 | Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uşi ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)                                         | Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus                                                |
| 22 | Lucrari de reparatie a trotuarelor din faţa Grădiniţei com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)                                      | Primăria Micăuţi Străşeni                                                      |
| 23 | "Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"                                                 | Direcţia învăţământ Străşeni                                                   |
| 24 | "CONSTRUCŢIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăceşti r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct şi canalizare,finisări,utilaje,pavaje,) | Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni                                              |
| 25 | Lucrări de construcţie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Străşeni, etapa nr. 1    | Direcţia învăţământ Străşeni                                                   |
| 26 | „Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Strasenii                                  | Direcţia învăţământ Străşeni din cadrul Consiliului raional Străşeni           |
| 27 | Construcţia si montarea unei scene pentru festivitati în satul Micăuţi r-ul Străşeni                                                                                | Primăria Micăuţi Străşeni                                                      |
| 28 | Lucrări de reparatie la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chişinău                                               | Direcţia sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău-IMSP SCM de Copii nr. 1    |
| 29 | "Lucrări de reparatie a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chişinău                                                                                               | INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI                                              |
| 30 | Lucrări de reparatie la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Străşeni                                                                   | Consiliul raional Străşeni<br>Preşedinte Popa Mihail                           |
| 31 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii                                                             | Direcţia învăţământ Străşeni                                                   |
| 32 | „Lucrări de pavare,reparaţia partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădiniţa din s.Măgdăceşti"                                                            | Primăria Măgdăceşti r-ul Criuleni                                              |
| 33 | Lucrări de reparatie curente în Blocul nr.1 la IS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017                                                  | IS Centrul de Medicină a Aviaţiei Civile<br>Dir.Larisa Şicanova tel.022/525110 |
| 34 | "Construcţia depozitului frigorific din mun.Chişinău com.Grătieşti "                                                                                                | G.T „Cojocar Gheorghe Nicolae"                                                 |
| 35 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii                                               | Consiliul raional Străşeni                                                     |
| 36 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii                                                                       | Consiliul raional Străşeni                                                     |
| 37 | Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3                                                            | IP USMF "Nicolae Testemitanu"                                                  |
| 38 | Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau                                      | IMSP SCM SfintaTreime                                                          |
| 39 | Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hînceşti                                                                         | Direcţia Scolii tip Internat Carpineni                                         |
| 40 | Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau                                                                   | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1                                   |
| 41 | Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii                                                                                          | Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii                                            |
| 42 | "Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"                                                                                               | Primaria comunci Micauti r-ul Strasenii                                        |

Data completării: 11.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chişinău



OFERTANT

FORMULARUL F3.10



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                                                      | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Nr.14<br>08.04.2014<br>11.05.2015 | Construcția cantinei sociale și anexa Primăria s. Magdăcești r. Criuleni                                              | antreprenor                             | 2 708 528,17                                 | 8                                      | nr.2 din 22.01.2016                                                    |
| 2        | Nr. 56/84<br>28.11.2014           | Construcția Pavilionului nr. 2 cu 112 locuri tabara CODRU s. Capriana Direcția Învățământ Strășeni                    | antreprenor                             | 4 703 817,18                                 | 10                                     | nr.16 din 20.06.2016                                                   |
| 3        | Nr.10/54<br>11.07.2014            | Eficientizarea energetică a gimnaziului "Ioan Vodă" din s. Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s. Hagimus        | antreprenor                             | 2 070 155,42                                 | 8                                      | nr.67 din 22.10.2016                                                   |
| 4        | Nr.25/8<br>06.08.2016             | Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădinița de copii Magdăcești                          | antreprenor                             | 718 931,34                                   | 3                                      | 11.2016                                                                |
| 5        | Nr.37/16-48<br>03.05.2016         | Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău | antreprenor                             | 1 390 497,48<br>237 169,26                   | 4                                      | nr.21 din 17.11.2016                                                   |
| 6        | Nr.48/85<br>04.10.2016            | "Lucrări de reparație a edificiului din str. Bucuriei, 14 mun. Chișinău                                               | antreprenor                             | 2 531 667,35                                 | 10.10.2016<br>21.12.2016               | Nr.1 din 23.12.2016                                                    |
| 7        | Nr.21G<br>Din 18.05.2015          | "Construcția depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grătiști" 2016-2017                                        | antreprenor                             | 10870537,32                                  | 20                                     | Nr.1 din 21.02.17<br>Nr.07/33 din 23.02.17                             |
| 8        | Nr.17/02822/01<br>din 16.10.2017  | "Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alecu Russo" din s. Cojuszna r-ul Strășeni"                            | antreprenor                             | 1104899,02                                   | 2                                      | 28.12.2017                                                             |
| 9        | Nr.17/02822/03<br>din 16.10.2017  | "Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare la LT "Alecu Russo" din s. Cojuszna r-ul Strășeni"               | antreprenor                             | 345469,15                                    | 2                                      | 28.12.2017                                                             |
| 10       | Nr.28/11/17<br>din 28.11.2017     | Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s. Micăuți                                                       | antreprenor                             | 199827,85                                    | 1                                      | 25.12.2017                                                             |
| 11       | Nr.17/03079/01<br>din 13.11.2017  | "Lucrări de reparație capitală a acoperisului" LT "Zubrestî" din satul Zubrestî r-ul Strășeni                         | antreprenor                             | 945372,51                                    | 2                                      | 27.12.2017                                                             |

|    |                                              |                                                                                                                                                  |             |                         |     |                          |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|--------------------------|
| 12 | Nr.70<br>din 06.06.2017                      | Lucrări de reparație a fațadei și<br>sistemului de încălzire Caminului<br>nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3                                    | antreprenor | 2 591 866,10            | 4   | Nr.61T din<br>21.10.2017 |
| 13 | Nr.171 AAP<br>17/00354/004<br>din 18.04.2017 | Lucrări de reparație în secția de<br>proctologie pentru Spitalul Clinic<br>municipal "Sfinta Treime" str.Alecu<br>Russo, 11 mun. Chisinau        | antreprenor | 1773464,20<br>263050,57 | 3,5 | 30RT<br>din 10.10.2017   |
| 14 | Nr.60 din<br>10.05.2017                      | Lucrări de reparație la acoperișul<br>transformatorului la Centrul de<br>odihnă și agrement pentru copii și<br>tineret "Divertis din or.Strășeni | antreprenor | 76422,58                | 1   | 20.06.2017               |
| 15 | Nr.1/32 din<br>21.06.2017                    | Reparația acoperișului blocului de<br>studii la Școala de tip-întire<br>s.Cărpineni r-ul Hîncești                                                | antreprenor | 1158560,77<br>237926,94 | 3.5 | Nr.1 din 20.10.17        |
| 16 | Nr.45<br>din 09.11.2017                      | Lucrări de reparație la IMSP Spitalu<br>Clinic Municipal de Copii nr.1 din<br>str.S.Lazo, 7 mun. Chisinau                                        | antreprenor | 237169,26               | 5   | Nr.21 din<br>17.10.2017  |
| 17 | Nr.17/01786/001<br>din 25.07.2016            | Lucrări de reparație a sălii sportive la<br>LT "M.Eminescu" din or.Strășeni                                                                      |             | 1 592 533,49            | 3,5 | 30RT<br>din 10.10.2017   |
| 18 | Nr.18 din<br>18.02.2017                      | Lucrări de reparații la Grădinița de<br>Copii din s. Tiganesti, r-ul Strasenii                                                                   | antreprenor | 231388,73               | 1   | 24.03.2017               |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 11.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau



OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.10

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**  
**Lista obiectelor executate 2012-2017**

| <b>Nr</b> | <b>Datele proiectului</b>                                                                 | <b>Denumirea obiectelor</b>                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | Lucrări de reparație în Secția Protologie în cadrul IMSP SCM "Sfînta Treime"              | IMSP SCM "Sfînta Treime"                      |
| 2         | "Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei, 14 mun. Chișinău"                   | INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI             |
| 3         | „Lucrări de reparație la etajul 1 la IMSP SCMC nr.1 str.S. Iazov, 7 mun.Chișinău"         | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1 |
| 4         | "Construcția Cantinei Sociale"                                                            | Primăria s.Măgădești r-ul Criuleni            |
| 5         | "Lucrări de reparație la Sala Sportivă și vestiar la LT "Mihai Eminescu" din or.Strășeni" | Aparatul Președintelui raionului Strășeni     |

Data completării: 18.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU /

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisindu





"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație în Secția proctologie în cadrul IMSP SCM Sfânta Treime mun.Chișinău"**

2. Numărul și data contractului **Nr.171 AAP 17/00354; din 18 aprilie 2017 și nr.306 AAP 201712979 din 06.12.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM Sfânta Treime**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.Alecu Russo,11**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat

**antreprenor**  
**antreprenor general**

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractual, lei

exprimată  
în echivalent  
dolari, SUA

a) inițială nr.171  
(la data semnării contractului )

**1 773 464,20**

aa) inițială nr.306  
(la data semnării contractului )

**263 050,57**

b) finală  
(la data finalizării contractului)

**2 036 514,77**

**119 794,99**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **\_ nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminele stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Lucrari finisări,împlării,Lucrări electrice,Lucrări tehnico sanitare,Ventilare si conditionare,Incalzire**

completării

Semnat: Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



## ACHIZIȚII PUBLICE

HAP nr. 17/00354/009  
18. sep. 17

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.171 /38 privind achiziția prin Licitatie Publică

18 aprilie 2017

or. Chișinău

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.17/00354 din data 28.02.2017, între **IMSP SCM Sfânta Treime**, cu sediul în or. Chișinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm\_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, MD2044, str. **M.Sadoveanu 16**, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60.

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfânta Treime, str. Alecu Rușso 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. - Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 773 464,20 lei ( un milion șapte sute șaptezeci și trei mii patru sute șasezeci și patru lei 20 bani inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 100% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A. Russo 11  
Tel./Fax: 022-44-11-85 44 3047 cont  
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
Adresa Băncii: Str. A. Russo 11  
Cod Bancar: TREZ MDLP  
IBAN: MOLDMD2X366  
MD68ATPCBW518430B00362AA  
Cod fiscal: 1003600152592

##### “ANTREPRENOR”: “PROIECT GABION” SRL

Adresa: Str. M. Sadoveanu, 16 of. 4  
Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60  
Denumire Băncii: BC “ENERGBANK” SA  
Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3  
Cod Bancar: ENEGMD22  
IBAN: MD90EN000000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641

#### 16. Semnăturile părților

##### “BENEFICIAR”:

L.Ș.



##### “ANTREPRENOR”:

L.Ș.





## ACHIZIȚII PUBLICE

A#P nr. 2017 12 979  
din 06.12.17

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.306/

05 decembrie 2017

119  
or. Chișinău

#### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere nr. 4 din data 30.11.2017, între **IMSP SCM Sfânta Treime**, cu sediul în or. Chișinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm\_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, MD2044, str. M.Sadoveanu 16, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfânta Treime, str. Alecu Russo 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263 050,57 lei** (două sute șasezeci și trei mii cincizeci lei 57 bani inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 10% avans, 90 % în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 05 decembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“BENEFICIAR”: IMSP SCM Sfânta Treime**

Adresa: Str. A.Russo 11  
Tel./Fax: 022-44-11-85  
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
Adresa Băncii: Str. A.Russo 11  
Cod Bancar: MOLDM2X366  
IBAN: MD21ML000000000022519664  
Cod fiscal: 1003600152592

**“ANTREPRENOR”: “PROIECT GABION” SRL**

Adresa: Str. M.Sadoveanu, 16 of. 4  
Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60  
Denumire Băncii: BC “ENERGBANK” SA  
Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3  
Cod Bancar: ENEGMD22  
IBAN: MD90EN000000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641



### 16. Semnăturile părților

**“ANTREPRENOR”:**

L.Ș.



**PROCES – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr / 1 / din / 30 octombrie / 2017

privind lucrarea „**Lucrări de reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** executată în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017.**, încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11** și **"PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of. 4** pentru lucrările de **Reparație în secția de proctologie**

1. Lucrările au fost executate în baza „**Contractului de antrepriză nr.171 au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.**”  
eliberată de ..... la ..... cu valabilitate ,  
până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.10.17 - 30.10.17**

fiind formată din :

Anatolie FORTUNĂ - vice director administrație președintele comisiei

**Membrii Comisiei**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <u>Elena TOMA</u>   | - economist șef                  |
| <u>Mihail IURCU</u> | - inginer superior               |
| <u>Mihail ERLIH</u> | - șeful secției proctologie      |
| <u>Ion SECRIERU</u> | -directorul „PROIECT GABION” SRL |



4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De receptionat lucrările în cadrul obiectului Reparația în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

**1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.171 din 18 aprilie 2017 cu respectarea normativelor în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file, și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **30 octombrie 2017** în **5(cinci)** exemplare.


Comisia de recepție


Anatolie FORTUNĂ /  - vice director administrație președintele comisiei

Elena TOMA /  - economist șef

Mihail IURCU /  - inginer superior

Mihail ERLIH /  - șeful secției proctologie

Ion SECRIERU /  -directorul „PROIECT GABION” SRL



10. Lurarea „Lucrări de reparație. în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"

TRANSMISĂ


PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

“\_30\_” \_octombrie\_ /2017

“\_30\_” \_octombrie\_ /2017



Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau întocmite***

E

"PROIECT GABION"SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate***

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017** încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime** cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11

și **"PROIECT GABION" SRL** cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of.4

pentru lucrările de **reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"**

Lucrările au fost executate conform contractului

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de **1 773 464,20 lei**

Valoarea lucrărilor adăugătoare este de **-266 005,40 lei**

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ





Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017


***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

"PROIECT GABION"SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație la etajul. 1 la IMSP SCMC nr.1 str.S.Lazo, 7 mun.Chișinău"**

2. Numărul și data contractului **Nr.37/16 din 03 mai 2016 și nr.45 din 09.11.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1**

4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.S.Lazo, 7**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

antreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a încheiat  
contractual, lei

exprimată  
în echivalent  
dolari, SUA

a) inițială nr.37/16  
(la data semnării contractului )

1 390 497,48

aa) inițială nr.45  
(la data semnării contractului )

237 169,26

b) finală  
(la data finalizării contractului)

1 627 666,74

95 745,10

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.21 din 17.11.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nr.21 din 17.11.2016 Calitatea: lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Lucrari finisări, tîmplării, Lucrări electrice, Lucrări tehnico sanitare, Ventilare si conditionare, Incalzire**

Data completării 08.05.2018

Semnăt:

Nume: **Ion SECRIERU**


Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

# ACHIZITII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37/16-48

“ 03” mai 2016



mun. Chișinău  
(municipiu, oraș, raion)

### Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău a licitației publice nr.16/00705 din 06 aprilie 2016, între IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, cu sediul în mun. Chișinău str. Serghei Lazo, 7, cont, telefon 23-78-11, fax. 24-16-93, e-mail pruteanugalina@vandex.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152569, IBAN 34VI000022513031260 MDL, reprezentat prin directorul Stepan Calancea, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și Proiect Gabion SRL, cu sediul în mun. Chișinău, 1, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, mob. 069160798, Tel/fax. 02260-88-60, email: proiectgabion@mail.ru, cod fiscal 1010600016641, IBAN MD90EN000000222435308845, reprezentată prin directorul Secrieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie la etajul I al IMSP SCMC nr. 1 str. S. Lazo, 7 Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni calendaristice de la aprobarea contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor

evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 390 497,48 lei.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.2.1 Beneficiarul va achita un avans în mărime de 10 % din valoarea lucrărilor de reparații, prevăzut în p. 4.1.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificările tehnice);

e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.


14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măturarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data semnării indicată mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

ANTREPRENOR



Con N37



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45 / 115 privind achiziţionarea serviciilor

“09”11.2017

mun. Chişinău

#### 1. Părţile contractante

**”Proiect Gabion” SRL** reprezentat prin director **Secrieru Ion**, care acţionează în baza statutului şi denumită în continuare **”Prestator”**, cu sediul în mun. Chişinău str. M.Sadoveanu, 12/1of.106, telefon:0(22) 60-60-77, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.14515 din 11.07.2016, pe de o parte, şi **IMSP SCM Copii nr.1** cu sediul în mun. Chişinău, str. S.Lazo 7, reprezentată prin director **Ştefan Calancea**, care acţionează în baza statutului instituţiei, denumită în continuare **”Beneficiar”**, pe de altă parte, (ambii denumiţi în continuare **”Părţi”**) au încheiat prezentul contract, referitor la următoarele.

#### 2. Obiectul contractului

**Prestatorul** se obligă să execute lucrările de reparaţie la etajul I a **Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1**, Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Prestatorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Prestatorului;
  - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Prestatorului;
  - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Prestatorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Prestatorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Prestatorul vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Prestatorului Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 237169,26 lei lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar, Prestatorul pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Prestatorul și subprestatori de specialitate**

- 6.1. Prestatorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Prestatorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subprestatori de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Prestatorul este obligat să comunice, la cererea



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

“Prestatorul”:

“Proiect Gabion” SRL

mun. Chișinău, str. str. M. Sadoveanu, 12/1 of. 106

IBAN MD90EN000000222435308845

TVA 0404155

c/ b ENEGMD22

Tel. 00 60 60 77

c/f 1010600016641

“Beneficiar”:

IMSP SCMC nr.1

mun. Chișinău, str. S. Lazo 7,

tel. 23-78-11

BC Victoriabank, fil. 3

c/b VICBMD2X416

c/d 22513031260


c/f 1003600152569

MD64TRPCBW 51843080035

16. Semnăturile părților

“Prestator”:

L.Ș.



TREZ MD 2x

Cerley

0799 05228 Stefan  
Calancea  
director

24-31-86 valentin  
cond. sf

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr / 24 / din /17 noiembrie /2016

privind lucrarea „*Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău*” executată în cadrul contractului nr.37/16-48 din 03 mai 2016., încheiat între IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1 și “PROIECT GABION” SRL pentru lucrările de *reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1*

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.*”  
eliberată de ..... la ..... cu valabilitate ,  
până la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.11.16 - 17.11.16

fiind formată din :

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Larisa GANGUR      | - vice director medical -Președintele Ccomisiei |
|                    | <b>Membril Comisiei</b>                         |
| Valentina BULAT    | - contabil șef                                  |
| Galina PRUTEANU    | - jurist                                        |
| Victor BARCARI     | - electric                                      |
| Anatol ADĂSCĂLIȚEI | -responsabil tehnic                             |

3. Au mai participat la recepție :

Ion SECRIERU -directorul „PROIECT GABION” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : De recepționat lucrările în cadrul obiectului reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.37/16-48 din 03 mai 2016 cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : *Exploatarea obiectului conform destinației*

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file, și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 17 noiembrie 2016 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Larisa GANGUR

/ [Signature]

- vice director medical - Președintele Comisiei

Valentina BULAT

/ [Signature]

- contabil șef

Galina PRUTEANU

/ [Signature]

- jurist

Victor BARCARI

/ [Signature]

- electrician

Anatol ADĂSCĂLITEI

/ [Signature]

- responsabil tehnic

Ion SECRIERU

/ [Signature]

- Director "PROIECT GABION" SRL

10. Lurarea „Lucrări de reparație la etajul .I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău”

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

"17" noiembrie /2016

" " /2016



Anexa nr.1



procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 11 din 17 noiembrie 2016

*Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectulu  
care sunt lipsă sau întocmite*

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU





Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI



Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 21 din 17 noiembrie 2016

***Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate***


Lucrările au fost executate în cadrul contractului *nr.37/16-48 din 03 mai 2016.*, încheiat între *IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1* și *"PROIECT GABION" SRL* pentru lucrările de *de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1*

Lucrările au fost executate conform contractului.

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de 1 390 497,48lei

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU




Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI



Anexa nr.3


procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 21 din 17 noiembrie 2016

***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

1. Ajustarea ușilor parțiale
2. Fixarea pe alocuri a plintelor
3. Fixarea țevilor de încălzire
4. Curățirea teracotei pardoselilor coridor

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU



Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA SĂNĂTĂȚII  
A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL CLINIC  
MUNICIPAL DE COPII NR.1

Str. S.Lazo, 7, MD-2004, mun./ or. Chișinău, Tel. +373 243123 ; Fax. +373 241693.  
<http://semcl.info.md> e-mail: [semcl@ms.md](mailto:semcl@ms.md)

Nr. 01-171/20 din 16.01. 2017  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1, aduce sincere mulțumiri "PROIECT GABION" SRL, pentru îndeplinirea calitativă și în termenul preconizat în anul 2016, a lucrărilor de reparație capitală a etajului 1 (bloc administrativ). Pentru organizarea procesului de reparație, prin utilizarea rațională a personalului și utilajului necesar, îndeplinirii volumul de lucrări, în conformitate cu clauzele contractului. "PROIECT GABION" SRL, a fost receptiv și consecvent în colaborare cu IMSP SCMC nr. 1.

Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1, recomandă "PROIECT GABION" SRL, pentru executarea lucrărilor de reparație în alte instituții.

Director



Ștefan CALANCEA



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație a sediului din str.Bucuriei,14"**
2. Numărul și data contractului **Nr.48/85 din 4 octombrie 2016 și contractul nr.34/5-41-94 din 06.12.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1**
5. Țară **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

| Valoarea contractului                                               | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) inițială contractul nr.48/85<br>(la data semnării contractului ) | <b>2 411 671,64</b>                                             | <b>129659,77</b>                          |
| aa) inițială contractul nr.34/5-41-94                               | <b>119 995,71</b>                                               | <b>6451,38</b>                            |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului)                     | <b>2 531 667,35</b>                                             | <b>136111,15</b>                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **74 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **48 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în terminele stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**(Reparatii interioare pereți,tavanei,pardosele, timplarii din PVC ferestre,din lemn uși , conditionament, ventilare,încălzire amenajari)**

Data completării

Cu stimă,

"PROIECT GABION" S.R.L.

directorul Ion SECRIERU /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.





# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 16/01900/001 data 10.10.16

Semnătura

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48/185 privind achiziția prin Licitatie Publică

"04" 10 2016

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 16/01900 din 23.08.2016, între Inspectoratul General al Poliției al MAI, cu sediul în m. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, cod fiscal 1013601000495, cod IBAN \_\_\_\_\_, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin Șef Alexandru PÎNZARI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Proiect Gabion” cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 16, of. 4, telefon: 022- 60-60-70, fax: 022-60-88-60, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515, din “11” iulie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606 cu seria A: MMII din “03” iunie 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare și reconstrucții, reprezentat prin Director Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău*, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe

- timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 411 671,64 (două milioane patru sute unsprezece mii șase sute șaptezeci și unu),64 lei MD, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare, prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “BENEFICIAR”:

Inspectoratul General al Poliției al MAI

Adresa: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1

Tel./Fax: 0 (22) 86-81-10

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:

Cod fiscal: 1013601000495

### “ANTREPRENOR”:

SRL „Proiect Gabion”

Adresa: str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4

Tel./Fax: (022) 60-60-77/60-88-60

Denumirea Băncii: BC „Energbank” SA

Cod Bancar: ENEGMD22

IBAN: MD90EN000000222435308845

Cod fiscal: 1010600016641

## 16. Semnăturile părților

### “BENEFICIAR”

Șef

Alexandru PÎNZARI

Șeful DR

Înregistrat: nr.

Trezoreria

” ” 2016

### “ANTREPRENOR”:

Director

Ion SECRIERU





CONTRACT nr. 34/5-41-94  
pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică

"06" 12 2016

mun. Chișinău

SRL „Proiect Gabion” reprezentat prin directorul Ion SECRIERU, denumit în continuare “Antreprenor”, pe de o parte, și Inspectoratul General al Poliției reprezentat prin șef Alexandru PÎNZARI, denumit în continuare “Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare “Părți”), au încheiat prezentul contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău, Cod CPV: 45000000-7, denumite în continuare Lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău iar Beneficiarul de a recepționa, achita Lucrările conform Specificației și Devizului anexat la prezentul Contract.
2. Executarea Lucrărilor se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.
3. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din prezentul Contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 119 995,71 (una sută nouăsprezece mii nouă sute nouăzeci și cinci lei, 71 bani) MD, inclusiv TVA.
5. Achitarea se efectuează în decurs de 10 zile calendaristice de la recepționarea Lucrărilor consemnate în procesul - verbal de recepție a Lucrărilor, semnat de ambele Părți.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor Părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 zile calendaristice înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Presentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.


**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„Antreprenor”:</b> <u>SRL „Proiect Gabion”</u><br><b>Adresa poștală:</b> <u>mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4</u><br><b>Telefon/fax:</b> <u>(022) 60-60-77/60-88-60</u><br><b>Cod IBAN:</b> <u>MD90EN000000222435308845</u><br><b>Banca:</b> <u>BC „Energ Bank” SA</u><br><b>Cod:</b> <u>ENEGMD22</u><br><b>Cod fiscal:</b> <u>1010600016641</u> | <b>„Beneficiar”:</b> <u>Inspectoratul General al Poliției al MAI</u><br><b>Adresa poștală:</b> <u>mun. Chișinău str. Tiraspol 11/1</u><br><b>Telefon:</b> <u>(022) 868-102</u><br><b>Cod IBAN:</b> <u>MD03TRPBAA311120A14294A</u><br><b>Banca:</b> <u>Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat</u><br><b>Cod:</b> <u>TREZMD2X</u><br><b>Cod fiscal:</b> <u>1013601000495</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SPECIFICAȚIA  
lucrărilor**

| Nr. d/o      | Denumirea lucrărilor                                                                                                 | Cant-<br>tea | Prețul<br>fără TVA | Preț cu<br>TVA | Suma<br>totală fără<br>TVA | Suma totală<br>cu TVA | Articol,<br>alineat | Caracteristicile<br>bunurilor | STAS<br>(ГОСТ) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
|              | Lucrări de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău (conform devizului local anexat) | 1            | 99 996,43          | 119 995,71     | 99 996,43                  | 119 995,71            |                     |                               |                |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                      |              |                    |                |                            | 119 995,71            |                     |                               |                |

**Semnăturile părților**

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>„Antreprenor”:</b><br><b>Director</b><br><b>Ion SECRIERU</b>  | <b>„Beneficiar”:</b><br><b>Șef</b><br><b>Alexandru</b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Șeful DE St. Dolință  
 Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
 Trezoreria \_\_\_\_\_  
 „ ” \_\_\_\_\_ 2016



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 1 din 23.12.2016

privind "lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău" executate la obiectul Inspectoratului General al Poliției al MAI în cadrul contractului nr. 48 din 04.10.2016 încheiat între Inspectoratul General al Poliției al MAI, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte SRL "Proiect Gabion" în calitate de **Antreprenor**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12.2016-23.12.2016, fiind formată din:

Lilian PETICA  
Petru HANGANU  
Alexandr MOCAN  
Valeriu JAVELEA

**Beneficiar**

- Șef al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI  
- Șeful a DMO al INI al IGP al MAI

**Antreprenor**

Ion SECRIERU

- Director SRL "Proiect Gabion"

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Nu sunt curățite de vopsea cutiile întrerupătoarelor și tocurele la uși;
- 2) Sunt vizibile fisuri la tocul de la ușă a biroului 316, necesită înlăturare;
- 3) Este necesară reparația ușii pe coridor a etajului 4;
- 4) Necesită a fi curățite de vopsea plintele ceramice și din plastic, curățirea geamurilor după montarea acestora;
- 5) Ferestrele nu sunt ajustate ceea ce nu permite închiderea ghermetică, necesită reglare;
- 6) În biroul 208 este crăpată sticla de la fereastra din termopan nou montată, necesar de schimbat;
- 7) În biroul 207 sunt deteriorate plintele din masă plastică, pervazul, laminatul, necesită înlăturare;
- 8) Pragurile ușilor din teracotă nu sunt finisate cu fugă;
- 9) Necesită a fi instalate lămpi pe coridor a etajului 3 și 4 în corpurile de iluminat;
- 10) Necesită instalarea vitrajelor din sticlă la perețele din termopan a etajului 3;

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Termen de înlăturare a tuturor lacunelor depistate până la data de 29.12.2016


4. Concluzia:

Recepția finală va fi convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (3 ani), indicată în punct. 10.1. prezentului contract în conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 285 din 23.05.1996.

Comisia de recepție:

Membri: Lilian Petica  
Membri: Hanganu Petru  
Membri: Mocan Alexandr  
Membri: Javelia Valeriu  
Membri: Ion Secrieru

(numele, prenumele, semnatura)





Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  
Inspectoratul General al Poliției  
Serviciul achiziției și logistică



MD 2012, mun. Chișinău, Tiraspol 11/1. tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email: igp@igp.gov.md,  
pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Nr. 43/17 din „24” 01. 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Inspectoratul General al Poliției al MAI confirmă faptul că firma de construcție „PROIECT GABION” SRL, a efectuat „Lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău”, în cadrul contractului nr. 48 din 04.10.2016. Pe întreaga perioadă contractuală „PROIECT GABION” SRL a respectat cu strictețe prevederile contractului, lucrările s-au efectua calitativ, în termenul prevăzut de contract conform tehnologiilor de efectuare a lucrărilor. În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții aminate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Aducem mulțumiri firmei „PROIECT GABION” pentru lucrările îndeplinite, și recomandăm „PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de construcție și reparație.

Cu respect,

Șef al SAL al IGP,  
colonel de poliție

Viorel GANDRABUR



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiu mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE"**
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014** (Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

| Valoarea contractului                                                  | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) inițială contractul <b>nr.14</b><br>(la data semnării contractului) | <b>1 420 900,45</b>                                             | <b>125 743,40</b>                         |
| aa) Anexa contractul <b>nr.46/21</b>                                   | <b>707 030,59</b>                                               | <b>62 569,08</b>                          |
| aaa) Acord adițional nr.47                                             | <b>212 012,75</b>                                               | <b>18 762,19</b>                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului)                        | <b>2 339 943,79</b>                                             | <b>207 074,67</b>                         |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise - *Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în termenele stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparații interioare, exterioare, amenajare teritoriului. Lucrări tehnico sanitare, Lucrări electrice, Încălzire și ventilare, Utilaj, Rețele electrice, sanitare exterioare*)

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**


directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.





# ACHIZITII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ MD 0102541

din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate construcții clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție/distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești  
Tel./Fax: 0248-34-236  
Denumirea: Min. Fin. Trezoreria de Stat  
Băncii: Criuleni  
Adresa Băncii: Criuleni  
Cod: 226629  
Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: TREZMD2X  
Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau  
Tel./Fax: 022-60-60-77  
Denumirea: Energbank  
Băncii: Chisinau  
Adresa Băncii: Chisinau  
Cod: 222435308  
Bancar: ENEGMD22  
Cont de decontare: ENEGMD22  
Cod fiscal: 1010600016641/0404155


#### 16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



# ACHIZITII PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primaria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va câștiga în domeniul noua: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

"OPERATOR ECONOMIC"

"AUTORITATE CONTRACTANTA"




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# ACHIZITII PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în

între \_Primaria s.Magdacești\_, în persoana dlui  
(denumirea autorității contractante)

și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui  
(denumirea operatorului economic)

în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),  
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

s.Magdacești,

(localitatea)

Cojocaru Liana

(numele, prenumele și funcția)

Ion Secieru

(numele, prenumele și funcția)

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al  
s.Magdacești, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Primarie

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de  
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după  
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTĂ "

L.S.



L.S.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46/21 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti str. Mihai Eminescu \_\_, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau, str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077, e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_ MD 0102541 din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606 din "03 iunie 2010 eliberată de pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcție a anexei la Cantina socială (descrierea succintă), Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar, ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract.



- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": Primaria Magdacești  
Adresa: Rn-ul Criuleni s. Magdacești  
Tel./Fax: 0248-34236  
Denumirea  
Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat  
Adresa  
Băncii: Criuleni  
Cod  
Bancar: 226629  
Cont de  
decontare: TREZMD2X  
Cod fiscal: 1007601009934  
230100000002034


"ANTREPRENOR": S.R.L. PROIECT  
GABION  
Adresa: Chișinău  
Tel./Fax: 022-606077  
Denumirea  
Băncii: Energbank  
Adresa  
Băncii: Chișinău  
Cod  
Bancar: 222435308  
Cont de  
decontare: ENEGMD22  
Cod fiscal: 1010600016641

#### 16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":





# ACHIZITII PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdacesti, între Primăria s. Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. Proiect Gabion, în persoana dlui [ ] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Municipiului de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdacesti, Cod CPV 45215200-9 N. 46 din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:  
1. Majorarea contractului initial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de executie și lucrari adaugatoare.


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



*[Handwritten signature]*



Investitor

APL sat. Măgdăcești

REGISTRAR  
nr. 030106 din 30/11/2015  
nr. 22220201303  
Anexa Nr. 2  
Regulamentului de recepție  
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustării nr. din eliberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Cojocaru Liuba    | - primarul sat. Măgdăcești                      |
| Solotchi Feodosie | - specialist în reglementarea regimului funciar |
| Strulea Gheorghe  | - arhitect șef r-nul Criuleni                   |
| Gherman Mircea    | - centru de sănătate publică r-nul Criuleni     |
| Rusu Dumitru      | - inspectia teritorială ecologică Criuleni      |
| Manoli Ștefan     | - unitatea de pompieri și salvatori Criuleni    |
| Tverdohleb Mihail | - biroul de proiectări SRL „SimProiect”         |
| Secieru Ion       | - antreprenorul general „Proiect Gabron” SRL    |

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de "      "        2016

3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de "      "        2016 până în prezent, respectiv pe o durată de        luni.



7) valoarea obiectului este de lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție  
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor  
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de  
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:  
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele  
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu  
suprafața - 416,4 m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a  
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -  
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu  
total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Sirulea Gheorghe

Gherman Mircea

Rusu Dumitru


Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secrieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările  
de construcție — montaj sunt executate în volumul prevăzut de documentația de  
proiect.




(semnătura)




Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

tel . 24834236, fax 24834236

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

тел. 24834236, факс 24834236

№20 05.02.2016

Prin prezenta,Primaria s.Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L.  
"Proiect Gabion " c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei  
Sociale din s.Magdacesti.

Clauzele contraactuale s-au respectat cu strictete.Lucrarile sau efectuat calitativ,  
fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contraactate , cointerestate in reparatia (constructia)  
imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si  
indeplinirii in termenii contraactuali a acestora.

Primar  Cojocarui Liuba



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ<sup>\*)</sup>

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație la Sala Sportivă și vestiar la LT "Mihail Eminescu" din or.Strășeni**

2. Numărul și data contractului Nr.15 din 05 august 2016 ;contractul nr.03 din 26 februarie 2017; contractul nr.17/01786/001 din 25 iulie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
antreprenor asociat  
subantreprenor

| Valoarea contractului                                           | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) inițială contractul nr.15(la data<br>semnării contractului ) | 985 153,11                                                      |                                           |
| aa) inițială contractul nr.03                                   | 50 016,3                                                        |                                           |
| aaa) Initiala contract 17/01786                                 | 557364,06                                                       |                                           |

b) finală **1 592 533,49** **93678,44**  
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **100 zile-calendaristice**

b) efectiv realizată **85 zile-calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.30RT din 10.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor in terminile stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Gradinita de copii s Magdacesti

Data completării 02.03.2018

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU**

/ \_\_\_\_\_ /

<sup>\*)</sup> Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.