CONTRACT DE ANTREPRIZA N r.24%721
privind achizifia prin procedura COP
Cod CPV: 45261900-3

A 29 20 mun. Chisinau

I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1628590683291
din data 10.08.2021, intre Serviciul Fiscal de Stat, cu sediul in mun. Chisinau str. Constantin Tanase
nr.9, etaj I, telefon:022 82-32-92, reprezentat prin persoana Directorului DI Serghei PUSCUTA,
care actioneazd in baza Regulamentului cu privire la organizarea si functionarea Serviciului
Fiscal de Stat aprobat prin Hotiirirea Guvernului nr.395 din 05.06.2017, in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si SRL "MEGA NORD CONSTRUCT? cu sediul in or. Ocnita, str. 50 ani ai Biruintei,
nr. 79/B, telefon: 079112999, IDNO1011604002876 reprezentati prin persoana Administratorului
dna Aliona TINTIUGC, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucriirile de reparatii capitale a acoperisului si a scirilor
sediului DDF Causeni din or. Ciuseni str. Picii, nr. 142, in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuie a lucrarilor contractate, conform graficului de executare a lucrarilor - Anexa

nr.3 al prezentului Contract, dupa primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic

de cdtre beneficiar.

2.2. Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendata daca consirangerea activitatii se datoreazi

urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile

si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform

caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii

lucrarilor; ~
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2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consider necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suphmentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parfi din ele, din initiativa Antreprenorului,
acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu
buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor 24 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiecrul prezentului contract, este de 727 596,91 lei MD

(sapte sute doudzeci si sapte mii cinci sute noudzeci si sase lei. 91 bani) inclusiv TVA.
(suma cu cifie si litere)

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Arntreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirm ca lucririle au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptici cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de si



pentru contract, in masura in care necesitatea zsigurarii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenoruiui se repartizeaza astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestzt.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrant din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contina instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot s provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fara plati, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finaléd/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa Inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice i nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract. :

4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfasoara activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenzle si documentatia de execuie pentru examinare si s i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sa nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu incheiat. .
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorulvi. Dispozitille se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier



atestat tehnico-profesional, care va dirija ex:cutia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ci dispozijile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutdrii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si
sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25.1n timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina cdile de acces libere, si
retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseuri'e si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
pléteascd toate taxele necesare legate de exccutia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi s fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de execufie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.



6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executi in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testari de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la lucriri
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
catre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inliture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.




9. PERIOCADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iIN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 2 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea
termenului prevézut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioeda de garantie si inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cort propriu, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevézute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sd 1a masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada
si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind
din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,



dupa o instiintare prealabili a celeilalte parii. si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
In situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fira si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativ a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noui procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupz caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Propunerea financiari;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de céatre una dintre parti.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul 'ndicate, fiind valabil pani la 31 decembrie 2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

U5 N\,
(&

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala: MD-7101, or. Ocnita, str. 50 ani ai Adresa postald: MD-2005, mun. Chisinau,
Biruintei, nr. 79/B str. Constantin Tanase nr.9
Telefon: 079112999 Telefon: 022823292, 022823263
Cod fiscal: 1011604002876 Cod fiscal: 1006601001182
Banca: BC ,,ENERGBANK” S.A Banca: Trezoreriei Regionala Chisinau-
Cod TVA: 7200431 bugetul de stat
Cod: ENEGMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN MD59EN000000222496262845 IBAN MDS53TRPBAA311120A15272AC
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
»MEGA NORD CONSTRUCT?” S.R.L. SERVICIUL FISCAL DE STAT
Director Diregto) g;\gﬁjj&' 4’@ R
T ; ([ o SO

Aliona TINTIUC




Anexa nr. 1
la Contractul nr. 254 /21

din, /7" 29 2021
SPECIFICATII TEHNICE
Nr. Denumirea lucririlor Ccd CPV | Specificarea Specificarea | Standard
tehnica deplina | tehnica deplini e de
solicitata de propusa de | referinti
catre citre ofertant
autoritatea
contractanta
1 |Lucrdrilor de reparatii capitale a|45261900-3 Conform Conform
acoperisului si a scdrilor sediului Devizului Devizului
DDF Causeni din or. Causeni str.
Pacii, nr. 142
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

»MEGA NORD CONSTRUCT?” S.R.L.

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Aliona TINTIUC




Anexa nr. 2

la Contractul nr. 452 /21

din“z/ » 29 2021
SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod CPV |Unitatea|Cantitatea Pretul Suma lei | Termenii
lucrarilor de unitar MD, de
masura Inclusiv Inclusiv | executare
TVA TVA
1 Lucrarilor de )
reparatii capitale 45261900-3 | Lucriri Con'form. Con'form. 727596,91 Conform
a acoperisului si a Devizului | Devizului graficului
scdrilor sediului Nr.1 Nr.1 de _
DDF Causeni din executie
or. Causeni str.
Pacii, nr. 142
TOTAL
727596,91
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

»MEGA NORD CONSTRUCT” S.R.L.

SERVICIUL FISCAL DE STAT

S5

Aliona TINTIUC
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Ang)ia nr. 3
la Contractul nr. 455 /21

din,, 77 > 7 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Grupa de obiecte/denumirea Anul 2021
d/o obiectului
1. | Lucrdrilor de reparatii capitale a Septembrie Octombrie Noiembrie
acoperisului si a scarilor sediului DDF
Céuseni din or. Causeni str. Pacii, nr.
142
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

»MEGA NORD CONSTRUCT” S.R.L.

SERVICIUL FISCAL DE STAT

Aliona TINTIUC




Anexa nr.4
la Contractul nr. 255 21
din, 70> 29 2021

PROCES-VERBAL

privind initierea Lucrarilor de reparatii capitale a acoperisului si a scarilor sediului DDF
Causeni din or. Ciauseni str. Picii, nr. 142

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, reprezentat prin

)

impreund cu ” S.R.L., reprezentat prin , au luat decizia de a initia procesul de
executare a Lucrarilor de reparatii capitale a acoperisului si a scarilor sediului DDF Causeni din
or. Causeni str. Pacii, nr. 142 la data de ,, ” 2021.

In procesul executdrii lucrarilor de reparatie ,,MEGA NORD CONSTRUCT” S.R.L., va
conlucra cu reprezentantii Serviciului Fiscal de Stat in vederea executirii angajamentelor
contractuale.

*prin semnarea contractului nr. /21 din ,, ” 2021 partile aprobd modelul
Procesului-verbal privind initierea lucrdrilor de reparatie.

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

SERVICIUL FISCAL DE STAT

@
A
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e ;"'{‘:zSerghei PUSC

Aliona TINTIUC ',,,é,‘f,y,,(
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Anexpa nr.5
la Contractul nr. 755 /21
din ,, 77" 29 2021

MODEL

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE FINALA

e, 2021

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, reprezentat prin Comisia de receptie finald compusa
din , impreund cu 7 MEGA NORD CONSTRUCT” S.R.L., reprezentat prin
, au receptionat executarea Lucrdrilor de reparatii capitale a
acoperisului si a scarilor sediului DDF Causeni din or. Causeni, str. Pacii, nr. 142.

Concluzia Comisiei de receptie:

*prin semnarea contractului nr. /21 din ,, 7 2021 partile aprobd

modelul Procesului-verbal privind inifierea lucrdrilor de reparatie.

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR



DEVIZ LOCAL Nr.1

Anexa nr.6

la Contractul nr. # 45 /21

din ,,/ﬁ ”

27

2021

Valoarea de deviz, lei
Cantitate | Pe unitate de Total
Ne | Simbol norme conform misari ota
crt. |si Cod resurse Lucréri si cheltuieli UM Wdaelordin: - .. o Gy oy =
proiect | incl. salarju | O S&aru
1 2 3 4 5 6 7
1. Acoperis
1 Schela metalica tubulara pentru lucrari
pe suprafete verticale la inaltimi pina la 250.000 53,921 13 480,25
CBI14A 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei m2 ’ LT ——
timp de 25 zile (200 ore) ’ o
2 Demontarea elementelor de acoperis - 51.141 25 058.99
RpCI42C | invelitori din olane mp | 490,000 S :
p 50,741 24 862,99
3 Desfacerea planseelor din lemn si a
elementelor de acoperis - astercala 10.859 51320.81
RpCH32C | invelitorilor cu sau fara recuperarea m2 h ma | M- i ’
£ . pet 10,379 5085,61
materialelor
4 Desfacerea planseelor din lemn si a - —
RpCH32F elementelqr de acoperis - lucarne si buc 6,000 it il ’ B
chepenguri 101,482 608,89
5 Transportul, prin purtare directa, al
TrB05A1.3 | Materialelor comode, avind sub 25 kg, ¢ 6,000 M 1, 6_4374{ g
pe distanta de 30 m 107,248 643,49
6 Sarpante pe scaune de lemn la
acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur
neregulat, executate pe suprafete peste .
CE27A1 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si mo | 490,000 378,132 ) 7“18" i .
prindere, pentru incarcari climatice 98,022 48 030,78
normale, la acoperisuri usoare sxecutate
din lemn ecarisat
& Confectii metalice diverse din profile
laminate, tabla, tabla striata, otzl beton,
tevi pentru sustineri sau acoperiri, 45,000 | 47,730 2 147,87
CL18A ; . kg
inglobate total sau partial in beton 12,109 544,89
(Intarirea sarpantei existente)
8 Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe |
CN51D suprafete ascunse cu paste antiseptice: m3 12,200 | _2289327 ) 72%3?7
’ grinzi, cosoroabe. 9,802 119,59




) 2 3 4 5 6 f
9 Tratament ignifug al lemnariei' ferme, 12.200 146,148 1 783,00
CN50A arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 ’ 49011 T 59703
10 Strat polimeric tip ONDULLS inontat
sub stratul de invelitoare de tigla, placi 490.000 33,533 16 431,33
RpCI28A | ondulate resate sau amprentate m2 Y TR T T
p 18,451 9 041,09
Mat. marunte (accesorii, cuie)=1,0350 ? e
11 Streasina infundata, din scinduri de
rasinoase faltuite si geluite pe o parte,
cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv 45.000 708,852 31 898,34
RpCHOBA | paziile necesare, din scinduri de brad de | m?2 ’ 69.192 *;Bal‘
28 mm grosime, geluite pe ambele fete ’ ’
fara console aparente
12 Invelitori din placi din tabla amprentata
pentru invelitorile acoperisurilor tip 490.000 305,106 149 501,99
KPERTA - Lindab R 83,030 | 4068490
Material marunt=1,0550 ’ ’
13 Confectionarea si montarea opritorilor T ,_ |
de zapada la acoperisuri, confectionati 180.000 71,190 12 814,27
RpCPIBA | dupa model, fixate in astereala si kg ’ YT T5189.40
prevazute cu contrafise o 0
14 Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip
- BRASS, din tabla d=120 mm gpgap || A4 ) A2 8SL5R
RpCi29A 2 gty il Ly 1
Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 21,334 1 920,08
15 Sisteme de burlane prefabricate, tip ,
- BRASS, din tabla sugoy | | S0P ) TBEIG60
RpCI29B , din tabla m ——-
Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 24,794 1 338,87
{otal lei 470 930,08
Total Acoperis 470 930,08
Inclusiv salariu 152 593,40
2. Copertina la intrare
16 Demolarea betoanelor vechi cu 1 5
RpCB1sD | Milloace manuale, placi prefabricate cu m3 2,000 *8i9 ESO;; Ai_Zf_jz(E‘
P osime pina la 15 cm 856,250 1.712:50
er p
17 Demontarea placajelor din faianta, 92,556 1388,34
i . 15,000 arr J
RpCM33A | gresie, ceramica m2 9256 | 1 383.84
18 Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme)
gata confectionate, livrate complet 4 ep
CLOSA asamblate, montate pe santier, in " 0,500 722 849,520 o il
structura constructiei usoare (carcasa 2 306,400 1153,20
pentru Invelitoare din tigla metalica)
19 Invelitori din placi din tabla amprentata
RpCI37A | pentru invelitorile acoperisurilor tip m2 10,000 ﬁ__ioﬂs;l,%k 735‘17(367
Lindab 83,030 830,30

Material marunt=1,0550




I 2 3 4 5 6 i
20 Sisteme dej gheaburi pre\fdbnc.tte, tip — 143,904 115123
RpCI29A BRASS, din tabla d=120 min m ’
Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0350 21,334 170,67
21 B « r__»: . 7
Sisteme dg burlane prefabricate, tip - 189,085 113451
RpCI29B BRASS, din tabla - )
Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250 24,793 148,76
22 Placarea scarilor cu placi de grasie
speciala pentru scari exterioare, inclusiv
elemente liniare de protectie contra 15,000 504,335 765,03
CG17D - m2
alunecarii (culoarea va fi selectata de 144,150 2162,25
comun cu beneficiarul)
Total lei 27 434,63
Total Copertina la intrare 27 434,63
Inclusiv salariu 7 561,52
3. Scara la iesirea de avarie
23 Inlaturarea, prin cioplire, a _—_ SR
RpCBO9A proemlgentelor sau a stratului de beton .S 5,000 ’ oF e
superficial 54,778 273,89
24 Cofraje mixte din panouri refolosibile,
confectionate din placaj, exclusiv
sustlnerlle', pentru betqn armat? la ) s 94,628 1135.54
RpCC02A | completari sau refaceri la constructii m2 , 1 ik
existente, in pereti si placi, cu placaj de 40,362 484,34
15 mm
Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1.0150
P Beton armat clasa C-25/20 Be 25 (B
330), in cantitati mici, la consolidari de
elemente de beton armat (fretari sau
mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) 2,500 1 605,248 4 013,12
RpCBOSA | sau la elemente de beton armat de m3 588 132 1 47033
consolidare, preparat manual, turnat cu . ’
mijloace clasice
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300
26 Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam 1995 -
RpCD02C2 bare}or de pest§ 8 mm, fasonate in o 150,000 ¢ i
ateliere centralizate 1,672 250,82
27 Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10
(B 150) a gaurilor din ziduri de beton,
cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea
cu lapte de ciment, pentru asigurarea 5.000 146,678 733,39
RpCBO08D legaturii betonului vechi si cel nou, in buc 69 192 345.96
gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ’ ’
ziduri peste 25 cm grosime
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)==1,0400
28 RpCP17C | Reparatii la mina curenta existenta m 10,000 117,197 1171,97




1 2 3 4 5 6 7l
Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500 e
86,490 864,90
29 Vopsirea in culori de ulei a L
balustradelor, grilelor si parapctelor 30,000 88,693 2 660,80 |
RpCR23A . : m2
metalice, in doua straturi de vopsea 78,418 235253
Total lei 12 953,08
Total Scara la iesirea de avarie 12 953,08
Inclusiv salariu 6 042,77
4. Evacuarea deseurilor
30 Transportul materialelor din grupa 1-3
(incarcare, insilozare, descarcare, 15.000 47,858 717,87
TrBOIDI1-5 | aruncare), cu roabe pe pneuri, pe t ’ 478 T
distanta de 50 m 858 #1787
31 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 5 t la distanta de 10 15,000 32,760 491,40
TsI50A10 t
km 0,000 0,00
Total lei 1 209,27
Total Evacuarea deseurilor 1209,27
Inciusiv salariu 717,87
Total lei 512 527,06
CAS 24 % 40 059,73
Cheltuieli de transport 4% 13 548,37
Total CD 566 135,16
Cheltuieli de regie 5% 28 306,76
Total cu CR 594 441,92
Beneficiu 2% 11 888,84
Total cu B 606 330,76
TVA 20 % 121 266,15
727 596,91
Total deviz: o
Inclusiv salariu 166 915,56
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