
                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                                                                             din “15” 09.2021 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770364467328 din 26 februarie 2026 

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:   Reparația drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut km 4+000 – km 7+000  în 

cadrul proiectului Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” Rădenii Vechi” în cadrul proiectului 

”Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economica Libera “Ungheni - Business”diriginte de șantier) 
  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denu

mirea 

model

ului 

bunul

ui/ser

viciul

ui 

 

Nu se 

aplică 

Ţara 

de 

origin

e 

Producător

ul 

Specificarea tehnică deplină solicitată 

de către autoritatea contractantă 

 

Specificarea 

tehnică 

deplină 

propusă de 

către 

ofertant 

 

Standarde de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  

servicii de supraveghere tehnică la obiectul                
Reparația drumului L381 Rădenii 

Vechi – Bahmut km 4+000 – km 

7+000  în cadrul proiectului Reparația 

drumului de acces la obiectivul 

turistic Rezervația Naturală „Plaiul 

Fagului” Rădenii Vechi” în cadrul 

proiectului ”Modernizarea și 

   

Verificarea execuției lucrărilor se 

efectuează pentru următoarele cerințe 

fundamentale: 

1) Integritatea structurală a construcțiilor; 

2) Protecția construcțiilor împotriva 

incendiilor; 

3)Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor 

construcțiilor împotriva efectelor negative 

asupra condițiilor de igienă și a sănătății, 

determinate de construcții; 

 

• CUC nr.  nr. 434 din 28.12.2023 

• HG nr743 din 06.11.2024 

• NCM A.02.02-96 

• CP A.08.01-1996 

NCM A.08.02-2014 



renovarea infrastructurii rutiere 

pentru asigurarea accesului către 

Zona Economica Libera “Ungheni - 

Business” 

(diriginte de șantier) 

 

4)Protecția lucrătorilor și utilizatorilor 

construcțiilor împotriva vătămărilor 

corporale, determinate de construcții; 

5) Rezistența la propagarea sunetului și 

proprietățile acustice ale construcțiilor; 

6) Eficiența energetică și performanța 

termică a construcțiilor; 

7) Prevenirea emisiilor periculoase în 

mediul ambiant, determinate de 

construcții; 

8) Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

din care sunt realizate construcțiile. 

 

În perioada anterioară începerii 

execute: 

a) să verifice existența autorizației de 

construire, corespunderea lucrărilor care 

urmează a fi executate cu cele indicate în 

autorizația de construire, precum și 

respectarea tuturor prevederilor autorizației 

de construire; 

b) să predea executantului amplasamentul 

lucrărilor de bază, inclusiv reperele de 

nivelment, axele geodezice, alte elemente 

de adaptare la teren, și al celor de 

organizare a șantierului, informând 

executantul despre existența pe 

amplasamentul respectiv a rețelelor sau 

lucrărilor, inclusiv subterane, și despre 

acțiunile cu privire la acestea, precum și 

măsurile necesare pentru evitarea 

prejudicierii vecinătăților; 

c) să participe, împreună cu proiectantul și 

cu executantul, la trasarea generală a 

construcției și la stabilirea bornelor de 

reper; 

d) să cunoască prevederile studiului 

geotehnic și/sau a studiului pedologic, după 



caz, cartograma volumelor de pământ și să 

indice locul de depozitare a stratului fertil, 

precum și depozitul de pământ (nisip) 

autorizat pentru umpluturi și ramblee; 

e) să studieze documentația de proiect, 

caietele de sarcini, tehnologiile și 

procedurile prevăzute pentru execuția 

construcțiilor și să verifice existența tuturor 

pieselor scrise și desenate, corelarea 

acestora, respectarea reglementărilor cu 

privire la verificarea documentației de 

proiect de către verificatori de proiecte 

atestați și existența vizei expertului tehnic 

atestat pe documentație, după caz; 

f) să verifice dacă prevederile 

documentației de proiect corespund 

situației pe șantier și să sesizeze 

proiectantul privind eventualele 

neconcordanțe pentru soluționarea 

acestora; 

g) să verifice și să aprobe planul de control 

al calității execuției lucrărilor de 

construcții, întocmit de executant; 

h) să întocmească propriul plan de control 

al calității execuției lucrărilor de construcții 

și să îl aducă la cunoștința executantului; 

i) să verifice existența și valabilitatea 

tuturor avizelor, acordurilor, precum și a 

modului de îndeplinire a condițiilor impuse 

de acestea în documentația de proiect. 

În perioada de execuție a lucrărilor de 

construcții: 

a) să admită execuția lucrărilor de 

construcții numai în baza documentației de 

proiect, elaborate și verificate conform 

prevederilor CUC nr. 434 din 28.12.2023; 



b) să urmărească și să verifice, pe toată 

durata execuției, calitatea lucrărilor, 

corespunderea acestora cu proiectul de 

execuție, cu normativele tehnice în 

construcții, cu prescripțiile tehnice și 

dispozițiile de șantier ale Co-

investitorului/Beneficiar; 

c) să urmărească ca, la terminarea 

excavațiilor pentru fundație, executantul să 

întocmească, împreună cu specialistul 

geotehnician, un proces-verbal prin care să 

se constate dacă terenul de fundare 

corespunde cu cel indicat în proiectul de 

execuție sau în studiul geotehnic; 

d) să verifice și să semneze, împreună cu 

proiectantul, procesele-verbale de recepție 

a lucrărilor ajunse la faze determinante 

(prevăzute în anexa nr. 15 din CUC), 

stabilite de către proiectant, și să autorizeze 

continuarea lucrărilor; 

e) să verifice și să semneze, împreună cu 

proiectantul în cazurile specificate de 

proiectant, procese-verbale de recepție a 

lucrărilor care devin ascunse, întocmite de 

executant, și să autorizeze continuarea 

lucrărilor; 

f) să urmărească ca lucrările să fie 

continuate numai după recepția lucrărilor 

care devin ascunse sau ajunse la faze 

determinante și să urmărească realizarea 

eventualelor măsuri dispuse prin procesul-

verbal de recepție; 

g) să verifice și să avizeze fișele și 

proiectele tehnologice de execuție, 

procedurile de realizare a lucrărilor, 

planurile de verificare a execuției, 

proiectele de organizare a execuției 



lucrărilor, precum și programele de 

realizare a construcțiilor; 

h) să pună la dispoziția organelor de control 

toate documentele necesare pentru 

verificarea respectării prevederilor CUC și 

să urmărească realizarea, în termenele 

stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de 

control; 

i) să nu permită execuția lucrărilor de către 

persoane care nu au fost autorizate conform 

prevederilor CUC și să admită la execuția 

lucrărilor numai lucrători calificați și care 

dețin acte ce atestă calificarea acestora, 

conform nomenclatorului lucrărilor de 

construcții aprobat de Guvern; 

j) să verifice respectarea legislației cu 

privire la materialele și produsele pentru 

construcții, respectiv, existența 

documentelor de certificare a calității, 

corespunderea calității acestora cu 

prevederile documentelor de calitate, 

documentației de proiect, contractelor și să 

interzică utilizarea materialelor și 

produselor pentru construcții 

necorespunzătoare sau fără certificate de 

conformitate, fără declarație de 

conformitate ori fără evaluare 

tehnică , în cazul produselor și procedeelor 

noi; 

k) să transmită către proiectant sesizările 

proprii și ale participanților la realizarea 

construcției privind neconformitățile 

identificate în procesul execuției acesteia ; 

l) să sisteze execuția lucrărilor de 

construcții în cazul în care neconformitățile 

identificate sunt de natură să determine 

nerealizarea uneia dintre cerințele 



fundamentale aplicabile construcției 

respective ori în cazul în care s-au produs 

defecte grave din punctul de vedere al 

calității lucrărilor de construcții, cauzate de 

nerespectarea documentației de proiect, a 

normativelor tehnice în construcții, a 

cărților tehnologice și instrucțiunilor; 

m) să permită reluarea lucrărilor prevăzute 

la lit. k) doar după remedierea 

neconformităților respective în baza 

soluțiilor elaborate de proiectant și avizate 

de verificatorul de proiecte atestat sau în 

baza soluțiilor elaborate de un expert tehnic 

atestat; 

n) să întocmească și să completeze, în 

procesul execuției, Cartea tehnică a 

construcției conform art. 229 din CUC și să 

verifice completarea de către executant a 

capitolului B al Cărții tehnice a 

construcției, conform prevederilor CUC; 

l) să prezinte Co-

investitorului/Beneficiarului săptămânal, în 

fiecare zi de joi, un raport 

privind lucrările efectuate, cu transmiterea 

de la fața locului a pozelor (foto), 

observațiile, problemele și soluțiile găsite, 

în perioada de raportare. 

 

În perioada de recepție a lucrărilor de 

construcții : 

a) să urmărească ca pentru recepție să fie 

admise numai construcțiile, lucrările de 

construcții care corespund cerințelor 

fundamentale aplicabile, impuse de 

documentația de proiect, și numai 

construcțiile pentru care a primit de la 

executant documentația aferentă 



capitolului B din Cartea tehnică a 

construcției; 

b) să controleze realizarea tuturor măsurilor 

dispuse de comisia de recepție; 

c) să participe la activitatea comisiei de 

recepție și să întocmească procesele-

verbale de recepție a construcțiilor, a 

lucrărilor de construcții; 

d) să asigure transmiterea proceselor-

verbale de recepție a construcțiilor 

structurilor specializate ale autorităților 

administrației publice locale, conform 

prevederilor CUC; 

e) înainte de recepția construcției, să aducă 

în ordine toată documentația (piesele scrise, 

desenate, notele de calcul, dispozițiile de 

șantier etc.) referitoare la execuția și 

recepția construcției și să încheie situația 

financiară a lucrărilor pentru stabilirea 

valorii definitive a investiției; 

f) să completeze Cartea tehnică a 

construcției cu toate documentele 

prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să 

reflecte situația la zi a construcției și, în 

același timp, istoricul realizării acesteia; 

g) să predea investitorului sau 

proprietarului toată documentația tehnică și 

economică a construcției, împreună cu 

Cartea tehnică a construcției. 

Pe durata termenului de garanție:  

a) să urmărească realizarea de către factorii 

implicați a observațiilor, remedierilor și 

completărilor, indicate în procesul-verbal 

de recepție a construcției; 



b) să urmărească, comportarea în 

exploatare a construcției și a instalațiilor 

aferente acesteia; 

c) să dispună înlăturarea de către executant 

a tuturor neajunsurilor și defectelor apărute 

pe durata termenului de garanție; 

d) să întocmească procese-verbale de 

înlăturare a neajunsurilor și a defectelor, pe 

durata termenului de garanție; 

e) să întocmească procesul-verbal privind 

expirarea termenului de garanție după 

semnarea procesului-verbal de înlăturare a 

neajunsurilor și a defectelor. 

 

 

 

 

Semnat:_______________________________________________  

 

Numele, Prenumele: Sacultanu Victor În calitate de: Administrator 

 

Ofertantul: S.R.L. Convencon Adresa: mun. Ungheni, str. Nationala 33. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.23 

  la Documentația standard nr.115 

                                                                                                                                                                 din “15” 09.2021 

Specificații de preț 
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]  

 Numărul  procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770364467328 din 26 februarie 2026 

 Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la obiectul:     Reparația drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut km 4+000 – km 7+000  în cadrul 

proiectului Reparația drumului de acces la obiectivul turistic Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” Rădenii Vechi” în cadrul proiectului ”Modernizarea 

și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economica Libera “Ungheni - Business”diriginte de șantier) 
   

Cod CPV 

Denumirea bunurilor/serviciilor Unitat

ea de 

măsur

ă 

Canti-

tatea 

Preţ 

unitar 

(fără 

TVA) 

Preţ 

unitar 

(cu 

TVA) 

Suma 

fără 

TVA 

Suma 

cu TVA 

Termenul de  

livrare/prestare  

Clasificație bugetară (IBAN)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 1

1 

 servicii          

71521000-6 

Lotul – 1 

Servicii de supraveghere tehnică la 

obiectul:     Reparația drumului L381 

Rădenii Vechi – Bahmut km 4+000 – 

km 7+000  în cadrul proiectului Reparația 

drumului de acces la obiectivul turistic 

Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” 

Rădenii Vechi” în cadrul proiectului 

”Modernizarea și renovarea infrastructurii 

rutiere pentru asigurarea accesului către 

Zona Economica Libera “Ungheni - 

Business”diriginte de șantier) 

servici

u 
1 

29128

2,68 

349539.2

2 

 

 

 

 

29128

2.68 

 

 

 

 

349539.

22 

Pe parcursul 

efectuării lucrărilor 

din contractul de 

antrepriză 

MD06TRPCBS518430B00049AA  

 

 TOTAL          

 

Semnat:_______________________________________________  

Numele, Prenumele: Sacultanu Victor În calitate de: Administrator 

Ofertantul: S.R.L. Convencon Adresa: mun. Ungheni, str. Nationala 33. 
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