

Absolutely Safety SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate **16**
 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate **11,459,467.96** mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor **11,459,467.96** mii lei
 3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora Î.M. Regia Autosalubritate - 27 Martie 1918 14, Chișinău (576,477.08); S.R.L. CHIȘINĂU-GAZ - mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Albișoara, 38 (840,725.95); S.R.L. MOLDOVATRANSGAZ - Drochia, Țarigrad (252,015.00); Spitalul Clinic Militar Central IP – str. Vasile Lupu, 32, Chișinău(151,000.00); ÎM GRĂDINA ZOOLOGICĂ - bd. Dacia, 50/7, Chișinău(190,731.92); IMSP INSTITUTUL MAMEI ȘI COPILULUI - str. Burebista, 93, Chișinău(156,330.10); ÎS CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA - str. Vlaicu Pîrcălab, 48, Chișinău(2,171,916.67 / 172,083.33 / 1,882,045.00 / 1,356,333.33); S.R.L. TRANSAUTOGAZ - str. A. Pușkin, 64 et. 9, Chișinău (130,340.35); S.A. TERMOELECTRICA str. Tudor Vladimirescu, 6, Chișinău (1,293,509.90); ÎM EXDRUPO - str. Varnița, 22, Chișinău (264,914.00); S.A. Rețelele Electrice de Distribuție Nord - str. Ștefan cel Mare, 180 A, Bălți(486,156.83); S.A. APĂ-CANAL CHIȘINĂU - str. Albișoara, 38, Chișinău(895,289.50 / 639,599.00).
 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenor – la toate contracte**
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoarea contractelor executate pentru fiecare opțiune)
 - antreprenor sau antreprenor general;
 - antreprenor asociat;
 - subantreprenor.
 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
 - 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată - **30 de zile de la data semnării**
 - b) efectiv realizată - **15-20 zile lucratoare**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) **nu a fost retineri**
 7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **nu au fost**
 8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte **nu au fost**
-
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:
-

Data completării: **30.12.2023** **Director Dubic Vera**

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

