

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de de reparație a obiectelor social culturale a raionului Ialoveni (Construcția terenului multifuncțional (baschet, volei și tenis) la LT Ruseștii Noi)

2. Numărul și data contractului: nr. 12/11 din 14.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic Ruseștii Noi

4. Adresa beneficiarului. r-nul Ialoveni, com. Ruseștii Noi

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	916 930,31	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	916 930,31	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (zile lucrătoare)

a) contractată : 60 (șasezeci)

b) efectiv realizată : 60 (șasezeci)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate: 27.12.18

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de de reparație a obiectelor social culturale a raionului Ialoveni (Amenajarea stadionului de minifotbal, volei și pista de atletism la LT Costești)

2. Numărul și data contractului: nr. 12/7 din 14.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic s. Costești

4. Adresa beneficiarului. r-nul Ialoveni, s. Costești, str. Petru Movilă 2/2

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	345 932,94	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	345 932,94	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (zile lucrătoare)

a) contractată : 45 (patruzeci și cinci)

b) efectiv realizată : 45 (patruzeci și cinci)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate: 27.12.18

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de de reparație a obiectelor social culturale a raionului Ialoveni (Amenajarea pistei de atletism la LT P. Ștefănuță)
2. Numărul și data contractului: nr. 12/6 din 14.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”
4. Adresa beneficiarului. Or. Ialoveni, str. Basarabia 2
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	383 214,00	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	383 214,00	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (zile lucrătoare)

- a) contractată : 45 (patruzeci și cinci)
- b) efectiv realizată : 45 (patruzeci și cinci)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor executate: 27.12.18

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"