
 
 

Anexa nr. 7 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

 
 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către   IMSP SR Anenii Noi MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, or Anenii Noi, str 

Uzinelor 30 
 
                        (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

Stimați domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 
publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. ocds-b3wdp1-MD-1750937893617 din 
12.02.2025 (ziua/luna/anul “ Reparație capitală a Centrului de intervenție timpurie (CIT) din 
cadrul IMSP Spitalului Raional Anenii Noi.“                                                                                         
(denumirea contractului de achiziție publică),  noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele 
ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația 
de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de 
ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  
 

Data completării 19.07.2025 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

CP INVEST CONSTRUCT  

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexa nr. 8 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către  IMSP SR Anenii Noi MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, or Anenii Noi, str 
Uzinelor 30 

                       (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
     

 

Stimaţi domni, 

 

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ Reparație capitală a Centrului de intervenție 
timpurie (CIT) din cadrul IMSP Spitalului Raional Anenii Noi “ 

(se indică obiectul achiziției) 
prin procedura de achiziție:         Preţul cel mai scăzut, 
                                                  (tipul procedurii de achiziție) 
pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de 02.09.2025 
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
 

 

 

 

 

 

Data completării 19.07.2025 Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

CP INVEST CONSTRUCT  

(semnătura autorizată) 

 
 



 
 

Anexa nr. 10 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

“ Reparație capitală a Centrului de intervenție timpurie (CIT) din cadrul IMSP Spitalului 
Raional Anenii Noi “ 
 (denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumir ea 
obiectului 

Anul 2025 
în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea 
contractanta pina la 3 luni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Demolări interioare și exterioare 

(tencuieli, pardoseli, pereți, uși) 
• Demontarea instalațiilor 
sanitare, termice și electrice vechi 
• Montare schelă pe fațadă 
• Termoizolare fațadă cu polistiren 
și vată minerală 
• Aplicare grund și tencuieli de 
bază pe exterior 
• Săpături, cofraje și betonări la 
intrări, copertine și pereu 

          

  

3 • Tencuieli exterioare decorative 
(tip „TINC”) și glafuri 
• Zugrăveli și finisaje fațadă 
• Reparații și placare trepte cu 
granit ceramic 
• Montare balustrade inox la 
intrări 
• Tencuieli interioare mecanizate și 
manuale 
• Grunduiri, chituri și zugrăveli 
interioare 
• Montare tavane suspendate 
(Armstrong și gips-carton) 

  

 

      

   

 Montare uși interioare din lemn și 
uși metalice 
• Reparații și finisare pardoseli 
(strat suport + gresie) 
• Montare instalații termice 
(radiatoare, cazan, conducte) 
• Montare instalații sanitare 
(lavoare, baterii, vase WC) 
• Instalare echipamente electrice: 
tablouri, corpuri LED, prize, 
întrerupătoare 
• Verificări și probe finale la rețele 

  

 

      

   

 

 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: _CARAUS SERGIU__ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_ 
Denumirea întreprinderii: _SRL”CP INVEST CONSTRUCT”_ 
 
 



 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 
din “____” ________ 20___ 

 
DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea și obiectul contractului: 
 Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale 
 Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii 

Moldova) 
 Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți 
 Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi 
 Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă 

2. Numărul și data contractului: 
 Contract nr. 26/08/2024 din 26 august 2024 
 Contract nr. 157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 

18 octombrie 2024 
 Contract nr. 54/09/2024 din 09 august 2024 
 Contract nr. 68/09/2024 din 10 septembrie 2024 
 Contract nr. 99/07/2024 din 09 iulie 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului: 
 Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed” 
 Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova 
 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 
 Consiliul Raional Anenii Noi 
 DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă) 

4. Adresa beneficiarului: 
 mun. Chișinău, str-la Studenților 7/1 
 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 
 mun. Bălți, str. Pușkin, 38 
 mun. Anenii Noi, Piața 31 August, nr. 4 
 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 57 

5. Țara: Republica Moldova 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:  Antreprenor 
7. Valoarea contractului: 

 Pentru "Atletmed": 
o Inițială: 875.474,02 MDL 
o Finală: 875.474,02 MDL 

 Pentru Parlament: 
o Inițială: 117.047,31 MDL 
o Finală: 201.872,00 MDL (incluzând contractul adițional) 

 Pentru Universitatea din Bălți: 
o Inițială: 278.079,62 MDL 
o Finală: 262.156,89 MDL 

 Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 



 
o Inițială: 178.882,21 MDL 
o Finală: 178.882,21 MDL 

 Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 
o Inițială: 86.713,00 MDL 
o Finală: 86.713,00 MDL 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de 
soluționare: Nu au fost litigii 
9. Perioada de executare a lucrării (luni): 

 Pentru "Atletmed": 
o Contractată: 45 zile lucrătoare 
o Efectiv realizată: 20 noiembrie 

 Pentru Parlament: 
o Contractată: 2 luni 
o Efectiv realizată: Extinsă din cauza lucrărilor suplimentare de hidroizolare 

 Pentru Universitatea din Bălți: 
o Contractată: 90 zile calendaristice 
o Efectiv realizată: 03 decembrie 2024 

 Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 
o Contractată: 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat 
o Efectiv realizată: 17 octombrie 

 Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 
o Contractată: până la 30 august 2024 
o Efectiv realizată: 01 august 2025 

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 
 Pentru "Atletmed": 20 noiembrie (de confirmat după finalizarea lucrărilor) 
 Pentru Parlament: Proces-verbal nr. 04 din 14 noiembrie 2024 
 Pentru Universitatea din Bălți: Proces-verbal din 03 decembrie 2024 
 Pentru Consiliul Raional Anenii Noi: 17 octombrie 
 Pentru DETS Ciocana (Școala Primară nr. 79): 1 august 2025 

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: 
 Pentru Parlament: Lucrări suplimentare de hidroizolare necesare din cauza infiltrațiilor de 

apă 
 Pentru Universitatea din Bălți: Nu au fost obiecții privind execuția lucrărilor 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară: 
 Executarea lucrărilor de reparație capitală și curentă conform cerințelor beneficiarilor 
 Lucrări realizate conform proiectelor tehnice și normativelor în vigoare 
 Perioadă de garanție acordată: 5 ani 

 
 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: _CARAUS SERGIU__ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_ 
Denumirea întreprinderii: _SRL”CP INVEST CONSTRUCT”_ 

 
 
 
 



 
 
 

 
Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 
din “____” ________ 20___ 

 
 

DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de 
transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) 
şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea 
lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le 

adopte 

 
Unitatea de 

măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate 
din dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din 
alte surse 

0                              1 2 3 4 

1   Autobasculanta-5t   X 

2   Automacara   X 

3   Automacara 6–10 tf   ARENDA 

4   Betonieră   X 

5   Compactor pe pneuri sau mecanic 150–200 kg   X 

6   Lucru la mașină   X 

7   Macara   ARENDA 

8   Macara fereastră   ARENDA 

9   Macara pe șasiu auto   X 

10   Macara pe șasiu auto, tonaj 6,3 t   ARENDA 

11   Malaxor   X 

12   Malaxor mobil   X 

13   Masă utilajului   X 

14   Mașină de găurit   X 

15   Mașină de sudură   X 

16   Mașină de tăiat piatră   X 

17   Utilaj de ridicat   X 

18   Utilaje   X 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Semnat: _________________________________________ 
Nume: _CARAUS SERGIU__ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_ 
Denumirea întreprinderii: _SRL”CP INVEST CONSTRUCT”_ 

 
 
 



 
 

Anexa nr. 15 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 
Nr. 
d/o 

 
Funcţia 

 
Studii de 

specialitate 

Vechimea în  munca de 
specialitate (ani) 

Numărul şi denumirea 
lucrărilor similare executate 

în calitate de conducător 

Numărul certificatului 
de atestare 

și data eliberării 
 
 

 1 2 3 4 5 

1 

Diriginți de șantier 

superioare 20 10 Seria 2021-ds 
nr.1514 

2 
  Zidar 

medii 10 10  

3 
  Zidar cat. 4 

medii 10 10  

4 
  Tencuitor 

medii 5 10  

5 
  Betonist 

medii 5 7  

6 
  Fierar beton 

medii 5 10  

7 
  Dulgher 

medii 5 7  

8 
  Finisor MP 

medii 5 5  

9 
  Mozaicar 

medii 5 7  

10 
  Parchetar 

medii 5 5  

11 
  Izolator hidrofug 

medii 5 5  

12 
  Zugrav vopsitor 

medii 5 5  

13 
  Zugrav vopsitor cat. 3 

medii 5 5  

14 
  Sudor 

medii 5 5  

15 
  Tinichigiu 

medii 5 5  

16 
  Montator construcții metalice 

medii 5 5  

17 
  Lăcătuș mecanic 

medii 5 5  

18 
  Lăcătuș CM 

medii 5 5  

19 
  Tâmplar 

medii 5 5  

20 
  Muncitor necalificat 

medii 5 5  

21 
  Muncitor deservire CM 

medii 5 5  

22 
  Muncitor deservire 

medii 5 5  

23 
  Muncitor 

medii 5 5  

24 
  Lucru la mașină 

medii 5 5  

25 
  Instalator 

medii 5 5  

 
Semnat: _____________________________________________________ 
Nume: _CARAUS SERGIU__ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: _ADMINISTRATOR_ 
Denumirea întreprinderii: _SRL”CP INVEST CONSTRUCT” 
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