

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.10
privind achiziția prin SIA RSAP**

28.07.2022

Soroca
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437 din data 19.07.2022, între **Consiliul Raional Soroca**, cu sediul în mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5, telefon: 0230 22058, fax 0230/22098, IDNO -1007601010699 reprezentat prin **Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Primaterax Nord"**, cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității 3/9, telefon 0788 84 390, e-mail -primaterax-nord@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 reprezentată prin Administrator, **Brenișter Dumitru**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova - Balinți**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE (anii 2022 -2024)

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de la înregistrarea contractului până la 31.12.2024

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **cinci ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5 668 312,16** (cinci milioane șase sute șasezeci și opt mii trei sute doisprezece lei, 16 bani) lei MD cu TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **30 zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.9. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată.

4.10. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.11. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare.

conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat

de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% până la 10% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a

obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.26.1 Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.27 Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10 Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11 Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform caietului de sarcini, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.3. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.4. În cazul în care întârzierea depășește 20 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.5. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1 În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 20 zile, potrivit pct. 10.9.4. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL „Primaterax - Nord”

Adresa poștală: or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

Telefon: 0788 84 390

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC “VictoriaBank” SA, sucursala 34

Cod: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL

Consiliul Raional Soroca

Adresa poștală: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

Telefon: 0230/22058, 22650

Cod fiscal: 1007601010699

Banca: MF-TR Nord - Soroca

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD70TRPDAI312120B10980AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR





ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa nr. 27
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

ACORD ADIȚIONAL Nr.10a

la contractul nr.10 din 28.07.2022
înregistrat cu numărul 2022-0000001443 din 19.08.2022

Prezentul acord este semnat astăzi 27.02.2024, între **Consiliul Raional Soroca**, în persoana **Dlui Rusnac Veaceslav, Președinte al raionului Soroca și SRL"Primaterax - Nord"** în persoana **Dlui Brenișter Dumitru, Administrator** în scopul modificării Contractului Nr. 10 din 28.07.2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437 privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, pentru anii 2022-2024.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.10a din 27.02.2024. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului nr.10 din 28.07.2022 privind lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, pentru anii 2022-2024 cu **50 583,52 lei**, conform art.76, alin (4) din Legea131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

SRL"Primaterax - Nord"

Consiliul Raional Soroca

L.Ș.

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.02.27 11:11:16 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Digitally signed by Găină Oxana
Date: 2024.04.12 08:10:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Rusnac Veaceslav L.Ș.
Date: 2024.02.28 09:05:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA

PREȘEDINTELE
RAIONULUI SOROCA

Nr. 10814-18150

din 24.01.2025

Dlui Dumitru Brenișter
SC "Primaterax-Nord" S.R.L.

Prin prezenta, vă remit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor obiectu
"Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova-Balinț".2022-2025
Anexă: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu anexele respective.

Cu respect,

Veaceslav Rusnac
Președinte al Raionului Soroca

Ex.L.Rusu
Tel(0230)2-30-35

Președintele Raionului Soroca
MD-3000, str. Ștefan cel Mare nr. 5, mun. Soroca, Republica Moldova
web: www.soroca.org.md
e-mail: crsoroca@gmail.com
tel (373) 230 22058, fax (373) 230 22098

INVESTITOR: Consiliul Raional Soroca

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 8 din 19.12.2024

Privind executarea lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova – Balinți 2022-2025, lucrarea este executată în cadrul contractului nr.10 din 28.07.2024, încheiat între Consiliul Raional Soroca și antreprenorul S.C. “Primaterax-Nord” SRL în baza proiectului de execuție elaborat de către compania de proiectare „CONSTANT PROIECT” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.1 din 27.06.2022, eliberată de primăria Iarova.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2024, fiind formată din:

- 2.1 Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca;
- 2.2 Tănase Iurie, vicepreședinte al Raionului Soroca;
- 2.3 Nastas Serghei, responsabil tehnic;
- 2.4 Mîțu Elena, șef Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
- 2.5 Popușoi Vadim, sp. principal Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
- 2.6 Rusu Liviu, specialist Secția Construcție Gospodărie Comunală și Drumuri;
- 2.7 Bîrnaz Nicolai, specialist atestat;
- 2.8 Budei Andrian, specialist atestat;
- 2.9 Mircea Moldovan, specialist atestat;
- 2.10 Naclițchii Dmitrii, specialist atestat;
- 2.11 Bîrnaz Victor, specialist atestat;
- 2.12 Chiriac Ivan, Primarul satului Iarova;
- 2.13 Bevza Natalia, Arhitect șef.

3. La recepția de terminare a lucrărilor au mai participat:

- 3.1.Constantin Roșca, Proiectant SRL „CONSTANT PROIECT”
- 3.2.Dumitru Brenișter, administrator „Primaterax-Nord”S.R.L;
- 3.3.Valentina Russu, Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca;
- 3.4.Vladimir Pripîșneac, Inspectoratul Național de Securitate Publică;
- 3.5.Scripliu Dumitru, diriginte de șantier „primaterax-Nord”S.R.L;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor cu obiecții, remedierea neconformităților

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea remedierii neconformităților cu stabilirea timpului favorabil execuției.

Finalizarea Lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepționarea obiectului, după înlăturarea obiecțiilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: L80 R14 Iarova – Balinț 2022-2025,

cu suprafața supusă reparației de 3619 m².

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 19 decembrie 2024, în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Sevcic Vitalie
Date: 2024.12.27 15:45:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Comisia de recepție: Digitally signed by Rusnac Veaceslav
Date: 2025.01.09 08:49:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Președintele comisiei: Digitally signed by Tănase Iurie
Date: 2024.12.27 15:45:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Veaceslav Rusnac

Membrii comisiei:

Tănase Iurie

Nastas Serghei

Mițu Elena

Popușoi Vadim

Rusu Liviu

Bîrnaz Nicolai

Andrei Budei

Mircea Moldovan

Naclîchii Dmitrii

Bîrnaz Victor Digitally signed by Chiriac Ivan
Date: 2024.12.26 14:40:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Chiriac Ivan

Natalia Beșevan Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bevza Natalia
Date: 2024.12.27 15:25:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2024.12.24 11:47:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Moldovan Mircea
Date: 2024.12.24 11:35:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Naclîchii Dmitrii
Date: 2024.12.24 11:36:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Victor
Date: 2024.12.24 14:30:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENOR:

S.C. SRL "Primaterax-Nord",
Administrator,
Brenișter Dumitru
L.S. _____

(semnătura)

" " 2024

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:01:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Mițu Elena
Date: 2024.12.27 15:47:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.12.26 11:26:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popușoi Vadim
Date: 2024.12.27 15:48:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Rusu Liviu
Date: 2024.12.27 15:50:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Consiliul raional Soroca
Președintele raionului Soroca
Veaceslav Rusnac

L.S. Digitally signed by Rusnac Veaceslav
Date: 2025.01.09 08:50:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

" MOLDOVA EUROPEANĂ 2024



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată,
și sunt lipsă sau incomplete la obiectul:
L80 R14 Iarova – Balinț 2022-2025, lucrarea este executată în cadrul contractului nr.10 din
28.07.2024

Nu sunt.

Blank lined area for listing parts.

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:02:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor: MOLDOVA EUROPEANĂ
SRL "Primaterax-Nord" _____, Administrator, Brenișter Dumitru

Diriginte de șantier _____ Scripluc Dumitru

Responsabil tehnic

Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.12.26 11:16:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Năstăs Serghei
Date: 2024.12.24 11:54:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista

Lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care nu au fost executate la obiectul: L80 R14
Iarova – Balinț 2022-2025, lucrarea este executată în cadrul contractului nr.10 din 28.07.2024.

Nu sunt.

Empty lined area for listing items.

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:03:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor:

MOLDOVA EUROPEANĂ

SRL "Primaterax-Nord"

Digitally signed by Scripluc Dumitru
Date: 2024.12.26 11:17:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Adminstrator, Brenișter Dumitru

Diriginte de șantiă

MOLDOVA EUROPEANĂ



Scripluc Dumitru

Responsabil tehnic

Nastas Serghei Nastas Serghei
Date: 2024.12.24 11:54:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Lista

Lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul:
L80 R14 Iarova – Balinți 2022-2025, lucrarea este executată în cadrul contractului nr.10 din
28.07.2024,

- 1.Remedierea consolidării acostamentelor cu piatră spartă și cu însămânțare .
- 2.Remedierea tratamentului bituminos după stabilirea condițiilor meteo favorabile.
- 3.Executarea marcajului rutier după remedierea tratamentului .
- 4.Instalarea indicatorului restricționarea vitezei – propunere parvenită de la membrii comisiei.

Series of horizontal lines for handwritten notes or signatures.

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.24 15:04:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor:
SRL "Primaterax-Nord"

MOLDOVA EUROPEANĂ

Administrator Brenișter Dumitru

Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2024.12.26 11:19:28 EET
Reason: MoldSign Signature

Diriginte de șantier

Șeful șantierului Dumitru

MOLDOVA EUROPEANĂ

Responsabil tehnic

Nastas Serghei

Digitally signed by Nastas Serghei
Date: 2024.12.24 11:55:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NOTĂ INFORMATIVĂ NR. 4
privind valoarea lucrărilor executate
în luna iunie 2024

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Consiliul raional Soroca

c/f 1007601010699

Contract Nr.10 din 28.07.2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări A	de la începutul anului, inclusiv luna raportată 1	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total 2	inclusiv lucrări de montare a utilajului 3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	4 309 974,46	590 022,32	
Total	4 309 974,46	590 022,32	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	861 994,88	118 004,46	
Total	5 171 969,34	708 026,78	




LȘ Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru
(semnătura)

LȘ Beneficiar: Consiliul raional Soroca

Presedintele raionului Rusnac Veaceslav
(semnătura)



NOTĂ INFORMATIVĂ NR. 5
privind valoarea lucrărilor executate
în luna noiembrie 2024

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Consiliul raional Soroca

c/f 1007601010699

Contract Nr.10 din 28.07.2022

Denumirea obiectivului executat și adresa:

Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinți, 2022-2024

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		Total	din care pe luna raportată inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	455 771,95	455 771,95	
Total	455 771,95	455 771,95	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	91 154,39	91 154,39	
Total	546 926,34	546 926,34	



LȘ
Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Administrator Brenister Dumitru

(semnătura)

LȘ
Beneficiar: Consiliul raional Soroca

Presedintele raionului Rusnac Veaceslav

(semnătura)

