

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic "Universul" din s.Scoreni r-ul Strășeni;**
2. Numărul și data contractului: **Nr.17 din 11 noembrie 2019, nr.06/2021 din 13 septembrie 2021;**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Aparatul Președintelui raionului Strășeni;**
4. Adresa beneficiarului: *mun.Strășeni str.Mihai Eminescu, 28;*
5. Țara: **Republica Moldova;**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor;**  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
 

|                                                                  | exprimată în monedă<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) inițială contractul nr. 17<br>(la data semnării contractului) | 2 639 718,64                                                    | 157 126,00                                |
| aa) inițială contractul nr. 06/2021                              | 585 017,69                                                      | 34312,00                                  |
| b) finală;<br>(la data finalizării contractului)                 | <b>3 224 736,33</b>                                             | <b>191 438,00</b>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 60 + 20 zile calendaristice
  - b) efectiv realizată 80 zile calendaristice
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (contractual nr.17; contractual nr.06/2021)
10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 24RT din 22.12.2021** și procesului-verbal de recepție finală **nr. 25/RF din 22.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrărilor au fost executate calitativ conform contractelor de antrepriză nr.17 din 11,11,2019 contractul de antrepriză nr.06/2021 din 13.09.2021 cu respectarea legii și normativele în vigoare. Lucrările sunt executate conform proiectului de execuție cu respectarea ,graficului executării lucrărilor în terminite stabilite.*  
Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevazute în contracte (*Lucrări de construcție a acoperișului șarpant( Demolarea acoperișului șarpant din ardezie, Armarea și betonarea brîului monolit, Construcția scheletului din lemn, montarea pelicolă anticondens și șipca din lemn ,montarea asterialei, Construcția strașina , Montarea Țiglă metalică, Sistemul de scurgerea apelor pliviale, Executarea Lucarne, Copertine. Consolidarea elementelor scheletului cu elemente metalice , Prelucrarea lemnului cu soluții antiseptice, soluție ignefughe*



Data completării 2022

Cu încredere **PROIECT GABION" S.R.L.**

director **Ion SĂCĂRIERU** / *[Signature]*

Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**PROCES- VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 24 RT din 22.12. 2021**

privind lucrarea Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic "Universul" din s. Scoreni, raionul Strășeni este executată în cadrul contractelor nr.17 din 11 noiembrie 2019, nr.06/2021 din 13.09.2021 încheiate între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL "PROIECT-GABION".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.12.2021**, fiind format din :

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUSNAC Liliana | -vicepreședinte al raionului, președintele comisiei                                                                 |
| SÎRBU Nicolae  | - șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură |

Membrii comisiei:

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URSU Viorel       | -specialist principal al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură |
| COROLEȚCHI Igor   | - consilier rational                                                                                                                |
| BALAN Dumitru     | - consilier rational                                                                                                                |
| TABACARI Svetlana | - primar al satului Scoreni.                                                                                                        |

2. Au mai participat la recepție :

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| VINIȚCHI Maria | -director al LT "Universul" din satul Scoreni |
| SECRIERU Ion   | - director SRL PROIECT-GABION                 |
| SÎRBU Nicolae  | -responsabil tehnic                           |
| VÎRLAN Vasile  | -proiectant SRL Vavicom Construct             |

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată , care trebuia prezentată , au lipsit sa sînt Incomplete piesele cuprinse în lista – anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista –anexă nr.3 nu sa-u respectat prevederile proiectului;

4. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune:

**de receptionat lucrările**

5. Comisia de recepție motivează propunere făcută prin :

**lucrările au fost executate calitativ conform contractelor de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019 în valoare de 2 639 718.64le, contract de antrepriză nr. 06/2021 din 13.09.2021 valoare 585 017,69lei și a proiectului de execuție nr.2- 04-2018-SAC cu respectare legii și normativelor în vigoare**

6. Comisea de recepție recomandă următoarele :

**receptionarea lucrărilor terminate**

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală s. Scoreni destinația Educație-“ **Reconstrucția capitală a acoperișului la LT “Universul” din s. Scoreni, r. Strășeni**”, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul process-verbal.

8. Prezaentul process-verbal, conținând 2 file , a fost încheiat astăzi 22.12. 2021, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

RUSNAC Liliana

SÎRBU Nicolae

URSU Viorel

COROLEȚCHI Igor

BALAN Dumitru

TABACARI Svetlana

VINIȚCHI Maria

SECRIERU Ion

SÎRBU Nicolae

VÎRLAN Vasile

9. Concluzia Inspecției de stat în Construcții:

Lucrarea” **Reconstrucția capitală a acoperișului la LT “Universul” din s. Scoreni , r. Strășeni**”

“ ” \_\_\_\_\_ 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția,numele , prenumele)

10. Lucrarea” **Reconstrucția capitală a acoperișului la LT “Universul” din s. Scoreni, r. Strășeni**” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“ ” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

“ ” \_\_\_\_\_ 2021

L.S. \_\_\_\_\_

(semnătura)

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.25/RF din 22.12.2021

Obiectul Reparația capitală acoperișului la Liceul Teoretic "Universul" din s. Scoreni, r-nul Strășeni, este executat în cadrul contractelor nr. 17 din 11 noiembrie 2019, Nr. 06/2021 din 13 septembrie 2021 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și SRL PROIECT-GABION .

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12. 2021, fiind forma din :

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUSNAC Liliana | -vicepreședinte al raionului, președintele comisiei                                                                 |
| SÎRBU Nicolae  | - șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură |

Membrii comisiei:

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URSU Viorel       | -specialist principal al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor din cadrul Direcției economie și infrastructură |
| COROLEȚCHI Igor   | - consilier rational                                                                                                                |
| BALAN Dumitru     | - consilier rational                                                                                                                |
| TABACARI Svetlana | - primar al satului Scoreni.                                                                                                        |

2. Au mai participat la recepție:

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| VINIȚCHI Maria | -director al LT "Universul" din satul Scoreni |
| SECRIERU Ion   | - director SRL PROIECT-GABION                 |
| SÎRBU Nicolae  | -responsabil tehnic                           |
| VÎRLAN Vasile  | -proiectant SRL Vavicom Construct             |

3. Comisia de recepție finală , în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexe nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data \_\_noiembrie\_\_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5)instruțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

sînt în posesia utilizatorului

- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat ) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_noiembrie\_ pînă în prezent , respectiv pe o durată de timp \_1\_ luni, constatările fiind enumerate în anexa nr. 3 ;

7)valoarea obiectului este de **2 639 718,64lei** (Contract de antrepriză nr.17 din 11.11.2019), și **585 017,69lei** (Contract de antrepriză nr.06/2021 din 13.09.2021).

4. În baza constatărilor făcute , comisia de recepție finală propune :

de recepționat lucrările finalizate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin :

Lucrările au fost executate calitativ conform contractelor de antrepriză și a proiectului de execuție cu respectarea legii și normativelor în vigoare .

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele :

Recepționarea finală a lucrărilor executate

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală s. Scoreni \_\_\_\_\_, destinația Educație-„ Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul” Strășeni, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ ha, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil , anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal , conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file , au fost încheiate astăzi 22.12.2021, la 9 :00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală :

RUSNAC Liliana

SÎRBU Nicolae

URSU Viorel

COROLEȚCHI Igor

BALAN Dumitru

TABACARI Svetlana

VINIȚCHI Maria

SECRIERU Ion

SÎRBU Nicolae

VÎRLAN Vasile

9. Concluzia inspecției de stat în construcții :

Lucrarea „ Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni”

“ ” 2021

L.S. \_\_\_\_\_



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/96 privind achiziția prin Licitatie deschisă

“11” noiembrie 2019

mun. Strășeni

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1563801111216 din 07.08.2019, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni** (Consiliul raional Strășeni), cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237)2 36 30, cod fiscal:1017601000161, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar: TREZMD2X, reprezentat prin Președintele raionului Mihail POPA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L.,PROIECT GABION**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: 0(22) 60-60-77, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr:1010600016641 din 07.05.2010, cod IBAN: MD90EN000000222435308845, deschis la B.C. "Energbank"S.A, cod bancar: ENEGMD22, reprezentată prin directorul Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de* **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 639 718,64 lei** (*Două milioane șase sute treizeci și nouă de mii șapte sute optsprezece lei, 64 bani*) inclusiv TVA
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în limitele alocărilor bugetare anuale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/sănt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din

- subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 „Antreprenorul” general după semnarea contractului atribuit, în timp de cinci zile lucrătoare, prezintă „Beneficiarului” contractul-garanție de bună executare a lucrărilor (Cont Bancar de Deposit – Garanție), încheat cu banca unde se deserveste „Antreprenorul”, pentru depunerea garanției de bună executare a contractului atribuit în cuantum de 10%\_prin rețineri succesive din plățile facturilor din valoarea contractului.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Garanția de bună executare se va restitui „Antreprenorului” general în baza notificării scrise de „Beneficiar” către agentul bancar, care se va face după finalizarea contractului, semnarea procesului-verbal de recepție finală și predare către „Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate.
- 6.14 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.15 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.16 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.17 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.18 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.19 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite,

în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 6.20 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.21 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.22 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.23 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.24 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.25 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.26 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.27 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

- general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
  - 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
  - 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
  - 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
  - 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
  - 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
  - 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
  - 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 1.1. al prezentului contract este de 15 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2020

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| “ Beneficiar”: Aparatul Președintelui<br>raionului Strășeni |                                             | “ Antreprenor”: S.R.L ”PROIECT GABION” |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adresa:                                                     | mun. Strășeni, str. M. Eminescu, nr. 28     | Adresa:                                | mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 12/1, of. 106 |
| Tel./Fax:                                                   | 0(237)2-79-10; 0(237)2-24-89                | Tel./Fax:                              | (023722)60-60-77                                    |
| Email:                                                      | consiliulraional@crstraseni.md              | Email:                                 | proiectgabion@mail.ru                               |
| Denumirea<br>Băncii:                                        | Ministerul Finanțelor<br>Trezoreria de Stat | Denumirea<br>Băncii:                   | B.C. ”Energbank”S.A                                 |
| Adresa<br>Băncii:                                           | mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 133 b   | Adresa Băncii:                         |                                                     |
| Cod Bancar:                                                 | TREZMD2X                                    | Cod Bancar:                            | ENEGMD22                                            |
| Cod IBAN:                                                   | MD75TRPDAU311120J15745AB-<br>863 285,85     | Cod IBAN:                              | MD90EN000000222435308845                            |
|                                                             | MD21TRPDAU311120J15745AD-<br>724 514,15     |                                        |                                                     |
| Cod fiscal:                                                 | 1017601000161                               | Cod fiscal:                            | 1010600016641                                       |

Președintele raionului Strășeni: **Mihail POPA**

Directorul: **Ion SECRIERU**



Graficul de plată pe anul 2019-2020

Obiectul achiziției: **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni**

| Suma totală  | 2 639 718,64 lei        |                         |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
|              | Anii                    |                         |
|              | 2019                    | 2020                    |
| ianuarie     |                         |                         |
| februarie    |                         |                         |
| martie       |                         | 1 051 918,64 lei        |
| aprilie      |                         |                         |
| mai          |                         |                         |
| iunie        |                         |                         |
| iulie        |                         |                         |
| august       |                         |                         |
| septembrie   |                         |                         |
| octombrie    |                         |                         |
| noiembrie    |                         |                         |
| decembrie    | 1 587 800,00 lei        |                         |
| <b>Total</b> | <b>1 587 800,00 lei</b> | <b>1 051 918,64 lei</b> |

Mihail POPA



Ion SECRIERU





# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 17/01 la contractul Nr. 17 din 11 noiembrie 2019 privind: „Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni”

Prezentul acord este semnat astăzi 26.11.2020, în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 28, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, reprezentat prin președintele raionului d-nul **Pavel TAMACIUC** în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L. „PROIECT GABION”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: 0(22) 60-60-77, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr: 1010600016641 din 07.05.2010, reprezentată prin directorul d-nul **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, în scopul modificării Contractului Nr. 17 din 11.11.2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1563801111216 din 07.08.2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 17/01 din 19.11.2020.


Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 13.5, termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019, încheiat cu S.R.L. „PROIECT GABION” pentru „Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni”, se prelungește până la data de 31.12.2021.
2. Anexa nr. 1, Graficul de plată pe anul 2019-2020 se substituie cu Anexa nr. 1.1, Graficul de plată pe anul 2020-2021 (se anexează).
3. Anexa nr. 2, Graficul de executarea a lucrărilor actualizat (se anexează).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Pavel TAMACIUC



Ion SECRIERU



Anexă nr.1.1 (modificat)  
la Contractul nr. 17  
din 11 noiembrie 2019

### Graficul de plată pe anul 2020-2021

Obiectul achiziției: **Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni**

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| Suma totală | 2 639 718,64 lei |                |
|             | Anii             |                |
|             | 2020             | 2021           |
| ianuarie    |                  |                |
| februarie   |                  |                |
| martie      |                  | 666 115,82 lei |
| aprilie     |                  |                |
| mai         |                  |                |
| iunie       |                  |                |
| iulie       |                  |                |
| august      |                  |                |
| septembrie  |                  |                |
| octombrie   |                  |                |
| noiembrie   |                  |                |
| decembrie   | 1 973 602,82 lei |                |
| Total       | 1 973 602,82 lei | 666 115,82 lei |

Pavel TAMACIUC



Ion SECRIERU





MD-3701, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28  
tel.: 237 23630  
e-mail: [crstraseni@gmail.com](mailto:crstraseni@gmail.com)  
[www.crstraseni.md](http://www.crstraseni.md)

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.: 237 23630  
e-mail: [crstraseni@gmail.com](mailto:crstraseni@gmail.com)  
[www.crstraseni.md](http://www.crstraseni.md)

nr. 634 din 27 noiembrie 2020

## SRL „Proiect Gabion”

Prin prezenta vă comunicăm că, în legătură cu lipsa mijloacelor financiare pentru finanțarea în primul semestrul al anului 2020 a contractului de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019, pentru „Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni” și în legătură cu starea de urgență în sănătate publică declarată în luna martie pe întreg teritoriul Republicii Moldova (situația epidemiologică de răspândire a virusului „COVID-19”), prin urmare a adus la modificare a termenului de execuției la contractual sus nominalizat.

Urmare a celor expuse mai sus, în rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis modificarea prin acord adițional:

1. Punctul 13.5, termenul de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019, încheiat cu S.R.L. „PROIECT GABION ” pentru „Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni”, până la data de 31.12.2021.
2. Anexa nr. 1, Graficul de plată pe anul 2019-2020 se substituie cu Anexa nr. 1.1, Graficul de plată pe anul 2020-2021(se anexează).
3. Anexa nr. 2, Graficul de executarea a lucrărilor actualizat(se anexează).

În acest sens remitem spre examinare și semnare următoarele documente:

Anexă:

1. Copia contractului de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019 - 10 file
2. Acord adițional la contractului de antrepriză nr. 17 din 11.11.2019– 3 exemplare în original (3 file)
3. Graficul de plată pe anul 2020-2021- 3 exemplare în original (3 file)

Președinte al raionului

Pavel TAMACIUC



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06/2021 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri

„13” septembrie 2021

mun. Strășeni

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocde-b3wdp1-MD-1626955202195 din data 05.08.2021, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, reprezentat prin președintele raionului Strășeni, d-nul Pavel TAMACIUC, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.R.L. „PROIECT GABION”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 12/1, of. 106, tel: 0(22) 60-60-77, cod fiscal: 1010600016641 din 07.05.2010, reprezentată prin directorul Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de „Reparație capitală a acoperișului la L.T. „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrări adăugătoare)”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **20 zile** calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

- a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **120 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **585 017, 69 lei** (cinci sute optzeci și cinci mii șaptesprezece lei, 69 bani)MD, inclusiv TVA 97 502, 95 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte autorității contractante garanția de bună execuție a contractului, obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după max. 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **120 luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică ;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.


13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S.R.L "PROIECT GABION"</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Aparatul președintelui raionului Strășeni</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Adresa:<br>mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, nr. 12/1, of. 106<br>Telefon: (023722)60-60-77<br>e-mail: proiectgabion@mail.ru<br>Cont IBAN: MD90EN000000222435308845<br>Banca: B.C. "Energbank" S.A<br>Adresa poștală a băncii: Chișinău<br>Cod: ENEGMD22<br>Cod fiscal: 1010600016641 | Adresa:<br>mun. Strășeni, str. M. Eminescu. 28<br>Tel./Fax:(0237) 23630<br>Email: consiliulraional@crstraseni.md<br>Banca:MF Trezoreria de Stat<br>Adresa Băncii: mun. Chișinău<br>Cont Bancar: TREZMD2X<br>Cod IBAN:<br>MD10TRPDAU311120J15745AH<br>Cod fiscal: 1017601000161 |
| <b>Ion SECRIERU</b><br><br>                                                                                     | <b>Pavel TAMACIUC</b><br><br>                                                                          |

Avizat  
Serviciul juridic:



Anexa nr. 1  
la Contractul de antrepriză nr. 06/2021  
Din „13” septembrie 2021

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                         | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarte de referință                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lotul 1                                                                                                      |            |                                                                           |                                                        |                                                                                                                                 |
|     | „Reparația capitală a acoperișului la L.T. „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrări adăugătoare)” | 45200000-9 | Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar                       | Conform caietului de sarcini înaintat de Beneficiar    | Lucrările se vor executa cu respectarea legislației, normativelor și standardelor Republicii Moldova în domeniul Construcțiilor |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ion SECRIERU</b></p>  <p>L.S.</p>  | <p><b>Pavel TAMACIU</b></p>  <p>L.S.</p>  |

Anexa nr. 2  
la Contractul de antrepriză nr. 06/2021  
Din „13” septembrie 2021

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr.            | Denumirea lucrărilor                                                                                         | Cod CPV    | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar lei MD fărăTVA | Prețul total lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare (zile) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Lotul 1</b> |                                                                                                              |            |                    |            |                              |                                   |                              |
|                | „Reparația capitală a acoperișului la L.T. „Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrări adăugătoare)” | 45200000-9 | m                  | 1          | 487 514,74                   | 585 017,69                        | 20                           |
|                | <b>TOTAL</b>                                                                                                 |            |                    |            | <b>487 514,74</b>            | <b>585 017,69</b>                 | <b>20</b>                    |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| Antreprenor                                                                                                                                                                                       | Autoritatea contractantă/ Beneficiar                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ion SECRIERU</b><br><br> | <b>Pavel TAMACIUC</b><br><br> |

OFERTANT

FORMULARUL F3.3



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,12/1, of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Ofertă de preț nr. 21042235/// ocde-b3wdp1-MD-1626955202195 din 05 august 2021

*Reparația capitală a acoperisului la Liceul Teoretic „Universul”  
din s. Scoreni, r-nul. Straseni*

| d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului         | Anul 2021 |   |   |   |                        |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|---|---|---|------------------------|
|     |                                               | luna      |   |   |   |                        |
|     |                                               | 1         | 2 | 3 | 4 |                        |
| 1.  | Organizare de șantier                         |           |   |   |   | 2-zile calendaristice  |
| 2   | Lucrari de construcții și reparații. Acoperis |           |   |   |   | 18-zile calendaristice |
| 3   | Lucrari de construcție copertine              |           |   |   |   | 2 -zile calendaristice |
| 4   | Canale de ventilare                           |           |   |   |   | 1- zi calendaristică   |
|     | Total                                         |           |   |   |   |                        |
|     | muncitori                                     | 10        |   |   |   | 10                     |
|     | zile lucrătoare                               | 15        |   |   |   | 20-zile calendaristice |
|     | ore lucratoare/169-lunar                      | 1690      |   |   |   | 1690                   |

Grafigul execuției lucrărilor – 20 (zile) calendaristicePerioada de garanție a lucrărilor - 10(zece) ani

Perioada de mobilizare -2-zile

Garanția la țiglă metalică – 20 ani

Garanția la sistemul de scurgere – 30ani

Data completării: 04.08.2021

Nume: Ion SECRIERU / Funcția în cadrul firmei: directorDenumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău



**"PROIECT GABION" SRL**

**c/f 1010600016641**

MD2044 adr. Juritică/ adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

**tel.+373 68709490///060607750**

**e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)**

**[proiectgabion2010@gmail.com](mailto:proiectgabion2010@gmail.com)**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE 5-(cinci) ANI DE ACTIVITATE /2024**

| Nr. crt. | Obiect contract                                              | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                                                                                                                                                             | Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Nr.70<br>06.06.2017<br><br>Nr. 38/3<br>30.01.2018            | <b>Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent și reparația acoperișurilor intrărilor Căm. 16 din str. M. Sadoveanu 16/3</b><br>IP USMF Nicolae Testemițeanu                                | antreprenor                             | 2 517 753,24<br>74 112,86                    | 4<br>3                                 | Nr. 61-T din<br>26.10.2017                                             |
| 2        | Nr.21G<br>18.05.2015 Nr.11<br>01.02.2018 Nr.32<br>24.05.2018 | <b>Lucrări de construcție depozitului frigorific din mun. Chișinău com. Grătiești, sat Grătiești</b><br>GT "Cojocaru Gheorghe Nicolae"                                                       | antreprenor                             | 10 870 537,32<br>681 076,63<br>66 434,89     | 20<br>6<br>1                           | Nr.1 din<br>21.02.2017<br><br>Nr.07/33 din<br>23.02.2017               |
| 3        | Nr. 59/44<br>11.07.2018<br><br>Nr.13<br>09.09.2018           | <b>Reparația capitală a acoperișului școlii primare a liceului teoretic A. Donici</b><br>Primăria s. Peresecina<br>I.P. L/T Alexandru Donici                                                 | antreprenor                             | 1 355 565,40<br>146 430,00                   | 2                                      | PV 1 din<br>21.11.2018                                                 |
| 4        | Nr. 93/54<br>25.09.2018<br><br>Nr.131/100<br>09.12.2019      | <b>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Basarabeasca</b><br>Inspectoratul General al Poliției | antreprenor                             | 1 551 179,68<br>232 019,94                   | 3                                      | PVnr.1 din<br>29.11.2020                                               |
| 5        | Nr. 94/55<br>25.09.2018<br><br>Nr.131/100<br>09.12.2019      | <b>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Cimișlia</b><br>Inspectoratul General al Poliției     | antreprenor                             | 529 174,56<br>72 350,15                      | 2,5                                    | PVnr.3 din<br>22.01.2021                                               |
| 6        | Nr.95/56<br>25.09.2018<br><br>Nr.131/100<br>09.12.2019       | <b>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Dondușeni</b><br>Inspectoratul General al Poliției    | antreprenor                             | 2 489 538,57<br>360 270,57                   | 4                                      | PVnr.1 din<br>23.02.2021                                               |
| 7        | Nr.96/57<br>25.09.2018                                       | <b>Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării sediului "Sectorului de Poliție nr. 1" al Inspectoratului de poliție Șoldănești</b><br>Inspectoratul General al Poliției   | antreprenor                             | 2 129 656,17                                 | 4                                      | PVnr1 din 14.04.2021                                                   |

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |             |                            |               |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 8  | Nr. 32/59<br>01.10.2018                                                                   | <b>Reparația capitală la etajul III și a blocului sanitar la Liceul Teoretic Aleco Russo din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b><br>Aparatul Președintelui raionului Strășeni<br>L.T. Aleco Russo din s. Cojușna | antreprenor | 2 448 822,94               | 3             | Nr. 27 din<br>10.07.2020<br><br>Nr. 22/RF din<br>10.07.2020 |
| 9  | Nr. 22/63<br>02.10.2018                                                                   | <b>Schimbarea geamurilor la gimnaziul din s. Micăuți, r-nul Strășeni</b><br>Aparatul Președintelui raionului Strășeni<br>Direcția Învățământ Consiliul raional Strășeni                                     | antreprenor | 387 618,77                 | 1             | Pv2 din 26.12.2018                                          |
| 10 | Nr.19/70<br>09.11.2018                                                                    | <b>Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor construcției acoperișului clădirii</b><br>Școala Profesională nr.7                                                                                  | antreprenor | 96 247,26                  | La necesitate | Pv 4 din 17.12.2018                                         |
| 11 | Nr. 10/1/4<br>15.01.2019<br><br>Nr. 1<br>19.07.2019                                       | <b>Lucrări de amenajare a teritoriului IMSP SR Telenești</b><br>IMSP SR Telenești                                                                                                                           | antreprenor | 612 470,15<br>58 807,67    | 2             | Pv 2 din 8.08.2019                                          |
| 12 | Nr.17/03079/01<br>din 13.11.2017<br><br>Nr. MD-2019-03-18-000044-1-11/10/29<br>18.03.2019 | <b>Lucrări de reparație capitală a acoperișului LT “Zubrești” din satul Zubrești, r-nul Strășeni</b><br>Aparatul președintelui raionului Strășeni                                                           | antreprenor | 945 372,51<br>214 714,47   | 2<br>2        | Pv nr.2 din<br>30.04.2019                                   |
| 13 | Nr. 49/61<br>12.06.2019                                                                   | <b>Lucrări de reparație capitală a încăperilor și construcția garajului la PAMU Sudarca, SAMU Dondușeni</b><br>IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească                         | antreprenor | 1 663 354,37               | 3,5           | nr. 01 din 31.07.2020                                       |
| 14 | Nr.10/73<br>23.07.2019<br><br>Nr.10/1<br>18.12.2019                                       | <b>Renovarea acoperișului IMSP “Centrul de sănătate Strășeni” din mun. Strășeni</b><br>Aparatul președintelui raionului Strășeni<br>IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”                                     | antreprenor | 2 144 660,88<br>307 417,04 | 3             | Nr. 7 din 23.12.2019                                        |
| 15 | Nr. 76/84<br>22.08.2019                                                                   | <b>Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 Pelinia, sat. Pelinia, r-nul Drochia</b><br>Inspectoratul General al Poliției                                                         | antreprenor | 1 977 100,45               | 5             | Pv2 din 23.02.2021                                          |
| 16 | Nr. 7/82<br>23.08.2019                                                                    | <b>Servicii de reparație curente la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b><br>I.P. Liceul Teoretic “Aleco Russo” din s. Cojușna                                                                | antreprenor | 36 928,58                  | 10 zile       | Pv1 din 15.10.2020                                          |
| 17 | Nr.77/91<br>28.08.2019                                                                    | <b>Lucrări de reparații curente la edificiile IGP -volume diverse(reparații,sistemul de canalizare,sistemul de ventilare)</b><br>Inspectoratul General al Poliției                                          | antreprenor | 500 000,00                 | La necesitate | nu este cazul                                               |
| 18 | Nr. 27/89<br>12.09.2019                                                                   | <b>Reparația capitală a acoperișului blocului de studii la LT “Aleco Russo” din s. Cojușna, r-nul Strășeni</b><br>Aparatul Președintelui raionului Strășeni<br>L.T. Aleco Russo din s. Cojușna              | antreprenor | 529 703,21                 | 1             | Pv1<br>din 15.10.2019                                       |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                         |                                            |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | <p>Nr. 17/96<br/>11.11.2019</p> <p>Nr. 17/01<br/>26.11.2020<br/>nr.06/2021 din<br/>13.09.2021</p>     | <p><b>Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni</b></p> <p><b>Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic “Universul” din s. Scoreni, r-nul Strășeni (Lucrari adăugătoare)</b></p> <p>Aparatul președintelui raionului Strășeni</p> | antreprenor                           | <p>2 639 718,64</p> <p>585 017,89</p>   | <p>2- luni</p> <p>20-zile</p>              | <p>PV Ter Luc nr.24RT din 22.12.2021</p> <p>PV rec Fin nr.25/RF din 22.12.2021</p> |
| 20 | Nr. 37/101<br>27.11.2019                                                                              | <p><b>Construcția Oficiului Medicilor de Familie din s. Recea, r-nul Strășeni</b></p> <p>Aparatul președintelui raionului Strășeni</p> <p>IMSP “Centrul de Sănătate Strășeni”</p>                                                                                                                  | antreprenor                           | 2 837 081,02                            | 8                                          |                                                                                    |
| 21 | Nr. 51/103<br>04.12.2019                                                                              | <p><b>Ignifugare (tratare a lemnului cu soluție ignifugă) a acoperișului sediului Curții Supreme de Justiție, str. Petru Rareș 18</b></p> <p>Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova</p>                                                                                                   | antreprenor                           | 299 982,14                              | 15-zile                                    | pv1 din 24.12.2019                                                                 |
| 22 | Nr. 20/45<br>10.09.2020                                                                               | <p><b>Lucrări de reparație a fațadei și rampa de acces la Primăria s. Micleușeni din mun. Strășeni</b></p> <p>Primăria s. Micleușeni, r-ul Strășeni</p>                                                                                                                                            | antreprenor                           | 280 887,00                              | 2                                          | Pv nr1 din 25.11.2020                                                              |
| 23 | <p>Nr. 41/59<br/>13.10.2020</p> <p>Nr. 65/73<br/>18.12.2020</p>                                       | <p><b>Lucrări de reparație a acoperișului tip șarpantă peste clădirea administrativă APL din s.Ciorești</b></p> <p><b>Lucrări suplimentare de reparație a acoperișului tip șarpantă a clădirii administrative</b></p> <p>Primăria c. Ciorești</p>                                                  | antreprenor                           | <p>237 195,86</p> <p>54 483,79</p>      | <p>2 luni</p> <p>10 zile</p>               | Pv1 din 30.12.2020                                                                 |
| 24 | Nr. 05/11-61<br>13.11.2020                                                                            | <p><b>Lucrări de tratare cu soluție ignifugă a elementelor constructive din lemn ale acoperișurilor clădirilor Colegiului Național de Coregrafie</b></p> <p>Colegiul Național de Coregrafie</p>                                                                                                    | antreprenor                           | 137 673,86                              | La necesitate                              | Pv2 din 17.12.2020                                                                 |
| 25 | <p>Nr. 67/72<br/>16.12.2020</p> <p>nr.46 din<br/>0310.2022</p> <p>Ac Aditnr.19 din<br/>20.12.2022</p> | <p><b>Lucrări de renovare a acoperișului L.T. Al. Donici Bloc A,B,Galerie-2</b></p> <p>Primăria s. Peresecina</p> <p><b>Renovarea acoperișului LT Alex.Donici Bloc C</b></p> <p>Primăria s. Peresecina</p>                                                                                         | <p>antreprenor</p> <p>antreprenor</p> | <p>2 608 800,00</p> <p>2 088 288,65</p> | <p>4</p> <p>5</p>                          | <p>nr.2 din 27.07.2022</p> <p>nr.1 din 20.01.2023</p>                              |
| 26 | nr.19<br>02.08.2021                                                                                   | <p><b>Construcția anexa Hala de sortare la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești</b></p> <p>GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”</p>                                                                                                                                                       | antreprenor                           | 748 336,52                              | 2 luni                                     | Pv-1/21 din 18.12.2021                                                             |
| 27 | <p>nr.47<br/>01.09.2021</p> <p>ac ad 14 din<br/>13.09.21</p> <p>Ac Ad nr.08 din<br/>04.08.22</p>      | <p><b>Amenajarea parcului Aleea sâtenilor care au luptat pentru integritatea și independență din s.Peresecina r-ul Orhei</b></p>                                                                                                                                                                   | antreprenor                           | 3 477 723,96                            | obiect ne finalizat lipsă sursă financiară | Executat -85%                                                                      |
| 28 | nr.66<br>22.11.2021                                                                                   | <p><b>Reparatii capitale cladirii</b></p> <p>Primaria s.Peresecina</p>                                                                                                                                                                                                                             | antreprenor                           | 115 855,96                              | 1 luna                                     | Pv 3 din 28.12.2021                                                                |
| 29 | nr.43<br>din 10.12.2021                                                                               | <p><b>Construcția anexa la depozitul frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești</b></p> <p>GT “Cojocaru Gheorghe Nicolae”</p>                                                                                                                                                                       | antreprenor                           | 1 145 762,04                            | 2-luni                                     | Pv1 din 16.03.2022                                                                 |

|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                              |         |                                 |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|---------------------------------|
| 30 | nr.48 din<br>20.10.2022<br>Ac Ad nr 02 din<br>15.08.2023 | <b>Termoizolarea exterioara a pereților<br/>clădirii LT Recea r-ul Rîșcani</b><br>Primaria comunii Recea                                                                                                                          | antreprenor | 3 127 697,68<br>3 126 247,50 | 12-luni | Pv nr.1 din<br>16.02.2024       |
| 31 | nr.49 din<br>20.10.2022<br>Ac Ad nr 02 din<br>15.08.2023 | <b>Reconstrucția acoperișului clădirii LT<br/>Recea r-ul Rîșcani</b><br>Primaria comunii Recea                                                                                                                                    | antreprenor | 1 574 266,40<br>1 571 329,32 | 12-luni | Pv nr.2 din<br>16.02.2024       |
| 32 | nr.64/23 din<br>22.09.2023                               | <b>„Consolidarea și restabilirea integrității<br/>blocului locativ, termoizolarea fațadelor și<br/>reparația acoperișului clădirii din orașul<br/>Șoldănești, strada Mareșalul Jucov nr. 2,,<br/>Primaria orașului Șoldănești</b> | antreprenor | 8 192 029,55                 | 10-luni | Obiect în lucru<br>Executat 80% |
| 33 | nr.20 din<br>23.10.2023                                  | <b>Lucrări de reparație a fațadei LT Dimitrie<br/>Cantemir</b><br>IP LT Dimitrie Cantemir                                                                                                                                         | antreprenor | 240 200,74                   | 2-luni  | Pv1 din<br>28.12.2023           |
| 34 | nr.23 din<br>15.11.2023                                  | <b>Lucrări de reconstrucție a frigiderului din<br/>str.M.Dragan,17</b><br>SRL Viocris Impex                                                                                                                                       | antreprenor | 3 584 623,29                 | 12-luni | Obiect în lucru<br>Executat 70% |
| 35 | nr.28 din<br>29.11.2023                                  | <b>Lucrări la Instalarea sistemului automatizare<br/>,semnalizare și avertizare la incendiu Blocul C<br/>LT Traian</b><br>IP LT TRAIAN                                                                                            | antreprenor | 299 715,28                   | 90-zile | Pv1 05.03.2024                  |
| 36 | nr.24 din<br>05.12.2023                                  | <b>Elaborare documente de proiect la Instalarea<br/>sistemului automatizare ,semnalizare și<br/>avertizare la incendiu IMSP SCM de copii<br/>nr.1</b><br>IMSP SCM de copii nr.1                                                   | antreprenor | 95 000,00                    | 20-zile | nr.01 din 12.01.2024            |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Ion SECRIERU** ...2024

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +373 68709490/// 060607750

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)[proiectgabion2010@gmail.com](mailto:proiectgabion2010@gmail.com)

## Informație completată

### pentru confirmarea experienței similare 2021-2023

Pentru confirmarea experienței similare la oferta depusă de către compania noastră „Proiect Gabion” SRL, Vă prezentăm repetat la documentele prezentate la licitație prezenta informație completată, privind experiența noastră similară totală și cuprinzătoare, care corespunde întru totul cerințelor declarate și publicate în caietul de sarcini.

| Numărul contractului                                                                                 | Valoarea contractului | Valoarea lucrărilor executate | Proces verbal de recepție a lucrărilor executate |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Contractul nr.17 Aparatul Președintelui raionului Strășeni                                           | 3 324 763,33          | 3 324 763,33                  | Pv24RT 22.12.2021<br>Pv 25RF 22.12.2021          |
| Contractul nr.43 din 10.12.2021 cu GȚ Cojocar Gheorghe                                               | 1 145 762,04 lei      | 463 971,69                    | Pv-1 din 23.02.2022                              |
| Contractul nr.67din 16.12.2020 nr.46 din 03.10.22 cu Primaria Peresecina Ac Aditnr.19 din 20.12.2022 | 4 808 931,14 lei      | 2 608 800,00<br>2 088 288,65  | nr.2 din 27.07.2022<br>nr.1 din 20.01.2023       |
| Contractul nr.48-LC din 23.06.2022 cu Inspectoratul General de Poliție                               | 370 438,18 lei        | 370 438,18 lei                | Pv 1<br>din 14.09. 22                            |
| Contractul nr.48 din 20.10.2022 cu Primaria Recea r. Rîșcani                                         | 3 127 697,68          | 3 126 247,50                  | Pv nr.1 din 16.02.2024                           |
| Contractul nr.49 din 20.10.2022 cu Primaria Recea r. Rîșcani                                         | 1 574 266,40          | 1 571 329,32                  | Pv nr.2 din 16.02.2024                           |
| TOTAL lucrări                                                                                        | 14 351 858,77         | 13 183 400,49                 |                                                  |

Data completării : 11.01.2024

Director „Proiect Gabion” SRL

Ion Secieru

Anexa nr.  
15 la Documentația standard nr.  
69 din “\_07\_” \_mai\_2021\_

**DECLARAȚIE / 2024**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                        | Studii de specialitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| 1       | Dirigințe șantier<br><i>Secieru Ion</i><br><i>Savca Grigorie</i><br><i>Untila Ion</i><br><i>Andriaș Andrei</i> | 1.Construcții civile industriale si agrozootehnice<br>2.Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.<br>3.Instalații și rețele de încălzire.<br>4. Instalații de ventilație și climatizare.<br>5.Instalație și rețele electrice<br>6.Instalatii si retele de telecomunicatie<br>7.Instalatii de semnalizare<br>8. Instalatii si retele exterioare de telecomunicatie<br>9.Tehnician in exploatarea utilajelor de GAZ<br>10.Montarea reglarea utilajelor de GAZ<br>11.Instalatii de automatizare | 1986                                    | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspectoratul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspectoratul de Politie Cimislia<br>12. . Inspectoratul de Politie Donduseni<br>13. . Inspectoratul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspectoratul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen<br>21 Acoperis IMSP Strasen<br>22. Acoperis Peresecina LT<br>23.Alee Peresecina<br>24.Fatada Acoperis Recea Riscani | DȘ0819/2025<br>DȘ1202/2026<br>DLS0458/2026<br>DLS0146/2024 |
| 3       | Devizier<br><i>Alina Bludaru</i><br><i>Terenti Mihaela</i>                                                     | Licenta in economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2013                                    | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspectoratul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspectoratul de Politie Cimislia<br>12. . Inspectoratul de Politie Donduseni<br>13. . Inspectoratul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspectoratul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen                                                                                                                     |                                                            |

|   |                                                                                                                                               |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 | Sef de brigada cat.5<br><i>Rusu vitalie</i>                                                                                                   | Studii clasificate | 2010     | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 5 | Sef de brigada cat.5<br><i>Verlan Serghei</i><br><i>Roscovan Ion</i>                                                                          | Studii clasificate | 2007     | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 6 | Specialisti cat.3-5<br><b>Tencuitori</b><br><b>2-doua persoane</b><br><b>1.Rusu Iurie</b><br>2.Gurduz Alexandru                               | Studii clasificate | 5-15 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 7 | Specialisti<br><b>izolatori</b><br><b>2-una persoaa</b><br><b>Pu contract la anumita</b><br><b>lucrare</b><br><br>1.Popa Ion<br>2.Popa Victor | Studii clasificate | 4-17 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |

|    |                                                                                                                                                           |                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | Specialiști<br><b>Pietrar – zidar</b><br><b>2-doua persoane</b><br><b>Pu contract la anumită</b><br><b>lucrare</b><br>Gultureanu Valeriu<br>Popa Grigorie | Studii clasificate | 7-12 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 9  | Specialiști cat.3-5<br><b>Zugrav-tencuitor</b><br><b>2-doua persoane</b><br>1.Tirziu Elena<br>2.Tirziu Nina                                               | Studii clasificate | 8-15 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 10 | Specialiști<br><b>Țimplar în construcție</b><br><b>2-doua persoane</b><br>Roscovan Ion<br>Roscovan Gheorghe                                               | Studii clasificate | 4-13 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 11 | Specialiști<br><b>Tiglar</b><br><b>2-doua persoane</b><br>Ovcinikov Mihail<br>Ovcinikov Ruslan                                                            | Studii clasificate | 6-15 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspecorul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspecorul de Politie Cimislia<br>12. . Inspecorul de Politie Donduseni<br>13. . Inspecorul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspecorul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |

|    |                                                                                                            |                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Specialiști<br><b>Betonist 2-4</b><br><b>2-două persoane</b><br><br>1.Antimeniuc Andrei<br>2. Rusu Victor  | Studii clasificate       | 7-12 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspectoratul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspectoratul de Politie Cimislia<br>12. . Inspectoratul de Politie Donduseni<br>13. . Inspectoratul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspectoratul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 13 | Specialiști cat.3-5<br><b>Placator cu placi</b><br><b>2-două persoane</b><br><b>Bacii Valentin</b>         | Studii clasificate       | 6-10 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspectoratul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspectoratul de Politie Cimislia<br>12. . Inspectoratul de Politie Donduseni<br>13. . Inspectoratul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspectoratul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
| 14 | Specialiști<br><b>Lucrari speciale</b><br><b>sudor</b><br><b>Blister Valeriu</b><br><b>Triboi Vladimir</b> | Studii clasificate       | 5-10 ani | 1.Cantina Sociala<br>2.Tabara Codru<br>3.Sala sport Strasen<br>4.Fasad USMF Cam 16<br>5.Sectia proctologie<br>6.Reparatii-of. IGP<br>7.Spitalul de Copii S.Lazo<br>8.Gradinita de Copii Magdacesti<br>9.Depozitul Frigorific Gratiesti<br>10. Inspectoratul de Politie Basarabeasca<br>11. . Inspectoratul de Politie Cimislia<br>12. . Inspectoratul de Politie Donduseni<br>13. . Inspectoratul de Politie Soldanesti<br>14. . Inspectoratul de Politie Pelinia<br>15.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>16.Acoperis Zubresti<br>17.Acoperis Cojusna<br>18.Acoperis Peresecina<br>19.LT Cojusna reparatii<br>20. Fatad Micleuseni Strasen |  |
|    | <b>Specialisti atestati</b><br><b>Protectia muncii</b><br><br>Rusu Vitalie<br>Secieru Ion                  | Licenta protectia muncii | 3-8ani   | 1.Acoperis Fatad IMSP Strasen<br>2..Acoperis Zubresti<br>3. Acoperis Cojus<br>4.Acoperis Peresecina<br>5..LT Cojusna reparatii<br>6. Fatad Micleuseni Strasen<br>7.Alee Peresecina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

Data completării: 2024

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

2014г. 24 февраля постоянно действующей  
комиссией при Н.О. Индмонт. были  
проведены повторные или дополнительные  
проверки сварщика Трубой Владимир  
При сварке сваривались труба, пластины  
Из стали Ст 3пс, Х18Н10Т  
С выполнением швов стыковых  
с применением сварочных материалов Super-tit  
При проверке теоретических и практических  
знаний сварщик получил следующие оценки:  
теоретические знания хорошо

(отлично, хорошо, удовлетв.)

практическая подготовка хорошо  
(отлично, хорошо, удовлетв.)

и допущен к разрешению газопроводов  
даба до 0,3 МПа стир и конструкций  
на стан. оборуд. на автоматиз  
в среде CO2 и аргонодуго-  
вой дугой и на лег. сталей

согласно протоколу № 06 от 24.02.2014

Удостоверение действительно  
по 2015 г.

Председатель комиссии  
Члены комиссии

М. П. печать предприятия

2017г. 1 июня постоянно действующей  
комиссией при С.А. Индмонта были  
проведены повторные или дополнительные  
проверки сварщика TRUBOI Vladimir  
При сварке сваривались труба, пластины  
Из стали Ст 3пс, Х18Н10Т  
С выполнением швов стыковых  
с применением сварочных материалов Super-tit  
При проверке теоретических и практических  
знаний сварщик получил следующие оценки:  
теоретические знания хорошо

(отлично, хорошо, удовлетв.)

практическая подготовка хорошо  
(отлично, хорошо, удовлетв.)

и допущен к разрешению газопроводов  
даба до 0,3 МПа стир и конструкций  
на стан. оборуд. на автоматиз  
в среде CO2 и аргонодугой  
дугой и на лег. сталей  
согласно протоколу № 17-18 от 1 июня 2017

Удостоверение действительно  
по 2018 г.

Председатель комиссии  
Члены комиссии

М. П. печать предприятия

# LEGITIMAȚIE



(semnătura deținătorului)

Eliberată "28" martie 2011

СЛУЖБА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Centrul Tehnic

pentru Securitate Industrială și Certificate  
AVIZUL EXPERTIZEI SECURITATEA  
INDUSTRIALĂ № 1270 din 02. 07. 2009

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

Выдано Трибой Владимир Васильевич  
Клеймо «Т»

1966 года рождения, имеющего стаж работы по  
сварке 32 года, в том, что он согласно Правилам аттес-  
тации сварщиков, утвержденным Госгортехнадзором  
от 16 марта 1993г. прошел аттестацию постоянно  
действующей комиссией при

лаборатории дефектоскопии и сварки

А. О. Индмонтаж

(наименование предприятия, организация)

по Ручной электродуговой и полуавтоматической в  
среде защитных газов сварке

(указать способ сварки)

При проверке сваривались:

Труба диаметром 57 x 3 мм.

Пластина тош. 8мм.

Из основного металла Сталь марки СТ - 3пс

с выполнением швов Стыковых,

(стыковых, тавр и др.)

Государственный комитет Молдавской ССР по профессионально-техническому образованию

ДИПЛОМ № 502759

Настоящий диплом выдан Билибинцу  
Владимиру Владимировичу  
в том, что он(а) 1 января 1989 года  
поступил(а) в Среднюю школу №9  
г. Москва 20115  
и 13 июля 1989 года окончил(а) полный курс  
среднего профессионально-технического училища по профессии  
делатель портняжных изделий  
4

и получил(а) общее среднее образование.

Решением арбитражной комиссии  
Заминский-98-88  
присвоена квалификация  
444-2011/приминам/назч.90/8



Ваше письмо  
получено  
15.11.1984 г.  
1984 г.

**REPUBLICA**

**MINISTERUL  
ȘI INFRAS**

# CERTIFICAT

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1202**

Eliberat domnului (doamnei): **Savca Grigore**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **29 ianuarie 2021**

Valabil până la **29 ianuarie 2026**



**Mihail LUPASCU**

**Secretar de Stat**

**REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii**



**LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1202**



Numele **Savca**

prenumele **Grigore**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **29 ianuarie 2021**

Valabilă până la **29 ianuarie 2026**

**Mihail LUPASCU**

**Secretar de Stat**



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0146



Numele **Andriaș**  
prenumele **Andrei**  
Atestat în calitate de **Diriginte cu**  
**executarea lucrărilor specializate și**  
**instalațiilor aferente construcțiilor**  
Eliberată la **21 martie 2019**  
Valabilă pînă la **21 martie 2024**  
**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI  
și INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0146

Eliberat domnului (doamnei): **Andriaș Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**
3. **Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



**Anatol Usatîi**

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0819



Numele **Secrieru**

prenumele **Ion**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **27 februarie 2020**

Valabilă pînă la **27 februarie 2025**

**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat

**REPUBLICA**

**MINISTERUL  
ȘI INFRASTRUCTURII**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0819

Eliberat domnului (doamnei): **Secrieru Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil pînă la **27 februarie 2025**



**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0458



Numele Untila  
prenumele Ion

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la 10 februarie 2021

Valabilă până la 10 februarie 2026

Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

REPUBLICA

MINISTERUL  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0458

Eliberat domnului (doamnei): **Untila Ion**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

## 4. Instalații și rețele electrice.

### Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidro-fugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 10 februarie 2021

Valabil până la 10 februarie 2026



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## ORDIN nr.3A

03 februarie 2022

mun.Chișinău

Cu privire la numirea în funcție

### ORDON:

Se numește dl. **SAVCA Grigorie** în funcție de Diriginte de șantier în domeniul Construcții civile, industriale și agrozootehnice (certificat seria - 2021-DȘ nr.1202) și responsabil de calitatea executării lucrărilor de construcție montaj de pe 03.02.2022

Semnat: 03.02.2022

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## ORDIN nr.1A

24 ianuarie 2022

mun.Chișinău

Cu privire la numirea în funcție

### ORDON:

Se numește dl. **Andriaș Andrei** în funcție de Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor și responsabil de calitatea lucrărilor (certificat seria -2019-DLS nr. 0146) de pe data de 24.01.2022 a următoarelor:

- 1.Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
- 2.Instalații și rețele de încălzire.
- 3.Instalații de ventilație și climatizare.

Semnat: 24.01.2022

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## ORDIN nr.2A

01 februarie 2022

mun.Chișinău

Cu privire la numirea în funcție

### ORDON:

Se numește dl. **Ion UNTILA** în funcție de Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor și responsabil de calitatea lucrărilor de Instalație și rețele electrice (certificat seria 2021-DLS nr.0458) de pe 01.02.2022



Semnat: 01.02.2022

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**