



CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
№ 08/10/2024

„08” octombrie 2024

mun. Chișinău

SC "NELEDIMPEX" SRL, denumită în continuare - „Beneficiar”, reprezentată de directorul **Crudu Eduard**, care acționează în baza Statutului Societății și „Dromas-Cons” SRL, denumită în continuare - „Executant”, în persoana directorului general **Dacin Piotr**, care activează în baza Statutului întreprinderii, numite în continuare - Părți, manifestându-și liberul acord de voință, negociind conținutul clauzelor contractuale, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor condiții:

1. Obiectul contractului

- 1.1. „Executantul” se obligă să execute „Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile publice conform necesitatilor Beneficiarului”.
- 1.2. Lucrarile sunt executate cu materialele Executantului.

2. Valoarea contractului și modul de achitare

- 2.1. Pretul lucrarilor este stabilit în devizul de cheltuieli aprobat de părți, parte integranta a contractului și va constitui valoarea lucrărilor efectiv executate. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de catre parti, daca apare necesitatea efectuării unor lucrari suplimentare, prin acord additional semnat de ambele părți.
- 2.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, in termen de 5 zile bancare de la data achitarii proceselor-verbale de receptie a lucrarilor executate, de Beneficiarul final (IS „ASD”).
- 2.3. Beneficiarul va verifica procesele- verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Executant.
- 2.4 Lucrarile nu vor fi considerate terminate pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
- 2.5 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar
- 2.6. Executantul achita Beneficiarului pentru serviciile contractate 2% din suma facturata.

3. Drepturile și obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile executantului

- 3.1 Executantul, prin semnarea contractului, se angajează să depună garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului executat, prin retineri succesive, pînă la executarea integrală a contractului, care include perioada de execuție a lucrărilor și perioada de garanție a lucrărilor.
- 3.2 Beneficiarul returnează garanția de bună execuție a contractului Executorului în termen de 21 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului -verbal de receptie finală, dacă nu a ridicat până la acea dată



pretenții asupra ei.

3.3. Sa execute indicatiile Beneficiarului primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie sa fie transmise Executantului în scris. Executantul este obligat sa raspunda la indicatiile suplimentare in termen de 2 zile de la primirea lor, in caz contrar, tacerea lui se considera ca acceptare a indicatiilor primite și poarta raspundere pentru neindeplinirea lor.

3.4. Sa respecte in procesul executării lucrărilor cerintele documentatiei normative in vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevazute de prezentul contract.

3.5. Sa ceara modificarea devizului în cazul aparitiei necesitatii executarii unor lucrari suplimentare neprevazute și semnarea acordului aditional cu privire la majorarea volumului de lucrari.

B. Drepturile și obligațiile Beneficiarului

3.6. Sa recepționeze in termenul stabilit lucrările executate de către Executant, care la rindul sau le coordoneaza cu responsabilii tehnici.

3.7. Să formeze Comisia de Receptie a lucrărilor in termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Executant.

3.8. Beneficiarul este în drept să efectueze în orice moment controlul executarii lucrărilor.

3.9. Sa solicite Executantului in timpul executarii lucrărilor, in scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil.

4. Termenul executării lucrărilor

4.1. Lucrările sunt executate în conformitate cu graficul stabilit de părți din data de 08.10.2024 până la 15.12.2024.

4.2. Daca în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Beneficiarului și anume in ce privește termenul de executare prevazut in contract, noul termen se stabilește in forma scrisa și trebuie sa corespunda cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

5. Răspunderea părților

5.1. Partea care își indeplinește obligatiile contractuale in mod necorespunzator trebuie sa restituie celeilalte părți, la cerinta ultimei, cheltuielile și pierderile suportate.

5.2. În cazul neachitarii lucrărilor executate in termenul stabilit, Beneficiarul achita o penalitate de 0, 1% din suma neachitata, pentru fiecare zi calendaristica restanta.

5.3. Pentru incalcarea termenelor de executare a lucrărilor, Executantul achita penalitate in marime de 0, 1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi calendaristica restanta.

5.4. Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu elibereaza părțile de la executarea obligatiilor sale contractuale.

6. Termenul de garanție și garanția calității

6.1. Pentru lucrările executate Executantul acorda un termen de garantie de 1 (un) an, calculat din data semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor.

6.2. Daca în perioada garanției se depisteaza careva defecte aparute în urma executării necalitative a lucrărilor, Executantul este obligat să le înlăture pe cont propriu, în termenii stabiliți împreună cu Beneficiarul. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii și termenelor de înlăturare a acestora, Executantul este obligat să delege un reprezentant al sau în cel mult 3 zile de la data primirii notificării în scris de la Beneficiar.



6.3. In cazul refuzului de către Executant de a întocmi sau semna actul defectelor depistate, Beneficiarul întocmește un act corespunzător și solicită efectuarea unei expertize calificate numită din cont propriu. În cazul stabilirii vinovăției Executantului în defectele depistate, ultimul este obligat să compenseze cheltuielile Beneficiarului pentru efectuarea expertizei.

7. Soluționarea litigiilor

7.1. Litigiile, neclaritățile și întrebările apărute între părți se soluționează pe calea tratativelor între acestea.

7.2. În cazul în care părțile nu au ajuns la un numitor comun în scopul soluționării divergențelor aparute, părțile sînt în drept să soluționeze litigiul prin intermediul instanței de judecată.

7.3. In cazul litigiilor aparute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de verificare, corectitudinea testării, utilajul de construcție folosit, partea interesată, este în drept să numească expertiza. Costul expertizei este acoperit de partea interesată, cu excepția cazului cînd aceasta va demonstra încălcarea clauzelor contractuale de către partea opusă. În situația dată, costul expertizei va fi achitat de partea vinovată.

8. Rezilierea contractului

8.1: Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, ca una din părți nu are capacitatea de a-și onora obligațiile asumate.

8.2. In cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și pînă la finisarea acestora, Beneficiarul convoacă comisia de primire, care împreună cu Executantul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținîndu-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). In cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. Situația de forță majoră

9.1. Părțile sînt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unor acțiuni de forță majoră, care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contract.

9.2. Prin forță majoră, se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de teren, incendii, seceta, vânturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, inzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să contină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor aparute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sînt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.



NELEDIMPEX

We create

Procedură de sistem PROIECTARE

10. Dispoziții finale

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord aditional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Executantul transmite Beneficiarului documentatia de executare a lucrarilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este intocmit in 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui și este valabil pîna la data de 15.12.2024.

11. Adresele și rechizitele juridice, bancare ale părților:

Beneficiar:

SC "Neledimpex" SRL
mun.Chisinau com. Bacioi
str. Doina, 38
c/f 1007600055200
MD 71VI022241700000633MDL
c/b VICBMD2X457
TVA 0306063
BC „Victoriabank” SA fil. nr.17, Chisinau
Tel/fax+373 (022) 02-79-57
e-mail: neledimpex@yahoo.com

Executant:

„Dromas - Cons” S.R.L.
MD-2069, mun.Chisinau, str.Calea Ghidighici,
15/1,
tel. (+373 022) 596636, fax: (+373 022) 310322,
e-mail: srldromascons@rambler.ru,
c/f 1003600107905
IBAN MD84ML000000002251034166,
BC "Moldindconbank"SA, fil.Ștefan cel Mare
TVA 0604780
c/b MOLDM2X334

Director

Eduard Crudu

L.S.

S.R.L.

"NELEDIMPEX"

IDNO 1007600055200

Director general

Piotr Dacin

L.S. S.R.L.

"DROMAS-CONS"

Nr.1003600107905

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1
privind valoarea lucrărilor executate pe luna **Decembrie 2024**

	Cod fiscal		
Investitor (Beneficiar)			
SC "NELEDIMPEX" SRL	1007600055200		
Antreprenor			
S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.	1003600107905		
Contract: Nr.07 din 08 octombrie 2024			
Denumirea obiectului de executat și adresa :			
	Lucrari de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice nationale amplasate teritorial in zona de centru al republicii, Lotul II		
Se prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor			
Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilagului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	813.396,19	813.396,19	
Taxa de valoarea adăugată 20%	162.679,24	162.679,24	
Total general	976.075,43	976.075,43	

ANTREPRENOR

S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.

Director general

DACIN Piotr

funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR

SC "NELEDIMPEX" SRL

Director

Crudu Eduard

funcția, numele, semnătura

Executant "Dromas-Cons" S.R.L. (denumirea)

Beneficiar S.C."Neledimpex" S.R.L. (denumirea)

Obiect **Lucrari de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice nationale**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

PV1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. G70 Straseni-Scoreni-Danceni-R3, km 19+700-32+110				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,00	12,80 0,00	217,60 0,00
2	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 020,00	61,84 2,37	63 078,86 2 415,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 296,46 2 415,36
		2. G71R3-Ialoveni-Bacioi-Singera-R2, km 0+000-17+000				
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,50	12,80 0,00	313,60 0,00
4	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 470,00	61,84 2,37	90 908,30 3 480,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 221,90 3 480,96
		3. G72-R6-Branesti-Criuleni, km 0+000+14+000				
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,00	12,80 0,00	281,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 320,00	61,84 2,37	81 631,82 3 125,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 913,42 3 125,76
		4. G73-G72-Branesti-Complexul Istoric-cultural "Orheiul Vechi", km 0+000-4+280				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,83	12,65 0,00	86,40 0,00
8	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	410,00	61,85 2,37	25 358,12 970,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 444,52 970,88
		5. G97-R1-Panasesti-Capriana-M1, km 0+000-11+830 (se exclud 600m2 la km0+000, km5+000, km10+000, km12+000 - 4 puncte)				
9	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	14,33	12,73 0,00	182,40 0,00
10	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	620,00	61,84 2,37	38 341,58 1 468,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 523,98 1 468,16
		6. G104- Ialoveni-Costesti-Molesti-Razeni-M3, km 0+000-19+300				
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,28	12,78 0,00	297,60 0,00
12	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 397,00	61,84 2,37	86 395,63 3 307,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				86 693,23 3 307,80
		7. R10-R25-M1, km 0+000-11+740				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,50	12,80 0,00	249,60 0,00
14	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 170,00	61,84 2,37	72 355,34 2 770,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 604,94 2 770,56
		8. R22-Telenesti-Ratus-R6, km 0+000-12+390				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,50	12,80 0,00	275,20 0,00
16	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	1 290,00	61,84 2,37	79 775,32 3 054,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 050,52 3 054,72
		9. R25-Bucovati-Nisporeni, km 0+000-37+290 (se exclud 600m2 la km10+000, km17+000, km22+000, km34+000 - 4 puncte)				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	51,50	12,80 0,00	659,20 0,00
18	DF17A(F)	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	2 850,00	61,84 2,37	176 253,12 6 748,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 912,32 6 748,80

	Total	lei	716 661,29
	Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	6 562,32
	Cheltuieli directe	100,00 +	723 223,61
	Cheltuieli de regie	9,00 %	65 090,12

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5,00 %			39 415,69
		Total	100,00 +			827 729,42
		Cheltuieli de subantrepriza	-2,00 %			-14 333,23
		Total	100,00 +			813 396,19
		TVA	20,00 %			162 679,24
						976 075,43
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				26 796,14

INTOCMIT:

APROBAT:

Executant
"Dromas-Cons" S.R.L.


Beneficiar
S.C."Neledimpex" S.R.L.

(denumirea)

(denumirea)

Director: Dacin Piotr
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director: Crudu Eduard
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Furnizor: "Eleion-Expres" SRL
Adresa: mun. Chisinau, c. Bacioi, str. Tineretului, 16
c/f 1004600053320
IBAN MD30EN000000222419982858
TVA 0308661

Obiect: Marcaj rutier pe drumurile publice nationale
Puncte de prelevare: R10, R22, R25, G70, G71, G72, G73, G97, G104
Incerari de laborator la Marcaj rutier
Cont de plata (decembrie 2024)

Denumirea	Unit. de masura	Cantitatea	Pret pe unitate de masura, lei	TOTAL fără TVA, lei
A) Masurarea punctuala a: 1.Coeeficientului de luminanta la iluminarea difuza, Qd si 2.Coeeficientului de luminanta retroreflectata, Rl	punct	25,00	600,00	15000,00
B)Masurarea punctuala a: 1.Coeeficientului de luminanta la iluminarea difuza, Qd si 2.Coeeficientului de luminanta retroreflectata, Rl	punct	0,00	1050,00	0,00
C) Masurarea punctuala a: 1.Coeeficientului de luminanta la iluminarea difuza, Qd si 2.Coeeficientului de luminanta retroreflectata, Rl	punct	0,00	1200,00	0,00
D)Masurarea punctuala a: 1.Coeeficientului de luminanta la iluminarea difuza, Qd si 2.Coeeficientului de luminanta retroreflectata, Rl	punct	0,00	1400,00	0,00
Servicii transport	km	651,00	6,00	3906,00
Prelucrarea datelor in oficiu	punct	25,00	100,00	2500,00
Total 1				21406,00
Cheltuieli de regie	%	10,50		2247,63
Total 2				23653,63
Beneficiu	%	4,00		946,15
Total 3				24599,78
TVA	%	20,00		4919,96
TOTAL General				29519,73

Nota:

Tip A) 950 lei/punct - 1 banda de marcaj

Tip B) 1050 lei/punct - 2 benzi de marcaj

Tip C) 1200 lei/punct - 3 benzi de marcaj

tip D) 1400 lei/punct - 4 si mai multe benzi de marcaj

950 lei pentru prelevare 1-5 puncte; 750 lei pentru prelevare 6-10 puncte; 600 lei pentru prelevare 11 si mai multe puncte

1050 lei pentru prelevare 1-5 puncte; 850 lei pentru prelevare 6-10 puncte; 750 lei pentru prelevare 11 si mai multe puncte

1200 lei pentru prelevare 1-5 puncte; 1000 lei pentru prelevare 6-10 puncte; 950 lei pentru prelevare 11 si mai multe puncte

1400 lei pentru prelevare 1-5 puncte; 1200 lei pentru prelevare 6-10 puncte; 1050 lei pentru prelevare 11 si mai multe puncte

Drumuri verificate:

Drumul R10 - 2 puncte de prelevare (TipA)
Drumul R22 - 2 puncte de prelevare (TipA)
Drumul R25 - 5 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G70 - 3 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G71 - 3 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G72 - 3 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G73 - 2 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G97 - 2 puncte de prelevare (TipA)
Drumul G104 - 3 puncte de prelevare (TipA)

Inginer:

