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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.__ 45

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“ 11 ” august 2017 Hincesti :
(municipiu, orag, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr.__1093 din “03” august 2016 _,

publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr.58 din 21.07.2016, intre LT .Mihail
Sadoveanu” , cu sediul In or.Hincesti  str. M.Sadoveanu 26 . telefon: (269)2-
57-89, fax:_(269)2-35-42.e-mail: sadoveanu08@mail.md____, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,
cu nr. 5609 din “12”__decembrie 2015 reprezentat prin Maria Cojocaru__, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si _SC..Megacon Service” SRL  cu sediul in _mun.Chisinau, str.__Mesager
4 telefon-069135312 ,fax-22358066,e-mail: megacon.mdgmail.com___, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. _MD001154460565 din “ 22 7 noiembrie 2006 _, autorizat

pentru activitatea in constructii: autorizaia nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberatd de Camera de
Licentiere,si prelungita pind in 2022, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri, instalatii si
retele tehnico-edilitare.reconstructii,consolidari , reprezentat prin Ceresau Ghenadie. , In calitate
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s& execute lucrarile _de reparatie cantinei LT ,.Mihail Sadoveanu” _ (descrierea
succintd),Cod CPV: 45453000-7  in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execuie a lucrarilor contractate este de___2___ luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urméitoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antrepren i general sau ca urmare a
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Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, aga cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar. o -
3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. '
3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite condigiile pentru anunfarea comisiei de recepiie. In cazul ip care se
constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidérii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea lucrérilor in conformltat? cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru
parti de constructie distincte fizic §i functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de reparatie a blocurilor sanitare a LT Mihail Sadoveanu ce reprezinta obiectul
prezentului contract este de 1198583.06 lei (inclusiv TVA).

4.2. Conform Legislatiei in vigoare achitarea in avans a 10% pina la inceperea lucrarilor constituie
119858.30 lei

4.3. Plata facturii se va face in conformitate cu procesele verbale de receptie a lucrarilor executate. Dacd
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

44. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

4.6. Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriz, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate §i lucrarile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fqrtei de munci pe bazi de acord nu este consideratdi ca ficind obiectul unei
subcontractéri.
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/ 14.5. In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si
4 anul indicat mai sus, fiind valabil pini la 31 decembrie 2017.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale péartilor

“ ANTREPRENOR?”:SC,,Megacon Service” SRL “ BENEFICIAR”:LT ,,Mihail Sadoveanu”

Adresa: Mun.Chisinau str.Mesager 4 Adresa: Hincesti,str.Mihail Sadoveanu,26
Tel/Fax: 022358066; 069135312 Tel./Fax: (269)2-57-89 ;(269)2-35-42
Denurvmrf:'a‘l BC “Victoriabank” Denur'mr? MF Trezoreria de Stat
Bancii: Bancii:
Adresa Adresa
Béncii: SA,fil.nr.7,or.Orhei Bancii:
Cod Bancar: Cod
VICBMD2x836 TREZMD2X
Bancar:
I :
Cont IBAN:  » 1122V1000002224707111MDL IB?&’? MD44TRPDAE311120A13893AC
Cod fiscal: . Cod fiscal: 1012620009636

1006600054170

16. Semniturile pirtilor
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ACHIZITTII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 3‘/‘//
privind achizitia prin Licitatie Publica
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(%umclplu, oras, judet)

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin Cererea Ofertelor de Preturi nr.
17/02674 din data 29.08.2017, intre Primiria s. Ghidighici, cu sediul in mun. Chisinau, s.
Ghidighici, str. Mateevici A., 2, telefon:  022- 710-252, fax: 022-710-607, e-mail:
primar_ghid@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601009680 din
“29”august 2007, reprezentat prin dl Serafim ISAC - Primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte.
si ,MEGACON SERVICE” SRL, cu sediul in Chisinau, str. Mesager, 4, telefon:
022-35-80-66/069135312, fax: 022-35-80-66, e-mail: megacon.md@gmail.com, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru
activitatea in constructii: Licenta de activitate seria A MMII nr. 039010 din “13” februarie 2007,
eliberatid de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, valabild pénd la ,,13” februarie 2022
(prelungits) pentru genurile de activitate: constructii de cladiri, constructii ingineresti si retele
tehnico-edilitare, reconstructie, consolidiri, etc, reprezentat prin Director — dl Ghenadie
CERESAU, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lueririle de reconstructie a acoperisului blocurilor A si B al
Gimnaziului ,,Jon T. Costin” din str. Stefan cel Mare nr. 71 din s. Ghdighici, mun. Chisinau,
Cod CPV: 45261900-3 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, devizului local, cu detaliile
de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 (doud) luni de la semnarea si
inregistrarea prezentului contract, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii
lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datorcaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca




(@'S)
(oS

3.4.

35.

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

5.1.

urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general; _
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor $i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor. asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general. stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor. la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Recepiia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
1 971 041,69 lei (un milion noui sute saptezeci si unu mii patruzeci si unu lei 69 bani),
inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate in termen de 30 de zile din data prezentirii facturii si semnarii
procesului-verbal al lucrarilor.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. :



15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

« BENEFICIAR”: « ANTREPRENOR”:
Primiria s. Ghidighici ,MEGACON SERVICE” SRL
Mun. Chisiniiu, s. Ghidighici, str. A.
Adresa: Mateevici, 2 Adresa: Mun. Chisiniiu, str. Mesager, 4
Tel./Fax: 022-710-252/ 022-710-607 Tel./Fax: 022-35-80-66/069135312
Denumirea Denumirea  BC ,,Victoriabank” SA, filiala
Bancii: Ministerul Finantelor Bancii: nr.7
Adresa Adresa
Bincii: Trezoreria de Stat Bancii: or. Orhei
Cod 226614 Cod
Bancar: TREZMD2X Bancar: VICBMD2x836
IBAN: MD40TRPDAK311120G11191AB IBAN: MD22V1000002224707111MDL
TVA 0505042
Cod fiscal: 100761009680 Cod fiscal: 1006600054170 .

16. Semnaiturile partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Prirhdria s. Ghidighici »MEGACON SERVICE” SRL
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 16

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“12”1unie 2018 Primaria Girbova
(municipiu)

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. 796-op/18publicatin BAP
nr.73 din “11 mai 2018 intre Primdria s.Girbova, cu sediul in s.Girbova r-n Ocnita RM  telefon:
027159100, fax: 027159099
e-mail: primariagirbova@rambler.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.c/f
1007601008188
din “09” iulie 2015, reprezentat prin Seinic Iurii-primar,

(numele, prenumele si functia conducétorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL MegaCon Service SC,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in MD-0060565 or. Chisinau str Mesager 4, telefon: fax: 022358066,
e-mail: megacon.md@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr.c/f1006600054170.
cod TVA 0505042, cont de decontare MD22VI1000002224707111MDL deschis la Victoriabank™
S.A. or.Orhei,c/b VICBMD2X836, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1006600054170
din 22.11.2006, licenta de activitate seria A MMII nr.039010 din 13.02.2007 valabila pina la
13.02.2022, pentru genurile de activitate constructii ingineresti, reconstructiile, reprezentata de
administrator d-1 Ceresau Genadie IDNP 3 in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile:

Lucriri de reparatia capitala a acoperisului Caminului Cultural din s.Girbova, r-nul Ocnita
Cod CPV:45261910-6: Numarul de intrare la Darea de Sema este 201805650 din 14.06.2018

(expunerea succinti a obiectului achizitiei)

" . " % l . vis s s .
in conformitate cu prevederile proiectulu; tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. Perioada de executie

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de trei luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se datoreaza



2

2.4.

2.5,

el

32,

3.3

3.4.

3.3,

urmadtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurad la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba
sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic i
functional.

3. Valoarea lucrarilor si modalititile de
plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
888838,81 lei (inclusiv TVA).

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad cid lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate va fi conditionati de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii

publice.
S. Antreprenorul general si
subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in



fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.
13.4. ign documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
13.5. in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data
si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale,
aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ Beneficiarul”:

[13 . 3 2
Antreprenorul”:  SA ,,MegaCon Service PimEna Grbovi

Adresa:or. Adresa:r-n

Or.Chisinau str.Mesager 4 Ocnita s.Girbova RM
Tel./Fax:; _ _ Tel./Fax: (27159099
Denumirea BC VictoriabankSA filiala Denumirea .
- . . .. Trezoreria de stat
Bancii: nr.7 Orhei Bancii:
Adresa Adresa
Bancii: Bancii:
Cod Bancar: Cod TREZMD2X
YICEMD2X836 Bancar: 226636
IBAN: ¥D22V1000002224707111MD IBAN: MD61TRPDAY311120A08084AB
Cod fiscal: 1006600054170 Cod fiscal: 1007601008188

Semnaturile partilor

“ Beneficiarul”:

“Antreprenorul”: - .
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.54

privind achizitia prin Licitatie Publica

“21”august 2017 mun. Straseni

1. Pairtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii Licitatie Publica nr. 17/02328

din 01.08.2017, intre Primiria mun. Straseni,cu sediul in mun. Striseni, str.
Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont
de virament MD43TRPDAU20000001073500,deschis la Ministerul Finantelor
Trezoreria Teritoriali de Stat,cod bancar TREZMD2X , inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr.1008601000042 , reprezentata prin Primar Valentina
Casian, in calitate de Beneficiar pe de o parte, si SC_”Megacon Service” SRL cu
sediul in mun. Chisinau, str. Mesager,4 telefon: 022358066 ‘inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006 , autorizat pentru activitatea
Constructii de cladiri constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, Licenta nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil pini
13.04.2022 pentru genurile de activitate” Constructii de cladiri constructii
ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin
director Ceresiu Ghenadije ,In calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Articolul 2
OBIECTUL CON TRACTULUI

Antreprenorul se obligi si execute =Reconstructia Acoperisului si fatadei Scolii
de Arte”.

Cod CPV: 45260000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalijle
de executie, precum sl a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare,

2. Perioada de executie

3.1 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 4 luni (120 zile
calendaristice) de la semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credie.

3.2Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaz

1



urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar; .

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general,;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a
normelor si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de
sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executia lucrdrilor sau a unor périi ale acestora pe o duratd si in modul in care
Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5.In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea
comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidirii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementirile In vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 2149978-91 lei / Douii milioane una suti patruzeci si nous mii
noui sute saptezeci si opt lei 91 bani (inclusiv TVA).

4.2 Achitarile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucririlor si

facturii fiscale prezentate in contabilitate.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de
platd definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor
care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie
finald nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost
executate conform contractului.

4.5 Receptia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor
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14.6 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor pirti si este semnat

astazi, “21”august 2017.

14.7 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul
Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul

indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”:
Primaria or. Striseni

Adresa;

Tel./Fax: 0237-2-23-43,2-29-89

Denumirea finisterul Finantelor,Trezoreria

Bancii:  Teritoriala de Stat

Adresa
Bincii:
Cod
Bancar:
Cont de
IBAN:

TREZMD2X,

Trezorerial-226632

MD43TRPDAU20000001073500
T

&

Cod fiscal: 1008601000042

16.Semniturile pirtilor

“ BENEFICIAR”:

Or. Straseni,str. M.Eminescu,32

or. Striseni,str.St. cel Mare,

“ ANTREPRENOR?”:
SC ,,MegaCon Service,, SRL

Adresa: or. Chisiniu
Str. Mesager, 4
Tel./Fax: 022/358066

Denumirea BC ,,ProCreditBank” S.A.
Bancii:

Adresa

Bancii:

Cod

Bancar: PRCBMD22

IBAN: MD56PR002251138083001498

Cod fiscal 1006600054170

ss ANTREPRENOR?”:

SRt TERUL FlbknTELOR
P REPUSLICA M5LDOVA, A RUL Flbt ;
A TREICRE S TFRITQRIMA STRASEMI

ey
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 17

privind achizitia prin Licitatie Publica

“207 octombrie 2016 s.Pagcani.r-nul Hincesti
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 480/16___ din
data_23 septembrie 2016. intre IP Gimnaziul Pascani. cu sediul in s.Pagcani,r-nul Hincest;

AL P el ]
(gcnumince autoniain

coniracianic)

+

(localitatea)
str. . telefon: 0269 43 224 | fax:
e-mail: pascani@bk.ru_, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.534
din 09" decembrie 2013, reprezentat prin director Ursu Ecaterina
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneliciar, pe de o parte. si SC” Megacon Service "SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in or.Chigingu___

(localitatea)

L]

sir._Mesager4 E lelefon: 022358066, fax: 022 35 80 6.
e-mail: megacon.md@ gmail.com_, inregistrat la Camera anegistrﬁrii de Stat, cu nr. MD0060565
din *22 " noiembrie 2006. autorizat pentru activitatea in constructii: Licenta Seria A MM
Nr, 039010 din “13” 02.2012, eliberatd de Camera de Licentiere L
peuntermende 5_ani, peniru genurile de activitateConstructii de cl{ldiri,repara;ii,reconstrucjcii,
reprezentat prin director Ceresiu Ghenadie. in calitate de Antreprenor,pe de alta parte.

(numele §i funcyia conducatorului)

el

2 Obiectul contractuluj

Antreprenorul se obliga sa execute lucririle Reparatia eapitald a acoperisului Gimnaziului din
s.Pageani,raionul Hincesti

(descrierea suceinta). ;
Cod CPV: 45261910-6 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
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precum si a normatvelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrarilor contractate este de_12_ luni de la semnarea contractului, primirea
ordinului de Incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

Perioada de executare poate 11 prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorulul general:

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general: 1

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator,
asa cum va dispunc Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor [1 platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Anteprenorul general va notifica Beneficiarul cad sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ¢a sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si
pentru parti de constructie distincte tizic si functional.

4. Valoarea lucrdrilor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de construcfici-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1586276,85 Un million cinci sute optzeci si gase mii doudl sute saptezeci si sase lei 85 bani
(inclusiv TVA).

Beneficiarul va achita Antreprenorului plata in avans in marime de 10 % din valoarea
contractulut,

Achitarile vor {1 efectuate In limitele alocarilor bugetare anuale,

Plata facturii finale se va lace imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va {1 platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepiie, care confirma cé lucrarile au fost executate conform contractului.
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listele cu cantitdti de lucrdri §i utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate.

Documentele contractului vor {i intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti limba
dq circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

4. In documentele contractului nu se pot face moditicari firad acordul ambelor parfi.

5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii §i intrd in vigoare dupa Inregistrarea lui
de catre Agentia Achizitii Publice si. dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat sau de catre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2017.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, “20”
octombrie 2016 .
14.7. Pentru confirmarca celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
* BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR™:
Adresais. g Pascani,r.Hincesti Adresa: Qr,Chisinau,str.Mesager,4
Tel/Fax: (269 43224 Tel/Fax: 022 35 80 66
Denumirea Denumirea _{, h
iy & 9 = (]
Béncii: TREZMD2X Bancii: BCH p’LO c—"lﬁé{}z{ BCH/L){‘C g pf
Adresa ; g Adresa iy o=
Bancii: Or.Hincesti Bancii: o G/CL{,:_{’{MLC/
Cod Cod

Contde | N MDT4TRPDAE311120A 14081 AB dgiﬁg‘fj 18AN MBD56 PROOMSG/HBQU?BWW&

Bancar: Bancar: pR G B M ﬁoiaq-/

decontare:

Cod fiscal: 1013620011638 Cod fiscal: - 1006600034170

« BENEFICIARY: /£

L&




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 150-Lp

privind achizitia prin Licitatie Publica

*“07" martie 2017 Chisindu

1 Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de Licitatie Publici nr. 17/00188 din
16.02.2017, intre IMSP Institutul Oncologic, cu sediul in mun, Chisinau str. Testemitanu 30,
telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80. e-mail: anticamera@onci.md, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. 1003600151023 din *11” decembrie 2003. reprezentat prin dirtector Larisa Catrinici.
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Megacon Service SRL. cu sediul in mun. Chisinau,
str.Mesager 4, telefon: 069135312, fax: % .e-mail; megacon.md@gmail.com,
inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22~ noiembrie 2006,
autorizat pentru activitatea in constructii: autorizaia nr. 039010 din “13" februarie 2007, eliberata
de Camera de Licerntiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construevtiile de
cladiri si constructii ingineresti. instalatii si retele tehnico-edilitare. reconstructii. consolidari.

reprezentat prin director Ceresiy Ghenadie, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.,

8 Obiectul contractuluj
Antreprenorul se obligd sd execute lucririle Lucriri de reparatie a Centrului de Sterilizare,
Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

precum i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 60 zile din momentul solicitiarii IMSP
10.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daci constringerea activititii se datoreazs

urmatoarelor cauze:
a)  generate de Beneficiar;
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national i
fecunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca



3.4,

3.5.

4.1.

4.2,

4.4.

4.5.

5.1.

urmare a unor evenimente similare desfasurate la un Operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru

- Antreprenorul general:
d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor s

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

€)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul consideri
nhecesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor Suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiary

cazul in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare say remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor i deficientelor, la o nouj solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
Va constata realizarea lucririlor in conformitate cy documentatia de executare, cu

4 154 701,21 lei (inclusiv TVA).
Achitarile vor fi efectuate 100 % in decurs de 30 ziJe din momentul semnarii procesului

ra



tru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
nformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

| Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

Antreprenor

Beneficiarul

»Megacon Service,, SRL

IMSP Institutul Oncologic

Or. Chisinau, str. Mesager 4

Str. Testimitianu 30

Telefon: 069135312

Telefon: 0-22-85-26-70

C/1 MD22V1000002224707111MDL

C/I MD94ML000000002251702316

Banca: BC Victoriabank S.A

Banca: SC , Moldindcombank.. SA

Adresa postala a bancii: Fil nr. 7 Orhei

Adresa postala a bancii: Fil. Testimitanu

Cod: VICBM2X836

Cod: MOLDMD2X302

Cod fiscal: 1006600054170

Cod fiscal: 1003600151023

Semnaturile partilor

b 1AL A,
Semnitura gutorizata:
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