CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia prin

“11 ”decembrie 2017 r.Criuleni

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de nr. din
data , intre Primaria Cimiseni cu sediul in raionul Criuleni. satul Cimiseni
telefon: 0248 31236. fax: 0248 31 236. e-mail: primariacimiseni@mail.ru. inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601009691 din “ ” 20

reprezentat prin Primarul Pisarenco Valentina, in calitate de Beneficiar. pe de o parte, 8i
SRL”Lorascom”. cu sediul in mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, oficiul 408. telefon: 0/22/00
08 16, fax: 0/22/00 08 16. e-mail: vitaliicotoman@ mail.ru. inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1003600159867 din “12” martie 2008, autorizat pentru activitatea in construcfii: licenta
nr. 045248 din “17” februarie 2012 eliberata de Camera de Licentiere un termen de 5 ani, pentru
genurile de activitate constructs, reconstructii de cladiri si constructii ingineresti, reprezentat prin
administrator Cotoman Vitalie, in calitate de Antreprenor. pe de alta parte.
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2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute Lucrari de amenajare a drumului din s. Cimiseni .r-ul
Criuleni, Cod CPV: in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cudetaliile
de executare, precum 8i a normativelor, standardelor 8i prescripfiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractulm,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel nationalSi
recunoscute ca legale prin justice ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfaSurate la un operator economic care este un
fumizor al Antreprenorului general,

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor 8i

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parfi ale acestora pe o durata 8 in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendSrii, Antreprenorul general va proteja 8i conserva lucrarile in mod
corespunzStor, a8a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistSrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
condifiile de recepfie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificSri, Beneficiarul
va convoca comisia de recepfie.

In baza documentelor de confirmare a executSrii 8i a constatSrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacS sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. In
cazul in care se constats ca sint lipsuri 8i deficienfe acestea vor fi aduse la cuno§tinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor 8i deficientelor, la o nouS solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentafia de executare, cu
reglementSrile in vigoare 8i cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepjia. Recepfia poate fi facutS 8i pentru parti de
constructie distincte fizic 8i functional.

4. Valoarea lucrarilor 8i modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este
de 49 998.00 lei (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Modalitati de plata: prin transfer

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea 8i acceptarea situafiei de plaut
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge8te din diferiie motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de recepfie finala nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Recepfia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionata de
semnarea procesului-verbal de recepfie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice.

6. Antreprenorul general 8i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor 8i graficul de executare 8i de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare 8i prezentului contract.

In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate 8i lucrarile pe care aceS§tia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
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Plata garanpei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receppei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite 8 vor fi interpretate ca
fund parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat 8 semnat;

oferta, formularul de oferta 8 anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitdp de lucrari 8i utilaje, devizele-oferta 8i listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulate intemaponala.

In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii 8 intra in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agenfia Achizipi Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat
sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la

31 decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor par|i 8i este semnat astazi,

“11” decembrie 2017.

Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislajia Republicii Moldova, la data 8i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poStale 8i de plati ale pai tilor

“ANTREPRENOR?”:

“BENEFICIAR”:

Primaria Cimiseni SRL”Lorascom”

Adresa: r.uj Criuleni, S.Cimiseni Adresa: Criuleni Cimiseni
Tel./Fax: 0/248/31236 Tel./Fax: 0(22)000816;060296699

Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria  Denumirea
Bancii: Teritoriala Criuleni Bancii:

BC”ProCreditBank”SA

agresa  TREZMD2X Qg;ﬁf’i{f‘ Chisinau
Cod 226629
Bancar: Bancar! PRCBMD?22
IBAN AN IBAN: MD15PR002251105874001498
Cod fiscal: HO07601009691 Cod fiscal: 1003600159867

16. Semnaturile partilor

“ANTREP
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