 

CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național
LOT III   M1  frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2), km 9.00-39.00 
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 18/2025 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 323/2025, S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” își propune contractarea complexului de lucrărilor cadastrale a bunurilor imobile (terenuri publice) ce constituie obiecte ale exproprierii/transmiterii.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale constă în stabilirea și documentarea exactă a parametrilor tehnici ai terenurilor afectate de coridorul de expropriere, în conformitate cu documentația de proiect. Având în vedere calitatea datelor existente în cadastrul bunurilor imobile, precum și necesitatea determinării corecte a bunului imobil afectat de expropriere și a suprafeței ce urmează a fi transmisă, se impune executarea lucrărilor cadastrale aferente lucrărilor de formare prin separare a porțiunilor de teren afectate de coridorul de expropriere. Realizarea acestui complex de lucrări este necesară pentru desfășurarea unui proces de expropriere clar, corect și transparent, cu respectarea drepturilor proprietarilor, precum și pentru asigurarea condițiilor necesare executării lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale. Totodată, aceste lucrări au rolul de a identifica și individualiza cu precizie bunurile imobile afectate, de a fundamenta din punct de vedere juridic procedurile de expropriere și de a reduce riscul apariției unor litigii generate de suprapuneri sau alte erori cadastrale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral (sistematizarea definitivă), înlăturarea neconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice;
6. Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:	


2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național stabilite conform HG nr. 323/2025 sunt:
1. [bookmark: _Hlk202870287]Administrația Națională a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale, de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, aprobarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract, deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat și transmiterea spre recepție a lucrărilor executate;
3. Autoritățile publice centrale au responsabilitatea de a emite decizia de transmitere, aprobarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil; 
4. IP Cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
2. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe nr. 18/2025.
3. Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 323/2025.
4. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004.
5. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018.
6. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren.
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile.

4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea, delimitarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere/transmitere a terenurilor altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
AND – Administrația Națională a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul determinării volumului și tipului lucrărilor cadastrale necesare pentru elaborarea documentației cadastrale în vederea separării porțiunilor de teren proprietate privată sau publică afectate de coridorul de expropriere. Totodată, această examinare are drept scop identificarea necesității de executare a unor lucrări cadastrale suplimentare care se impun în fiecare caz concret, inclusiv din perspectiva necesității executării lucrărilor de delimitare a proprietății publice, sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral (sistematizarea definitivă), înlăturarea neconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate, lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică, etc.
Executantul lucrărilor cadastrale va obține cu titlu gratuit copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”  (Anexa 1), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Se menționează că lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere, anexă a caietului de sarcini, are caracter provizoriu și poate fi modificată în funcție de rezultatele lucrărilor cadastrale aferente etapei de formare a bunurilor imobile. Aceasta a fost elaborată prin contrapunerea documentației de proiect cu datele din cadastrul bunurilor imobile, fără a fi posibilă, la etapa respectivă, verificarea calității datelor cadastrale și a concordanței acestora cu situația existentă în teren.
Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect. prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel. se va determina necesitatea executării lucrărilor cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică, aferente drumurilor naționale, sau de delimitare cu ulterioarea formare a porțiunilor necesare conform fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, după caz: 


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” (în conitnuare - AND) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al AND  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și recepție a lucrării cadastrale. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către AND. 
AND, după examinarea constatărilor consemnate în actul de constatare, va examina materialele cadastrale și se va expune asupra necesității de corectare a proiectelor de organizare a teritoriului. Despre decizia primita, AND va informa executantul de lucrări prin emiterea unei note informative, sau demers.
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința AND. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 3):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 2)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală/etapă definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.
6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale, sau personalul angajat să demonstreze experiența în domeniul cadastrului;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes (se vor prezenta copiile avizelor de recepție eliberate de către IP CBI);

Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat (se va prezenta extrasele respective ce demonstrează angajarea inginerului cadastral certificat sau se va prezenta declarația pe proprie răspundere, prin care își asumă angajamentul de a avea încadrat în muncă, pe toată perioada de execuție a contractului, un inginer cadastral certificat. Nerespectarea acestui angajament poate atrage rezilierea contractului, conform clauzelor contractuale pe răspundere personala;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral, valabil pe perioada realizării contractului;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).
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Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale LOT III   M1  frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (sectorul frontiera cu România – M2), km 9.00-39.00
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-nul Hîncești, com. Onești
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 contur nr. sector cad. 5352103.
	60 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică 
5.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
6.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
7.	Întocmirea planului geometric
	1 porțiune din terenul delimitat cu nr. cadastral 5352103.
1 b.i. (5352101.205)
	30 zile din finalizării etapei de delimitare subpct.1.1-1.4






	

	
	
	8.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.1.5-1.7
	

	
	
	9. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.1.8
	

	2
	r-nul Hîncești, sat. Bujor
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 contur nr. sector cad. 5317303. 
	60 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică 
5. Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
6. Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
7. Întocmirea planului geometric
	3 bunuri imobile
(porțiune din 5317303., 5317303.312, 5317302.239),
	30 zile din finalizării etapei de delimitare subpct.2.1-2.4





	

	
	
	8. Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.2.5-2.7
	

	
	
	9. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.2.8



	

	3
	r-nul Hîncești, sat. Bujor
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 porțiune din 
5317301.134 
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.3.4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.3.5
	

	4
	r-nul Hîncești, com. Mirești
	Formarea bunului imobil proprietate publică și privată
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	6 b.i. public
(5347106.611, 5347106.607,
5347107.165,
5347205.287,
5347106.606, 5347205.285),
5 b.i. privat (5347106.014, 5347105.013,
5347105.014, 5347107.153,
5347204.032)
	30 zile din data semnării contractului
	

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.4.4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.4.5
	

	5
	r-nul Hîncești, sat. Bolțun
	Formarea bunului imobil proprietate publică și privată
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 b.i. public
(6017101.182),
6 b.i. privat (6017104.186,
6017102.028,
6017102.152,
6017101.073,
6017101.070,
6017101.078)
	30 zile din data semnării contractului
	 
 



	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.5.4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.5.5
	

	6
	r-nul Nisporeni, com. Iurceni
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 contur nr. sector cad. 6035108.
	60 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	Formarea bunului imobil proprietate publică și privată
5.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
6.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
7.	Întocmirea planului geometric
	11 b.i. public
(6035114.192,
6035114.191,
6035114.193,
6035114.189,
6035108.,
6035107.326, 6035104.180, 6035104.189, 6035104.199,
6035104.268,
6035104.200)
2 b.i. privat (6035108.314, 6035108.292, 

	30 zile din finalizării etapei de delimitare subpct.6.1-6.4






	

	
	
	8.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.6.5-6.7
	

	
	
	9. Recepția raportului lucrării cadastrale 
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.6.8
	

	7
	r-nul Nisporeni, com. Cristești
	Formarea bunului imobil proprietate publică și privată
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	3 b.i. private
(6029112.126,
6029112.706,
6029112.333)
	30 zile din data semnării contractului
	 
 


	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subpct.7.4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale 
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subpct.7.5
	


	

Suma  totală 48333,32  lei (fără TVA) 

Anexa nr. 2
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________. reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________. în persoana 
______________________________  pe altă parte.
 au întocmit prezentul act. cu privire la faptul că __________________ a predat. iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare. cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele. Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele. Prenumele
semnătura




Anexa nr. 3
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii.  lei
	Suma totală. lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI). 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA. lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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