

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrari de reparatie curenta a trotuarelor in sectorul Rascani (bulevardul Grigore Vieru)

2. Numărul și data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului: **TIKA**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau,str.Sfatul Tarii 26/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 155 821,94 lei**

63 056.29 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 155 821,94 lei**

63 056.29 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării zile

a) contractată **26 zile**

b) efectiv realizată **26 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 02.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.05. 2022**

Semnat: _____

Nume: Griscenco Danil

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „TotalStroy com”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Улучшение условий кинокологического центра Службы Государственной Охраны и
Безопасности РМ

2. Numărul și data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului: **TIKA**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str.Sfatul Tarii 26/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)
b) finală

1 786 086,94lei

96 823,77\$

(la data finalizării contractului)

1 786 086,94lei

96 823,77\$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării zile

d) contractată **40 zile**

e) efectiv realizată **40 zile**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.01 din 10.02.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: **11.05. 2022**

Semnat: _____

Nume: Griscenco Danil

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „TotalStroy com”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

2. Denumirea și obiectul contractului:

Amenajarea scuarilor in sector Botanica

2. Numărul și data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str.Teilor 10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 913 699.03 lei**

101 330 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 913 699.03 lei**

101 330 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării zile

g) contractată **90 zile**

h) efectiv realizată **90 zile**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.51 din 05.04.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.05. 2022**

Semnat: _____

Nume: Griscenco Danil

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „TotalStroy com”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului:

Amenajarea terenurilor de utilitate publica

2. Numărul și data contractului:

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau str.Teilor 10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ✓ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **2 407 303,34 lei**

123 451 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) **2 407 303,34 lei**

123 451 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării zile

j) contractată **90 zile**

k) efectiv realizată **90 zile**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul .

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.52 din 05.04.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **11.05. 2022**

Semnat: _____

Nume: Griscenco Danil

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „TotalStroy com”