



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-09-000133-1-11/19/AP din 09.07.2019

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

09.07.2019

mun.Cahul  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 21008413 din data 09.07.2019, între Instituție publică Primăria municipiului Cahul 1007601008340, cu sediul în 3909 Moldova, Republic of mun.Cahul str. or. Cahul str. P. Independenței nr. 6, telefon: 029921949, fax: 029921949, e-mail: snejana.podaru@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601008340 din 28.08.2007, reprezentat prin Nicolae Dandîș primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Fenster Bau 1015600018271, cu sediul în 2009 Chisinau, str. Grenoble nr. 128, telefon: 068226660, fax: , e-mail: srl.fensterbau@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015600018271 din 02.06.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 052911 din 04.09.2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, reconstrucțiile, reprezentat prin Iurie Botan administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de schimbare a ușilor și ferestrelor, gradinita nr. 2 Licurici,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45421100-5 Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 152229.36 ( una sută cincizeci și două mii două sute douăzeci și nouă virgulă trei șase ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin e-factura, în termen de 30 de zile, în baza facturii fiscale și a proceselor verbale la terminarea lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



Ex. \_\_\_\_\_  
Nr. exemplarului

# FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.

A A B 6 1 9 2 0 4 4



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.08.2019 / 23.08.2019		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ număr: _____ серия _____ номер _____		data дата							
1. Furnizor: Поставщик				"FENSTER BAU" SRL, MD-2009, str.Grenoble,128, mun.Chisinau, R.Moldova. BC "Moblasbanca - Groupe Societe Generale" S.A. Chisinau, BIC: MOBBMD22, IBAN: MD07MO2224ASV86784567100				c.f./ nr.TVA Ф.н./ код НДС		1015600018271 0209111					
2. Cumpărător/ beneficiar Покупатель/получатель				PRIMARIA MUN.CAHUL, MD-3909 OR.CAHUL STR.P.INDEPENDENTEI NR.6. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, BIC: TREZMD2X, IBAN: MD80TRPDAN30000001067300				c.f./ nr.TVA Ф.н./ код НДС		1015600018271 0209111					
3. Delegație Доверенность				data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы				P/V DE RECPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				CHISINAU, STR.GRENOBLE 128				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				OR.CAHUL			
7. Rediriță Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr. locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
J0221 Lucrari DE SCHIMBARE A USILOR SI FERESTRELOR, GRADINITA NR.2 "LICURICI"				p/v	1	126 857,80	126 857,80	20%	25 371,56	152 229,36					
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				1		126 857,80	X	25 371,56	152 229,36	X	X				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						126 857,80	X	25 371,56	152 229,36	X	X				
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:				Boțan Iurie-Administrator				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись							
L.Ș. M.P.															
15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредником (перевозчиком)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредником (перевозчиком)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului: Принят товары/активы (услуги) покупателем/получателем								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись				L.Ș. M.II.			

Antreprenor Fenster BAU SRL  
 (denumirea )

Investitor Cradinita nr.2 mun,Cahul  
 (denumirea )

Obiect Cradinita nr.2 mun,Cahul

Valoarea lucrarilor executate **152 229,36 Lei**

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 2019\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовки и др.))	m2	110,810	23,43 23,43	2 596,30 2 596,30
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	108,220	716,84 20,50	77 576,38 2 218,68
3	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	2,590	931,82 49,66	2 413,41 128,61
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	90,000	59,33 13,18	5 339,93 1 186,16
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	94,000	73,02 14,64	6 864,26 1 376,54



1	2	3	4	5	6	7
6	RCsJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых тянутых наличников шириной 25-35 см, на криволинейных поверхностях)	m	47,165	54,66 48,32	2 577,89 2 279,23
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	158,160	63,52 36,28	10 045,62 5 738,14
8	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	158,160	16,11 11,35	2 547,96 1 794,99

	Cheltuieli directe	Lei	109 961,80
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 896,70
	Transportarea materialelor	2,5 %	2 311,65
	Total		116 170,15
	Cheltuieli de regie	5 %	5 808,50
	Total		121 978,65
	Beneficiu de deviz	4 %	4 879,15
	Total		126 857,80
	TVA	20 %	25 371,56

1	2	3	4	5	6	7
						152 229,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				17 318,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Fenster BAU SRL

Investitor  
Cradinita nr.2 mun, Cahul

(denumirea)

(denumirea)

*Director*  *Bosca*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Conf. R. Onos*  
L.Ș.

*R. T. J. Cobari*  
*R. Usury - U. Jonea*  
