

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1811

Eliberat domnului (doamnei): Kalinovski Nicolai

Pentru a activa în calitate de: Dirigințe de șantier

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 26 mai 2023

Valabil până la: 26 mai 2028



Voaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1811 din 26 mai 2023

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;


3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DS

Numărul 1812

Eliberat domnului (doamnei): K. Kovski Vasili

Pentru a activa în calitate de: Dirigiate de șantier

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 26 mai 2023

Valabil până la 26 mai 2028



SECRETAR

Secretar de stat

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginte de santier	Studii suprioare in constructii	30 ani	Lucrari indeplinite cu FISM,Primarii centre de Sanatate,institutii de invatmint	Nr.1811 din 26.05.2023
	Maistri	Studii superioare	30 ani	25 ani	
	Specilisti				
	Maiștri				
	Specialiști contabil... brigdir..... buldozerist..... macaragiu.....	superioare medii medii medii	40ani 20ani 35 ani 20ani		

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SA Coloana de constructie 17

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului


Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer DZ-110	buc	2	proprii
2.	Autocar ПАЗ-672	buc	1	proprii
3.	Automacara КС-4561	buc	5	proprii
4.	Agregat de sudura de tip ГД-310	buc	2	proprii
5.	Agregat de sudura de tip ТД-317	buc	3	proprii
6.	Malaxor pentru mortar	buc	4	proprii
7.	Vibrator УВ-430	buc	2	proprii
8.	Autocamion ГАЗ-53	buc	2	proprii
9.	Schele metalice de construcție	buc	1	proprii
10.	Instrumente geodezice: teodolit TT-30	buc	2	proprii
11.	Instrumente geodezice: nivelir H-3	buc	2	proprii
12.	Autoscreper	buc	2	proprii
13.	Autovehicul Fiat	buc	1	proprii

Semnat: _____

Nume: Kalinovski Nicolai

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Coloana de Construcție Montaj nr. 17 SA



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r d/ o	Obiectul contractu lui	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari reparatii curente	Consiliul RI Drochia	Contractant unic	146183,11	1luna	Nr.23 din 04.03.2024
2	Rep.capitt .a cladirilor	Primaria s.Tarigrad	Contractant unic	199833,24	2luni	Nr23 din 07.05.2024
3	Lucrari reparatii capitale	Global Forming TNternl	Contractant unic	176510,80	2luni	N24 din 03,.06.2024
4	Rep. capitale	SRL Antratit	Contractant unic	140000.00	1,5 luna	Nr.22 din 12.07.2024
5	Rep. curente	SA RedNord	Contractant unic	218691,32	2luni	Nr.5, 32, 23 din 17.08.2024
6	Reparatii	IP Gimnaziul D.Roman s. Drochia	Contractant unic	239920.73	2luni	Nr16 din12.19.20 24
7	Repratii	D.Educatie a Conciliului R.Drochia	Contract unic	568328.37	1luna	nr.30din 05.12.2024
8.	Reparatii	SRL Denicons	Contractant unic	119415,00	1luna	02/24din 01.06.2024

*Suma pentru lucrarile
principale executate in 2024 - 1808882,57*

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Kalinovski Nicolai
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.A.Coloana de Constructie Montaj 17

Anexa nr.12

la Documentația standard nr. 69
din " 07.05 2021 "

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Directia Educatie Drochia_ Reabilitarea parcului,,Poenita Insorita,, inclusiv restaurarea conacului Demianovici si a zonei de atractie turistica in s. Miciurin r-nul Drochia

2. Numărul și data contractului__ Contract de Antrepriza nr.59 din 07.12.2022;

3. Denumirea/numele beneficiarului__ Directia Educatie or. Drochia
Drochia

4. Adresa beneficiarului__ or. Drochia str. Independentei 15

5.

Țara__ Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__ bine
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **Antreprenor**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 574392.11 lei exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) 574392.11

b) finală(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __ nu sau produs litigii

9. Perioada de executare a lucrării doua (luni)

a) contractată__ 31.12.2022

b) efectiv realizată__ **10.02.2023**


c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor la contr. Nr 01 proces verbal de recepție a lucrărilor din 16.02.2023__ cu suma de 574392.11

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție__ **nu**
sint

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:__ 01.02.2025

Semnat: 

Nume:__ Kalinovski Nicolai


Funcția în cadrul întreprinderii: __ Director

Denumirea întreprinderii: __ SA Coloana de constructie montaj 17



ACHIZIȚII PUBLICE

Digitally signed by Skorenko Marina
Date: 2022.12.15 11:29:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.59 privind achiziția prin COP

07 decembrie 2022

or. Drochia

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668073869719 din data 23.11.2022, între **Direcția Educație Drochia** cu sediul în orașul Drochia, str. Independenței 15, telefon: 0252 2 12 25/068060697, IDNO: 1008601000950 reprezentat prin șeful Direcției Educație Drochia, dl **Ion RECEAN** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea pe Acțiuni „Coloana de construcție montaj-17”** cu sediul în or. Drochia, str. Eternității 6, telefon: 069370894, IDNO: 1005607002933 autorizat pentru activitatea în construcții: EXTRASUL din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 75 din 30.01.2015 eliberat de Camera Înregistrării de Stat (Secția fonduri special și informații curente) pentru genurile de activitate: construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările etc, reprezentat prin Administratorul SA „Coloana de construcție montaj-17”, dl **Nicolai KALINOVSKI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochi. Repetat** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la


31 decembrie 2022 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a



unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **574 392,11 (cincisute șaptezeci și patru mii treisute nouăzeci și doi lei, 11 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.



4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică (devizele locale);
- c) Propunerea financiară (oferta);
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

SA „Coloana de construcție montaj-17”

Adresa poștală: str. Eternității 6, or. Drochia

Telefon: 069370894

Cod fiscal: 1005607002933

Banca: Agroindbank

Cod: AGRNMD2X702

IBAN: MD86AG000000225110201135

Direcția Educație Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15, or. Drochia

Telefon: 0252 2 12 25/068060697

Cod fiscal: 1008601000950

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD12TRPDBE319210A12306AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Nicolai KALINOVSKI

BENEFICIAR

Digitally signed by Recean Ion

Date: 2022.12.14 14:37:44 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

L.Ș. Ion RECEAN



Anexa nr. 1
la Contractul nr. _____
din 07.12.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochia. Repetat	45200000-9	Caietul de sarcini al autorității contractante aprobat este anexat	Conform caietului de sarcini solicitat de autoritatea contractantă (devizele locale anexate)	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Nicolai KALINOVSKI

L.Ș.

Ion RECEAN

L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 59
din 07.12.2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Un. de măsură	Cantitatea	Valoarea contractului		Termenii de executare
					fără TVA (lei MD)	inclusiv TVA (lei MD)	
1	Reabilitarea parcului „Poienița Însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s. Miciurin, raionul Drochia. Repetat	45200000-9	1	buc	478 660,09	574 392,11	31.12.2022
	TOTAL				478 660,09	574 392,11	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Nicolai KALINOVSKI

L.Ș. Ion RECEAN

L.Ș.



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 01 din 16 februarie 2023

privind lucrarea *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina, etapa I (renovarea acoperișului blocului gospodăresc cu înlocuirea învelitorii din foi de asbociment cu învelitori din plăci cutate și construcția scheletului anexei blocului gospodăresc (fundații, pereți, planșeu, acoperiș))*

executată la obiectul: *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina, etapa I.*

este executat în cadrul contractului nr.59 din 07.12.2022 încheiat între Direcția educație a Consiliului raional Drochia și SA „COLOANA DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ 17” or. Drochia

Pentru *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina, etapa I” (renovarea acoperișului blocului gospodăresc cu înlocuirea învelitorii din foi de asbociment cu învelitori din plăci cutate și construcția scheletului anexei blocului gospodăresc (fundații, pereți, planșeu, acoperiș))*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 29.11.2022 eliberată de către Biroul de producere și proiectare al arhitectului-șef raional Drochia, or. Drochia str. Independentei, 15 .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 16 februarie 2023, fiind formată din:
Președintele comisiei:

Vasilean Alexei - Președinte al raionului Drochia;

Membrii Comisiei:

Recean Ion	- șef, Direcția educație a Consiliului raional Drochia;
Rusu Sergiu	- șef Direcția economie, construcții și politici investiționale Consiliul raional Drochia;
Pascaru Ana	- șefă-adjunctă Direcție, șefă Secția construcții și gospodăria drumurilor din cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale a Consiliului raional Drochia;
Vița Ion	- spec.principal, Direcția educație;
Chiriac Vladimir	- specialist atestat în construcții;
Bîrnaz Nicolae	- specialist atestat în construcții;

3. Au mai participat la recepție:

Kalinovski Nicolae	Antreprenor, director SA “CCM 17”;
Kalinovski Vasile	Diriginte de șantier;
Pînzaru Boris	Responsabil tehnic;

Șevciuc Vitalii Inspector princ., Agenția pentru Supraveghere tehnică;

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 16 februarie 2023 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:

Președintele comisiei:


Membrii Comisiei:




Vasilean Alexei




Recean Ion



Rusu Sergiu




Pascaru Ana




Vița Ion



Chiriac Vladimir



Bîrnaz Nicolae



Pinzaru Boris



9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:


Lucrarea: *„Reabilitarea parcului „Poienița însorită” inclusiv restaurarea conacului Demianovici și a zonei de atracție turistică în s.Miciurin, r-l Drochia. Cantina”, este terminată.*



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„16” februarie 2023

L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„16” februarie 2023

L.Ș. _____



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears slightly aged or off-white. There are some very faint, small dark spots scattered across the surface, possibly dust or minor imperfections in the paper. No text or other markings are present on the page.

Ion Recean

„16” februarie 2023

„16” februarie 2023

L.S.

L.S.

Responsabil tehnic:

L.S.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

„16” februarie 2023

L.S.

„16” februarie 2023

L.S.

Responsabil tehnic

L.Ş.

la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din "16" februarie 2023

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului**

EXECUTANTUL:

Coloana de Construcție-montaj 17

Nicolai Kalinovski




„16” februarie 2023



INVESTITORUL:

Direcția educație CR Drochia

Ion Recean



„16” februarie 2023

L.Ş.



Responsabil tehnic:

L.Ş.

