

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.41
privind achiziția Licitatie Publică

„ 17 ” aprilie 2024

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **Licitatie Publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1703840279962** din data de 29.12.2023, între **IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii**

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în

mun. Chișinău

(localitatea)

str. M. Lomonosov 49, telefon/fax: 022-72-31-64

IDNO : 1003600152570 reprezentat prin

director dna Ludmila Bîrca

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC "ADRIKA" SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Leh Kaczynski 2/3,

(localitatea)

telefon: 069177775, fax: _____, IDNO 1014600026086 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director dl Covaș Adrian, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun.Chișinău str.M.Lomonosov 49**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **în termen de până la 2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor : **5 (cinci) ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **699 929,00 lei MD**
(șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute douăzeci și nouă lei, 00 bani), inclusiv TVA lei
MD. (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. **Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de -5 % din valoarea contractului atribuit % din valoarea contractului atribuit, sub formă de rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului și constituie 34 996,45.**

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, **fiind valabil până la 21.06.2024 / recepția finală a lucrărilor.**

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

1. Utilizarea materialelor de calitate, indicate în proiect cu prezentarea certificatelor de calitate și a mostrelor înainte de aplicării/montării.
2. Materialele de construcție, înainte de a fi procurate urmează să fie aprobate de către Beneficiar.
3. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului.
4. În caz ca apar suspiciuni (pret, calitate etc.) referitor la un produs grupul de lucru își rezervă dreptul să verifice suplimentar caracteristicile materialului indicat.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC

Adresa poștală: mun. Chișinău,
Str. Leh Kaczynski 2/3
Telefon: 069177775
Cod fiscal: 1014600026086
Banca: BC "ENERGBANK" S.A
Cod: ENEGMD22
IBAN: MD32EN000000222407756845

IMSP SCMBCC

Adresa poștală: mun. Chișinău
Str. M. Lomonosov 49
Telefon: 022-72-31-64
Cod fiscal: 1003600152570
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD72TRPCBW518430C00349AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC

Director A. Covas



IMSP SCMBCC

Director L. Bîrca



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 41
din "17" aprilie 2024


SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC

Director A. Covas



IMSP SCMBCC

Director L. Bîrca



Anexa nr. 2
la Contractul nr.41
din "17" aprilie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49	45200000-9	buc	1	583 274,00	699 929.00	În termen de până la 2 luni din momentul începerii lucrărilor
	TOTAL	X	X	X	583 274,00	699 929.00	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC

Director

A. Covas



IMSP SCMBCC

Director

L. Bîrca





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Consiliul municipal Chișinău
Direcția Generală Asistență Medicală și Socială
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII

MD-2028, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49,
tel: 73-70-20; fax 72 31 64; e-mail: scmbcc@ms.md
<http://scmbcc.ms.md/>

ORDIN
mun. Chișinău

„ 17 ” 04 2024

Nr. 36

„ Cu privire la începerea Lucrări de
reparație capitală a cabinetului radiologic,
mun. Chișinău str. M. Lomonosov 49

În conformitate cu prevederile contractului de antrepriză nr. 41 din 17 aprilie 2024 încheiat între IMSP SCMBCC în calitate de Beneficiar și antreprenorul SRL ” ADRIKA ” în calitate de executant al lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic, conform Licitatie Publică, nr. ocds-b3wdp1-MD-1703840279962.

ORDON:

1. A iniția lucrările de reparație capitală a cabinetului radiologic începând cu data de **22 aprilie 2024.**
2. A permite accesul de aflare pe șantierul de lucru pentru inițierea lucrărilor de reparație conform caietului de sarcini aprobat.
3. Prezentul ordin se comunică antreprenorului în termen de 1 zi de la emitere.
4. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui Radu Grama, șef de gospodărie IMSP SCMBCC.

Valoarea contractului: 699 929,00 lei inclusiv TVA.

Termenul de execuție a lucrărilor : **până la 2 luni** de la primirea ordinului (aprilie -iunie 2024).

Antreprenor _____

Data: 17.04.2024

Șef gospodărie IMSP SCMBCC
Radu Grama _____

Director IMSP SCMBCC

Ludmila Bîrca



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Consiliul municipal Chișinău
Direcția Generală Asistență Medicală și Socială
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII

MD-2028, mun. Chișinău, str. M. Lomonosov 49,
tel: 73-70-20; fax 72 31 64; e-mail: scmbcc@ms.md

Nr. 120 din 10.04.2024

Contract 12.04.24

Operatorilor economici participanți la procedura
Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1703840279962
din 29.12.2023

Prin prezenta, membrii grupului de lucru pentru achiziții a IMSP Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, vă comunică că, în rezultatul evaluării ofertelor prezentate la Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1703840279962 din 29.12.2023 pentru achiziționarea **Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic**, în temeiul deciziei grupului de lucru nr.15 din 10.04.2024 s-a constatat.

Oferta **"LIVART PRIM" SRL, se respinge** din următoarele motive:

Urmare a verificării devizului- ofertă Formularul nr.3, cu Formularul nr.3 a devizului de cheltuieli investitional elaborat si verificat de specialisti certificati, a fost transmisă la data de 25 ianuarie curent, scrisoare privind prezentarea clarificărilor pentru unele resurse materiale, pentru care s-a constatat că prețul stabilit este aparent mai mic decât media pe piață, sau si anormal de scăzută și anume:

Extras Formular nr 3

Nr	Punct	Denumirea	Oferta operator economic lei fara TVA	Deviz investitional lei fara TVA
1	3	Cablu BBГHT-LSL Tx-0.66 5x35 mm2 –	35	370.1
2	6	Cablu BBГHT-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	35	101
3	43	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	1600	2550
4	44	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	1300	2350
5	64	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	35	122
6	123	Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)	50	620
7	150	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu plumb speciale	6500	8500(mediu)

La data de 31 ianuarie curent, ca răspuns la solicitare, operatorul economic **"LIVART PRIM" SRL** a prezentat unele documente din lista de rigoare, care corespund parțial cu condițiile de participare la concurs.

Ulterior, la data de 01 februarie, prin scrisoarea nr.38, a fost transmisă solicitare suplimentară, privind justificare a prețului din formularul nr.3 la punctul nr.123 Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) și prezentarea certificatelor

de conformitate la punct.64 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici. Operatorul economic "**LIVART PRIM**" SRL, la data de 02 februarie curent, prin scrisoare justificativă a anexat certificatele solicitate și menționează faptul, că a fost produsă o eroare minoră la poziția Placi ghips-carton (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm), fiind indicat costul pentru 1m2 de gipsocatron constituie 333lei m2, de unde rezultă că, a deviat de la HG638/2020, și anume, suma de eroare depășește 1 % din valoarea ofertei sale de 10 000lei, diferența constituie : $194,799m2 \times 333lei = 64868,067lei$, preț depus în ofertă $194,799m2 \times 50lei = 9739,95lei$, este egal 55 128,117, ce prezintă abateri neînsemnate de la prevederile Documentației de atribuire. În cadrul achizițiilor publice de lucrări, prevederilor pct.133 și 134 din HG nr. 638 din 26.08.2020 care prevede că, în sensul pct. 133, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei.

În contextul, celor expuse operatorul economic **LIVART PRIM SRL** a deviat de la HG638/2020, și anume, suma de eroare depășește 1% și 10000 lei.

În context, oferta "**LIVART PRIM**" SRL este neconformă și nu poate fi acceptată de către grup de lucru.

Oferta "**IQ Fenster**" SRL, se respinge din următoarele motive:

Urmare a verificării devizului- ofertă Formularul nr.3, cu Formularul nr.3 a devizului de cheltuieli investitional elaborat si verificat de specialisti certificati, către acesta a fost transmisă scrisoare privind prezentarea clarificărilor pentru unele resurse materiale, pentru care s-a constatat că prețul stabilit este aparent mai mic decât media pe piață, sau anormal de scăzută și anume poziția nr.129 "gipsocarton Knauf Safeboard".

Prin scrisoarea de justificare a prețului prezentată de agentul economic la data de 06 februarie curent, se menționează prin act justificativ cont de plata de la comapnia Bicar Bimpex SRL, că gipsocarton Knauf Safeboard va fi procurat la preț de 100,21 lei foaia. Membrii grupului de lucru din cadrul IMSP SCMBCC au solicitat prin scrisoare adresată domnului Vladimir Crabadjac director al companiei Bicar Bimpex SRL, să ne confirme că gipsocarton Knauf Safeboard va fi procurat de preț de 100,21 lei foaia. Telefonice managerul companiei Bicar Bimpex SRL ne-a comunicat că s-a produs o eroare tehnică și gipsocarton Knauf Safeboard nu poate fi achiziționat la pretul de 100,21, lei, după cum este indicat în contul de plată. În acest context, argumentarea prețului a operatorului economic "**IQ Fenster**" SRL cad sub incidenta LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 Articolul 19. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului alin d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

În context, oferta "**IQ Fenster**" SRL este neconformă și nu poate fi acceptată de către grupul de lucru.

Oferta "**Carmen Construct Grup**" SRL se respinge din următoarele motive:

Urmare a verificării devizului- ofertă Formularul nr.3, cu Formularul nr.3 a devizului de cheltuieli investitional elaborat si verificat de specialisti certificati, către acesta a fost transmisă la data de 05 februarie curent, scrisoare privind prezentarea clarificărilor pentru unele resurse materiale, pentru care s-a constatat că prețul stabilit este aparent mai mic decât media pe piață, sau anormal de scăzută și anume poziția nr.129 "gipsocarton Knauf Safeboard".

La data 14 februarie curent, ca răspuns la solicitare, operatorul economic SC "CARMEN CONSTRUCT GRUP" SRL, a argumentat că la întocmirea devizului a fost depistată o eroare tehnică la poziția nr.129 "gipsocarton Knauf Safeboard" din Formularul Nr.3, și anume în loc de 618 lei /m² s-a indicat 68lei/m². Diferența constituie: $131,906\text{m}^2 \times 618,00 = 81517,91\text{lei}$ minus $131,906\text{m}^2 \times 68,00 = 8969,60\text{lei}$ este egal 72548,31lei, ceea ce indică conform achizițiilor publice de lucrări, prevederilor pct.133 și 134 din HG nr. 638 din 26.08.2020 care prevede că, în sensul pct. 133, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:

1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;

2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei.

În contextul, celor expuse operatorul economic **Carmen Construct Grup SRL** a deviat de la HG638/2020, și anume, suma de eroare depășește 1% și 10000 lei.

În context, oferta "**Carmen Construct Grup**" SRL este neconformă și nu poate fi acceptată de către grupul de lucru.

ADRIKA SRL :

Urmare a verificării devizului de cheltuieli prezentat de participantul clasat pe locul nr.4 ADRIKA SRL, către acesta a fost transmisă la data de 01 aprilie curent, scrisoare privind prezentarea clarificărilor la oferta anormal de scăzută reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor. Suplimentar, a fost solicitat confirmare, precum că compania dispune de angajați calificați care dispun certificate de atestare tehnico-profesionale, privind diriginte de șantier pentru executarea lucrărilor de electricitate și ventilare.


La data de 03 aprilie curent, a prezentat Facturi care justifică prețurile pe piață, emise de către furnizorii autohtoni, prin care a fost justificat prețul anormal de scăzut, precum și celelalte documente justificative, s-a constatat că acesta corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire, fiind declarat **câștigător**.

Astfel, contractele de achiziție urmează a fi semnate începând cu data de 18.04.2024, după expirarea termenului de așteptare prevăzut de art. (32) alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

1. Referitor la ofertele propuse de către ceilalți operatori economici participanți la procedura de achiziție și anume "Empire Buiding Company" SRL, "Alexidar Grup" SRL, "Megacon Service" SRL, "Prodomus" SRL, SRL "Olbi Com", "Olemus Grup" SRL, SRL "Eusevas Cons", "Lina_ing" SRL, "Euro Light" SRL, "Vatel Prim" SRL, "Quantis Eco" SRL, "Verilarproiect" SRL, "Profiplast" SRL. Vă informăm despre faptul că oferta Dumneavoastră nu a fost desemnată câștigătoare din cauza prețului majorat oferit și vă mulțumim respectuos pentru participare.

Director,

Președintele grupului de lucru IMSP SCMBCC



Bîrca Ludmila

Nr		Descriere		Cantitate	
1	3	Cablu RSI - 1.5L 7x0.66 5.75 mm2	25	25	
2	4	Cablu RSI - 1.5L 7x0.66 5.75 mm2	15	15	
3	43	Lei de perete din mase plastice inchis-verde	1500	1500	
4	44	Charniere de uşuri din mase plastice	100	100	
5	64	Varca de baie de ceramica albă	32	32	
6	73	Paci pentru ceramici (special tip poci Kneuf Saphor 42.5 mm)	50	50	
7	100	Lei mureauă sau confectiune de perete de ceramici	4500	4500	

Ex: N.Grinco
Tel: 022-72-31-64



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 41 din "17,, aprilie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "21" iunie 2024, între Adrika SRL, în persoana Directorului Dl Covaș Adrian și IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, în persoana Directorului Dna Bîrca Ludmila, în scopul modificării Contractului Nr. 41 din "17" aprilie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică LP ocds-b3wdp1-MD-1703840279962 din 29.12.2023.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.26 din 21 iunie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungește **termenul de executare a lucrărilor până la 21 iulie 2024.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Adrika" SRL	1014600026086	Cu capital autohton	1	Nu este	Nu este	21.07.2024	21.07.2024

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC.

Director

A.Covaș



IMSP SCMBCC

Director

L.Bîrca



PROCES VERBAL nr. 4

al ședinței grupului de lucru privind prelungirea termenului de executare
a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic IMSP SCMBCC

Contract nr.41 din 17 aprilie 2024

21.06.2024

IMSP SCMBCC
(locul desfășurării ședinței)

Grupul de lucru în componența:

1. Ludmila Birca, președintele grupului de lucru, director IMSP SCMBCC
2. Stela Cornilova, vicepreședintele grupului de lucru, vicedirector IMSP SCMBCC
3. Zoia Cosovan - membru al grupului de lucru, contabil șef
4. Radu Grama - membru al grupului de lucru, șef gospodărie
5. Anatolie Rotaru - membru al grupului de lucru, lacatus
6. Victor Mușuc - membru al grupului de lucru, șef secție
7. Daria Petrova – membru al grupului de lucru, economist
8. Mircea Andrieș - laborant rengenolog
9. Nadejda Grinco - membru al grupului de lucru, specialist achiziții publice

1. Adrian Covaș – reprezentat al operatorului economic SRL Adrika

ORDINEA DE ZI:

Obiectul discuției: Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic pe teritoriul instituției, contract nr.41 din 17 aprilie 2024.

S-A EXAMINAT:

În cadrul ședinței de lucru s-a examinat solicitarea SRL-ului Adrika privind extinderea cu 30 zile calendaristice a termenului de execuție pentru reparația capitală a cabinetului radiologic în cadrul IMSP SCMBCC, conform contractului nr. 41 din 17 aprilie 2024, cu recepția finală programată pentru 21 iunie 2024. Motivația prelungirii a fost explicată prin faptul că montarea echipamentului în sala de radiologie, după dialogul cu inginerul companiei care instalează echipamentul din punct de vedere tehnologic să fie executate lucrările de finisare a pardoselilor, parțial să fie vopsiți pereții, parțial să fie executate lucrările pe partea electrică după montarea echipamentului în camera de radiologie. Un timp suplimentar este necesar și pentru a confecționa ușile, plasa comanda pentru sticlă, ceea ce a determinat o întrerupere a anumitor lucrări, necesitând mai mult timp decât a fost estimat inițial. Astfel, în legătură cu aceasta este nevoie de extinderea termenului de executare a lucrărilor.

În ședința grupului de lucru s-a discutat pe larg despre impedimentele care au întârziat finalizarea lucrărilor de reparație. După o evaluare detaliată a situației, s-a convenit unanim să se permită extinderea termenului de execuție cu 30 zile calendaristice.

Obiecții: Membrii grupului de lucru nu au obiecții la prelungirea termenul de execuție a lucrărilor.

S-A DECIS:

De a permite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic pe instituției IMSP SCMBCC cu 30(treizeci) zile calendaristice, până la data de 21.07.2024.

Ședința grupului de lucru a fost deliberativă, transparentă și obiectivă, în cadrul căreia fiecare membru al grupului de lucru și-a exprimat opiniile și părerile vis-a-vis de acestea, drept pentru care semnează:

Membrii grupului de lucru:

1. Ludmila Bîrca _____
2. Stela Cornilova _____
3. Zoia Cosovan _____
4. Radu Grama _____
5. Anatolie Rotaru _____
6. Daria Petrova _____
7. Victor Mușuc _____
8. Andrieș Mircea _____
9. Nadejda Grinco _____

Reprezentant al SRL Adrika:

Adrian Covaș _____





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr. 41 din "17,, aprilie 2024

Prezentul acord este semnat astăzi "22" iulie 2024, între Adrika SRL, în persoana Directorului Dl Covaș Adrian și IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, în persoana Directorului Dna Bîrca Ludmila, în scopul modificării Contractului Nr. 41 din "17" aprilie 2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică LP ocds-b3wdp1-MD-1703840279962 din 29.12.2023.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.27 din 22 iulie 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate se prelungește **termenul de executare a lucrărilor până la 06 august 2024.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acor dului i adiți onal	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractulu i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Adrika" SRL	1014600026086	Cu capital autohton	2	Nu este	Nu este	06.08.2024	06.08.2024

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

SRL ADRIKA SC

Director

A.Covaș



IMSP SCMBCC

Director

L.Bîrca



al ședinței grupului de lucru privind prelungirea termenului de executare
a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic IMSP SCMBCC
Contract nr.41 din 17 aprilie 2024

22.07.2024

IMSP SCMBCC
(locul desfășurării ședinței)

Grupul de lucru în componența:

1. Ludmila Bîrca, președintele grupului de lucru, director IMSP SCMBCC
2. Stela Cornilova, vicepreședintele grupului de lucru, vicedirector IMSP SCMBCC
3. Zoia Cosovan - membru al grupului de lucru, contabil șef
4. Radu Grama - membru al grupului de lucru, șef gospodărie
5. Anatolie Rotaru - membru al grupului de lucru, lacatus
6. Victor Mușuc - membru al grupului de lucru, șef secție
7. Daria Petrova – membru al grupului de lucru, economist
8. Mircea Andrieș - laborant rengenolog
9. Nadejda Grinco - membru al grupului de lucru, specialist achiziții publice

1. Adrian Covaș – reprezentat al operatorului economic SRL Adrika

ORDINEA DE ZI:

Obiectul discuției: Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic pe teritoriul instituției, contract nr.41 din 17 aprilie 2024.

S-A EXAMINAT:

În cadrul ședinței grupului de lucru s-a examinat solicitarea “Adrika” SRL privind extinderea termenului de execuție pentru reparația capitală a cabinetului radiologic în cadrul IMSP SCMBCC până la data de 6 august 2024, conform contractului nr. 41 din 17 aprilie 2024, acord adițional nr. 1 din 21 iunie 2024, termenul de recepție finală fiind data de 21.07.2024. Prelungirea termenului a intervenit din circumstanțe neprevăzute. Compania responsabilă de asamblarea aparatului radiologic a comunicat că va dura aproximativ două săptămâni până când vor finaliza lucrările. Această întârziere a afectat terminarea lucrărilor privind instalarea pardoselii, vopsirea pereților și lucrările electrice care sunt necesare de realizat după montarea echipamentului.

În ședința grupului de lucru s-a discutat pe larg despre impedimentele care au întârziat finalizarea lucrărilor de reparație. După o evaluare detaliată a situației, s-a

convenit unanim să se permită extinderea termenului de execuție până la data de 6 august 2024.

Obiecții: Membrii grupului de lucru nu au obiecții la prelungirea termenul de execuție a lucrărilor.

S-A DECIS:

De a permite prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparație capitală a cabinetului radiologic pe instituției IMSP SCMBCC, până la data de 06.08.2024.

Ședința grupului de lucru a fost deliberativă, transparentă și obiectivă, în cadrul căreia fiecare membru al grupului de lucru și-a exprimat opiniile și părerile vis-a-vis de acestea, drept pentru care semnează:

Membrii grupului de lucru:

1. Ludmila Bîrca _____
2. Stela Cornilova _____
3. Zoia Cosovan _____
4. Radu Grama _____
5. Anatolie Rotaru _____
6. Daria Petrova _____
7. Victor Mușuc _____
8. Andrieș Mircea _____
9. Nadejda Grinco _____

Reprezentant al SRL Adrika:

Adrian Covaș _____



Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar: IMSP SCM Boli Contagioase de Copii

Contractul №

**Proces-verbal № 1/2**

de receptie a lucrarilor executate

pe luna ianuarie 2024Obiectul: Lucrari de reparatie a cabinetului
radiologic, mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**lucrari de reparatie**Valoarea lucrarilor efectuate: **280799 lei**

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	55.00	6.12 1.39	336.40 76.53
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton *	m2	55.00	84.39 55.66	4641.45 3061.08
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiiti mortar)	m2	20.00	76.30 56.58	1525.97 1131.67
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2	107.15	76.30 56.58	8175.40 6062.93
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-107.15	45.23 33.39	-4846.89 -3578.12

15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127.15	33.74 25.51	4290.32 3243.47
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	19.90	336.15 76.53	6689.41 1522.89
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30	buc	6.00	95.02 23.19	570.09 139.14
		Total pe capitol:				21923.20 11900.76
		1.2. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6.30	199.99 88.59	1259.96 558.09
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20.00	90.72 70.96	1814.37 1419.23
27	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 materiale,utilaj	m2	20.00	26.58 14.38	531.58 287.56
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2	29.80	90.72 70.96	2703.41 2114.65
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	-29.80	55.33 43.13	-1648.97 -1285.38
30	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	25.00	8.17 4.64	204.20 115.95
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	56.12	33.74	1893.61

		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25.51	1431.57
		Total pe capitul:				6758.16
						4641.66
		1.4. Pardoseli				
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	58.50	241.03	14100.52
					21.71	1269.79
45	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=5	m2	-58.50	59.15	-3460.20
					5.33	-312.02
		Total pe capitul:				10640.32
						957.77
		1.7. Ventilare				
70	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3.00	42.01	126.04
					41.74	125.23
71	RpVA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6.50	443.97	2885.78
					191.55	1245.07
72	RpVA13 A	Confectionarea si montarea reduktiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	1.00	578.37	578.37
					283.85	283.85
		Total pe capitul:				3590.18
						1654.14
		1.8. Timplarie				
73	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12.30	19.48	239.60
					19.48	239.60
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.95	1991.38	11848.70
					37.57	223.53
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	3.10	7832.02	24279.27
					204.07	632.62

		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900 ;1300x900)				
76	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900)	m2	1.90	5392.02 204.07	10244.85 387.74
77	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x1150)	m2	2.35	7845.88 215.67	18437.82 506.82
78	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	4.20	522.12 97.40	2192.92 409.07
79	CM03E1	Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special)	m2	0.85	92.10 48.70	78.28 41.39
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc	7.00	577.15 115.95	4040.05 811.65
		Total pe capitol:				71361.49 3252.42
		1.9.6. Diverse				
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5.00	61.22 61.22	306.11 306.11
108	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5.00	51.48 51.48	257.41 257.41

109	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5.00	251.78 0.00	1258.89 0.00
		Total pe capitul:				1822.41 563.52
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			116095.76
		Contributii sociale	24.00 %			5512.87
		Total:	100.00 +			121608.63
		Transport materiale	4.00 %			3667.38
		Cheltueli directe:	100.00 +			125276.01
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			8769.32
		Total:	100.00 +			134045.33
		Beneficiu de deviz	1.00 %			1340.45
		Total pe capitul:				135385.78
		2. Lucrari de montaj				
114	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65	buc	1.00	466.09 107.60	466.09 107.60
115	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2.00	232.91 128.01	465.82 256.02
116	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1.00	120.27 52.41	120.27 52.41
117	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2.00	141.40 83.48	282.80 166.97
118	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65	buc	1.00	466.09 107.60	466.09 107.60
119	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10.00	194.15 107.60	1941.48 1076.02
120	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0.30	4360.10 1743.89	1308.03 523.17
121	pret	Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac	m	30.00	75.00 0.00	2250.00 0.00

122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.35	1817.59 1103.84	2453.75 1490.19
123	pret	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	135.00	4.00 0.00	540.00 0.00
124	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0.35	1462.17 848.75	511.76 297.06
125	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2	m	35.00	375.00 0.00	13125.00 0.00
126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3.15	1006.04 575.11	3169.01 1811.60
127	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	95.00	13.10 0.00	1244.50 0.00
128	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	185.00	18.75 0.00	3468.75 0.00
129	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	m	35.00	45.83 0.00	1604.05 0.00
130	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	1544.84 1493.44	15.45 14.93
131	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
132	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	1577.66 1521.27	63.11 60.85
133	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	4.00	95.00 0.00	380.00 0.00
		Total lucrari de montaj	100.00 +			33937.15
		Contributii sociale	24.00 %			1431.46
		Total:	100.00 +			35368.61
		Transport materiale	4.00 %			998.91
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			36367.52
		Cheltueli de regie montaj	36.00 %			2147.19
		Total:	100.00 +			38514.71
		Beneficiu de deviz	1.00 %			385.15
		Total pe capitul:				38899.86
		3. Utilaje				
141	pret	Dulap electric 600x500x250 IP 65	buc	1.00	1200.00	1200.00

					0.00	0.00
142	pret	Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1.00	200.00	200.00
					0.00	0.00
143	pret	Declansator	buc	2.00	1380.00	2760.00
					0.00	0.00
144	pret	Buton dublu iluminat	buc	2.00	140.00	280.00
					0.00	0.00
145	pret	Buton stop cu blocare	buc	1.00	240.00	240.00
					0.00	0.00
146	pret	Bec indicator led verde 220V	buc	1.00	56.85	56.85
					0.00	0.00
147	pret	Dulap electric 275x320x120 IP 65	buc	1.00	420.00	420.00
					0.00	0.00
148	pret	Automat diferential 4P C32 30mA	buc	3.00	420.00	1260.00
					0.00	0.00
149	pret	Automat 1P C10	buc	2.00	42.50	85.00
					0.00	0.00
150	pret	Automat 1P C16	buc	3.00	45.00	135.00
					0.00	0.00
151	pret	Automat 1P C25	buc	2.00	50.00	100.00
					0.00	0.00
152	pret	Papuc cablu 35 mm	buc	10.00	7.00	70.00
					0.00	0.00
153	pret	Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm	buc	1.00	52200.00	52200.00
					0.00	0.00
		Total utilaje	100.00 +			59006.85
		Colectarea materialelor	1.20 %			708.08
		Total pe capitul:				59714.93

Total proces-verbal:

		Total capitole	100.00 +	233999
		TVA	20.00 %	46800
		TOTAL:		280799

INTOCMIT:

L.S.

APROBAT:

L.S.

1	2	3	4	5	6	7
		Total utilaje	100.00 +			59006.85
		Colectarea materialelor	1.20 %			708.08
		Total pe capitol:				59714.93
Total proces-verbal:						
		Total capitole	100.00 +			233999
		TVA	20.00 %			46800
		TOTAL:				280799

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IMSP SCM Boli Contagioase
de Copii

Director, Cămin
(semnatura)





[Signature]
(semnatura)



L.S.

[Signature] Zumbreanu



Antreprenor: "ADRIKA" SRL

Beneficiar : IMSP SCM Boli Contagioase de Copii

Contractul №

Proces-verbal № 1/2
de receptie a lucrarilor executate
pe luna 2024

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a cabinetului
radiologic, mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49

lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor exectuate: 280799 lei

Intocmit in preturi curente

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Indeplinit lucrari		
				Cantitatea	Pret (lei/U.M.) Inclusiv salariu	Valoare, lei Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	55.00	6.12 1.39	336.40 76.53
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55.00	84.39 55.66	4641.45 3061.08
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)	m2	20.00	76.30 56.58	1525.97 1131.67
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2	107.15	76.30 56.58	8175.40 6062.93
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-107.15	45.23 33.39	-4846.89 -3578.12

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3				
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20.00	22.15 9.28	443.03 185.52
14	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	12.00	8.17 4.64	98.02 55.66
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127.15	33.74 25.51	4290.32 3243.47
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	19.90	336.15 76.53	6689.41 1522.89
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30	buc	6.00	95.02 23.19	570.09 139.14
		Total pe capitol:				21923.20 11900.76
		1.2. Tavan				
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6.30	199.99 88.59	1259.96 558.09
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20.00	90.72 70.96	1814.37 1419.23
27	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 materiale,utilaj	m2	20.00	26.58 14.38	531.58 287.56
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2	29.80	90.72 70.96	2703.41 2114.65

1	2	3	4	5	6	7
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3	m2	-29.80	55.33 43.13	-1648.97 -1285.38
30	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	25.00	8.17 4.64	204.20 115.95
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56.12	33.74 25.51	1893.61 1431.57
		Total pe capitul:				6758.16 4641.66
		1.4. Pardoseli				
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	58.50	241.03 21.71	14100.52 1269.79
45	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=5	m2	-58.50	59.15 5.33	-3460.20 -312.02
		Total pe capitul:				10640.32 957.77
		1.7. Ventilare				
70	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3.00	42.01 41.74	126.04 125.23
71	RpVA02 A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6.50	443.97 191.55	2885.78 1245.07
72	RpVA13 A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	1.00	578.37 283.85	578.37 283.85
		Total pe capitul:				3590.18 1654.14
		1.8. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
73	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12.30	19.48 19.48	239.60 239.60
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.95	1991.38 37.57	11848.70 223.53
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900 ;1300x900)	m2	3.10	7832.02 204.07	24279.27 632.62
76	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x900)	m2	1.90	5392.02 204.07	10244.85 387.74
77	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)(2100x1150)	m2	2.35	7845.88 215.67	18437.82 506.82
78	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	4.20	522.12 97.40	2192.92 409.07
79	CM03E1	Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special)	m2	0.85	92.10 48.70	78.28 41.39

1	2	3	4	5	6	7
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc	7.00	577.15 115.95	4040.05 811.65
		Total pe capitul:				71361.49 3252.42
		1.9.6. Diverse				
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5.00	61.22 61.22	306.11 306.11
108	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5.00	51.48 51.48	257.41 257.41
109	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5.00	251.78 0.00	1258.89 0.00
		Total pe capitul:				1822.41 563.52
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			116095.76
		Contributii sociale	24.00 %			5512.87
		Total:	100.00 +			121608.63
		Transport materiale	4.00 %			3667.38
		Cheltueli directe:	100.00 +			125276.01
		Cheltueli de regie constructii	7.00 %			8769.32
		Total:	100.00 +			134045.33
		Beneficiu de deviz	1.00 %			1340.45
		Total pe capitul:				135385.78
		2. Lucrari de montaj				
114	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65	buc	1.00	466.09 107.60	466.09 107.60
115	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2.00	232.91 128.01	465.82 256.02
116	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1.00	120.27 52.41	120.27 52.41
117	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2.00	141.40 83.48	282.80 166.97

1	2	3	4	5	6	7
118	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65	buc	1.00	466.09 107.60	466.09 107.60
119	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	10.00	194.15 107.60	1941.48 1076.02
120	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0.30	4360.10 1743.89	1308.03 523.17
121	pret	Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac	m	30.00	75.00 0.00	2250.00 0.00
122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.35	1817.59 1103.84	2453.75 1490.19
123	pret	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	135.00	4.00 0.00	540.00 0.00
124	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0.35	1462.17 848.75	511.76 297.06
125	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2	m	35.00	375.00 0.00	13125.00 0.00
126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3.15	1006.04 575.11	3169.01 1811.60
127	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	95.00	13.10 0.00	1244.50 0.00
128	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	185.00	18.75 0.00	3468.75 0.00
129	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	m	35.00	45.83 0.00	1604.05 0.00
130	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	1544.84 1493.44	15.45 14.93
131	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
132	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	1577.66 1521.27	63.11 60.85
133	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	4.00	95.00 0.00	380.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total lucrari de montaj	100.00 +			33937.15
		Contributii sociale	24.00 %			1431.46
		Total:	100.00 +			35368.61
		Transport materiale	4.00 %			998.91
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			36367.52
		Cheltueli de regie montaj	36.00 %			2147.19
		Total:	100.00 +			38514.71
		Beneficiu de deviz	1.00 %			385.15
		Total pe capitul:				38899.86
		3. Utilaje				
141	pret	Dulap electric 600x500x250 IP 65	buc	1.00	1200.00	1200.00
					0.00	0.00
142	pret	Separator de sarcina 125A BA 88-35	buc	1.00	200.00	200.00
					0.00	0.00
143	pret	Declansator	buc	2.00	1380.00	2760.00
					0.00	0.00
144	pret	Buton dublu iluminat	buc	2.00	140.00	280.00
					0.00	0.00
145	pret	Buton stop cu blocare	buc	1.00	240.00	240.00
					0.00	0.00
146	pret	Bec indicator led verde 220V	buc	1.00	56.85	56.85
					0.00	0.00
147	pret	Dulap electric 275x320x120 IP 65	buc	1.00	420.00	420.00
					0.00	0.00
148	pret	Automat diferential 4P C32 30mA	buc	3.00	420.00	1260.00
					0.00	0.00
149	pret	Automat 1P C10	buc	2.00	42.50	85.00
					0.00	0.00
150	pret	Automat 1P C16	buc	3.00	45.00	135.00
					0.00	0.00
151	pret	Automat 1P C25	buc	2.00	50.00	100.00
					0.00	0.00
152	pret	Papuc cablu 35 mm	buc	10.00	7.00	70.00
					0.00	0.00
153	pret	Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm	buc	1.00	52200.00	52200.00
					0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
		Total utilaje	100.00 +			59006.85
		Colectarea materialelor	1.20 %			708.08
		Total pe capitol:				59714.93
Total proces-verbal:						
		Total capitole	100.00 +			233999
		TVA	20.00 %			46800
		TOTAL:				280799

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor: **"ADRIKA" SRL**

Beneficiar: **IMSP SCM Boli Contagioase
de Copii**

(semnatura)

L.S.

(semnatura)

L.S.

Denumirea obiectului - **Lucrari de reparatie capitala a cabinetului radiologic, mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**

BORDEROUL DE RESURSE N 1/2
la lucrari de reparatie

In baza proiectului

Intocmit in preturi curente

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1.985	46.38	92.041
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4.343	46.38	201.452
3.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.722	46.38	33.51
4.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2.70	46.38	125.226
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32.965	46.38	1528.917
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7.77	46.38	360.373
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	26.489	46.38	1228.56
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	20.651	46.38	957.77
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	44.868	46.38	2080.978
10.	1	Muncitor	h-om	128.599	46.38	5964.422
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35.191	46.38	1632.136
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.583	46.38	119.799
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12.15	46.38	563.517
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1.397	46.38	64.77
15.	7122050013442	Tencuitor	h-om	132.655	46.38	6152.539
16.	7422010060100	Timplar	h-om	22.853	46.38	1059.922
17.	7122050013400	Zidar	h-om	61.82	46.38	2867.212
18.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82.471	46.38	3825.028
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.65	46.38	76.527
		Total:				28934.696

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	74.366	5.00	371.832
2.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""	kg	1.75	12.00	21.00
3.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1353.316	7.00	9473.209
4.	2653102100831	Amestec uscat	kg	761.707	2.70	2056.61
5.	2416586105308	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	8.25	30.50	251.625
6.	4100126202818	Apa	m3	0.343	2.00	0.686
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.728	2.00	1.456
8.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.00	23.50	70.50
9.	5009619	Ate de cusut	kg	0.026	1.00	0.026
10.	70009	Automat 1P C10	buc	2.00	42.50	85.00
11.	70010	Automat 1P C16	buc	3.00	45.00	135.00
12.	70011	Automat 1P C25	buc	2.00	50.00	100.00
13.	70008	Automat diferential 4P C32 30mA	buc	3.00	420.00	1260.00
14.	5009623	Banda "E226"	100 m	0.034	20.00	0.672
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.468	20.00	9.36
16.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	14.879	3.00	44.637
17.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	9.774	19.40	189.625

18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4.796	3.00	14.388
19.	70006	Bec indicator led verde 220V	buc	1.00	56.85	56.85
20.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	7.00	460.00	3220.00
21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.029	60.00	1.746
22.	70004	Buton dublu iluminat	buc	2.00	140.00	280.00
23.	70005	Buton stop cu blocare	buc	1.00	240.00	240.00
24.	150275	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2	m	35.00	375.00	13125.00
25.	150276	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	95.00	13.10	1244.50
26.	150277	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	185.00	18.75	3468.75
27.	150278	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	m	35.00	45.83	1604.05
28.	15066	Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac	m	30.00	75.00	2250.00
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.076	14.50	1.098
30.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38.92	4.00	155.68
31.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.297	124.00	36.89
32.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1.716	7.80	13.383
33.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	193.332	7.80	1507.986
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1.041	78.00	81.221
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	449.376	2.45	1100.971
36.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.09	1.00	0.09
37.	1139042	Clei ""	kg	0.27	36.00	9.72
38.	2743123549054	Coltari din aluminiu	m	37.00	3.50	129.50
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.06	14500.00	870.00
40.	70003	Declansator	buc	2.00	1380.00	2760.00
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10.447	0.00	0.00
42.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.316	20.00	6.32
43.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38.92	6.00	233.52
44.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	401.98	0.03	12.059
45.	70001	Dulap electric 600x500x250 IP 65	buc	1.00	1200.00	1200.00
46.	70007	Dulap electric 275x320x120 IP 65	buc	1.00	420.00	420.00
47.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1.017	67.00	68.159
48.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	4.608	67.00	308.736
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	7.985	0.50	3.992
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	29.40	0.10	2.94
51.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.122	20.00	2.44
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.274	20.00	5.486
53.	5009030	Flanse	10 buc	1.35	12.00	16.20
54.	24302261000001	Fuga	kg	9.447	28.50	269.225
55.	70013	Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm	buc	1.00	52200.00	52200.00
56.	2811236306202	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30	buc	6.00	67.00	402.00
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5.851	30.50	178.443
58.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.126	60.50	7.623
59.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.097	60.00	5.814
60.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5.263	60.00	315.75
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2.75	3.00	8.25
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7.245	3.00	21.735

63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.267	3.00	0.80
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	22.00	8.50	187.00
65.	1005	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1.00	60.00	60.00
66.	10051	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	4.00	95.00	380.00
67.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.184	54.00	9.936
68.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.90	24.00	21.60
69.	1010219	Lianti de ipsos	t	0.000	2000.00	0.20
70.	2030127329586	Masca din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	4.20	420.00	1764.00
71.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.155	0.00	0.00
72.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.487	5.00	2.434
73.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.32	300.00	396.00
74.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.039	300.00	11.58
75.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.053	45.00	2.362
76.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9.519	19.50	185.624
77.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.002	19500.00	40.95
78.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.227	36.00	8.172
79.	70012	Papuc cablu 35 mm	buc	10.00	7.00	70.00
80.	5009062	Papuci de cablu	buc	73.20	1.00	73.20
81.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.045	20.00	0.894
82.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	43.41	0.50	21.705
83.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6.648	50.00	332.405
84.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20.501	220.00	4510.22
85.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5.819	10.00	58.186
86.	2710703520285	Profil de suport	m	13.929	14.20	197.796
87.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip ""	buc	14.00	1.00	14.00
88.	5009070	Racordari	10 buc	2.43	20.00	48.60
89.	1010865	Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm	t	0.003	5000.00	14.00
90.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	43.41	0.30	13.023
91.	5009031	Scoabe	10 buc	9.375	12.00	112.50
92.	70002	Separator de sarcina 125A ÅÅ 88-35	buc	1.00	200.00	200.00
93.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.05	21.00	1.05
94.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.003	15200.00	44.08
95.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.257	24.00	6.173
96.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2.975	74.00	220.15
97.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	102.507	0.20	20.501
98.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	43.41	0.30	13.023
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	99.40	0.20	19.88
100.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5.482	45.00	246.69
101.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	19.038	25.80	491.193
102.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	38.393	25.80	990.539
103.	150274	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	135.00	4.00	540.00

104.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5.95	1900.00	11305.00
105.	2812106306001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)	m2	5.45	7560.00	41202.00
106.	2812106306002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)	m2	1.90	5120.00	9728.00
107.	2652102100737	Var hidratat	kg	33.00	3.50	115.50
108.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.12	70.00	8.40
109.	1019852	Vopsea	kg	0.694	60.30	41.848
		Total:				175662.971

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.06	24.00	1.44
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.87	3.00	74.61
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.171	580.00	1258.89
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.147	500.00	73.50
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.384	580.00	1382.72
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10.946	3.00	32.838
7.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10.941	3.00	32.823
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.956	24.00	190.944
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.405	5.00	2.025
10.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2.384	450.00	1072.80
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.275	12.00	3.30
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.199	12.00	2.388
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.299	12.00	3.592
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.56	12.00	6.72
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5.315	12.00	63.776
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7.275	25.00	181.875
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2.46	10.00	24.60
18.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.688	3.00	32.064
		Total:				4440.905

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IMSP SCM Boli Contagioase de Copii

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP SCM Boli Contagioase de Copii
**Lucrari de reparatie capitala a cabinetului
radiologic, mun.Chisinau str. M. Lomonosov 49**

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1/2
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2			6.12
						1.39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	46.38	1.391
	2416586105308	Amorsa-grund Betoncontact,	kg	0.1500	30.50	4.575
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			84.39
						55.66
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	46.38	46.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46.38	9.276
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	2.45	19.355
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	3.50	2.10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	300.00	7.20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	2.00	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	3.00	0.006
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa peste peretii tencuiti mortar)	m2			76.30
						56.58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	46.38	56.584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.70	19.278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	2.00	0.008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192

1	2	3	4	5	6	7
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2			76.30 56.58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	46.38	56.584
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.70	19.278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	2.00	0.008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3 K=3.00	m2			45.23 33.39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.2400	46.38	33.394
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.70	11.583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0160	3.00	0.144
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0030	12.00	0.108
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22.15 9.28
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	46.38	9.276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	2.00	0.001
14	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			8.17 4.64
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	46.38	4.174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	46.38	0.464
	2743123549054	Coltari din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.74 25.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	46.38	20.871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	46.38	4.638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	2.00	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			336.15 76.53

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1.01				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6500	46.38	76.527
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0200	220.00	226.644
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3.7000	5.00	18.685
	24302261000001	Fuga	kg	0.4700	28.50	13.529
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	2.00	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0120	3.00	0.036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0100	12.00	0.12
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30	buc			95.02 23.19
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	46.38	21.799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	46.38	1.391
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grile de ventilatie gata confectionate PVC 20x30	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		1.2. Tavan				
25	ÑF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1.005	m2			199.99 88.59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.9100	46.38	88.586
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	50.00	52.763
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.9190	10.00	9.236
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	14.20	31.396
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2.3500	3.00	7.085
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	3.00	2.284
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	7.80	2.124
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	30.50	2.682
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.6500	0.00	0.00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16.1900	0.20	3.254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0046	3.00	0.014
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0475	12.00	0.57
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			90.72 70.96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	46.38	70.961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.70	19.278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	2.00	0.008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
27	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			26.58 14.38

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 materiale,utilaj K=3.00				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	46.38	14.378
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.70	11.583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.036
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.576
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (se va executa pe suprafete de PGC Special)	m2			90.72 70.96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	46.38	70.961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.70	19.278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	2.00	0.008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
29	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=3 K=3.00	m2			55.33 43.13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	46.38	43.133
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.70	11.583
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.036
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.576
30	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			8.17 4.64
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	46.38	4.174
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	46.38	0.464
	2743123549054	Coltari din aluminiu	m	1.0000	3.50	3.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33.74 25.51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	46.38	20.871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	46.38	4.638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	2.00	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
		1.4. Pardoseli				
44	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241.03 21.71

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1.006				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.4680	46.38	21.706
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30.6000	7.00	215.485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0900	30.50	2.761
	4100126202818	Apa	m3	0.0070	2.00	0.014
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0840	12.00	1.008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
45	CG56B1	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: K=5 K=5.00	m2			59.15 5.33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.0230	46.38	5.334
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1.5300	7.00	53.55
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	2.00	0.01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0040	12.00	0.24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.015
		1.7. Ventilare				
70	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			42.01 41.74
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.9000	46.38	41.742
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0070	20.00	0.14
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0300	1.00	0.03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0200	5.00	0.10
71	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.01	m2			443.97 191.55
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4.1300	46.38	191.549
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.8000	19.40	15.675
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	14.50	0.147
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0120	60.00	0.727
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	3.00	0.03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0160	5.00	0.081
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	45.00	0.363
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.4500	19.50	28.558
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	36.00	1.091
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0030	20.00	0.061
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.50	3.03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0300	24.00	0.727
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2.9000	25.80	75.568
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.7000	25.80	122.473
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6.0000	0.30	1.818
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
72	RpVA13A	Confectionarea si montarea reductiilor din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1.005	m2			578.37 283.85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6.1200	46.38	283.846
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4.5000	19.40	87.737
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	14.50	0.145
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.2000	3.00	0.603
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0180	60.00	1.086
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.3800	5.00	1.909
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	36.00	1.084
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0040	20.00	0.08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.50	2.01
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0600	24.00	1.447
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7.5000	25.80	194.468
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4.0000	0.30	1.206
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	0.30	1.206
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0600	24.00	1.44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		1.8. Timplarie				
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19.48 19.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	46.38	9.74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	46.38	9.74
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1991.38 37.57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	46.38	33.857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	46.38	3.71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1900.00	1900.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.20	0.80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.651
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.50	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
75	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr	m2			7832.02 204.07

1	2	3	4	5	6	7
		2 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din MDF vopsit)(2100x900 ;1300x900)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.5400	46.38	164.185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	46.38	18.552
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	46.38	8.812
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2700	46.38	12.523
	2812106306001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din MDF vopsit)	m2	1.0000	7560.00	7560.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2800	0.50	0.14
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1400	67.00	9.38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.4000	2.45	3.43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0050	300.00	1.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000	60.00	42.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	500.00	10.00
76	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din MDF vopsit)(2100x900)	m2			5392.02 204.07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.5400	46.38	164.185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	46.38	18.552
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	46.38	8.812
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2700	46.38	12.523
	2812106306002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 1 mm pentru cabinet radiologic cu acoperire din MDF vopsit)	m2	1.0000	5120.00	5120.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2800	0.50	0.14
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1400	67.00	9.38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.4000	2.45	3.43
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0050	300.00	1.50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7000	60.00	42.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	500.00	10.00
77	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu	m2			7845.88 215.67

1	2	3	4	5	6	7
		acopererire din MDF vopsit (2100x1150)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3.7400	46.38	173.461
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	46.38	20.871
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	46.38	8.812
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2700	46.38	12.523
	2812106306001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF vopsit)	m2	1.0000	7560.00	7560.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2700	0.50	0.135
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1350	67.00	9.046
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.3600	2.45	3.332
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	300.00	1.20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.7500	60.00	45.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	2.00	0.002
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	500.00	10.00
78	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2			522.12 97.40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.8500	46.38	85.803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	46.38	11.595
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0.0300	60.50	1.815
	2030127329586	Masca din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile	m2	1.0000	420.00	420.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8.0000	0.20	1.60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
79	CM03E1	Rama si geam plumbat 1x0.8 m (vezi cost geam capitol utilaj special)	m2			92.10 48.70
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0.8500	46.38	39.423
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	46.38	9.276
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0.3500	124.00	43.40
80	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei)	buc			577.15 115.95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	46.38	3.71
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	46.38	112.24
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	460.00	460.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.20	1.20
		1.9.6. Diverse				
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t			61.22 61.22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3200	46.38	61.222

1	2	3	4	5	6	7
108	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51.48 51.48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	46.38	51.482
109	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			251.78 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.4341	580.00	251.778
		2. Lucrari de montaj				
114	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x500x250 IP 65	buc			466.09 107.60
	1	Muncitor	h-om	2.3200	46.38	107.602
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1500	67.00	10.05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	45.00	7.65
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	60.30	1.809
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	14500.00	217.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	24.00	18.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
115	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			232.91 128.01
	1	Muncitor	h-om	2.7600	46.38	128.009
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	67.00	4.69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	21.00	0.084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.4310	45.00	19.395
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0160	54.00	0.864
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	60.30	2.834
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	14500.00	43.50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip ""	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	1.00	0.002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	70.00	0.63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0420	20.00	0.84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0060	450.00	2.70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	24.00	3.12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2300	10.00	2.30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0060	580.00	3.48

1	2	3	4	5	6	7
116	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc			120.27 52.41
	1	Muncitor	h-om	1.1300	46.38	52.409
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0021	19500.00	40.95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1400	45.00	6.30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0.0050	3.00	0.015
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
117	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc			141.40 83.48
	1	Muncitor	h-om	1.8000	46.38	83.484
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0600	67.00	4.02
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	21.00	0.021
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	45.00	2.25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	54.00	0.324
	1019852	Vopsea	kg	0.0350	60.30	2.111
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip ""	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	20.00	0.20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	20.00	1.22
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	1.00	0.001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	70.00	0.42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	450.00	0.45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	24.00	3.12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	580.00	0.58
118	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 275x320x120 IP 65	buc			466.09 107.60
	1	Muncitor	h-om	2.3200	46.38	107.602
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.1500	67.00	10.05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	45.00	7.65
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	60.30	1.809
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	14500.00	217.50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1000	450.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	24.00	18.48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
119	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			194.15 107.60
	1	Muncitor	h-om	2.3200	46.38	107.602
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	67.00	4.69
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	21.00	0.084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	45.00	17.10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	4.00	4.88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	6.00	7.32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0140	54.00	0.756
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	60.30	2.834
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	14500.00	29.00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	1.00	6.10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip ""	buc	1.0000	1.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	1.00	0.002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0090	70.00	0.63
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0360	20.00	0.72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	450.00	2.25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	24.00	3.12
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	12.00	0.48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	580.00	2.90
120	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			4360.10 1743.89
	1	Muncitor	h-om	37.6000	46.38	1743.888
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	6.8400	67.00	458.28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.8000	45.00	36.00
	5009031	Scoabe	10 buc	1.1000	12.00	13.20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	4.00	50.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	20.00	8.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	6.00	75.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7500	450.00	787.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11.8000	3.00	35.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1700	24.00	76.08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2.4700	25.00	61.75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7500	580.00	1015.00
121	pret	Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac	m			75.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	15066	Canal metalic pe constructii 50x50 cu capac	m	1.0000	75.00	75.00
122	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1817.59 1103.84
	1	Muncitor	h-om	23.8000	46.38	1103.844
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15200.00	31.526
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	67.00	64.32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.00	80.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	36.00	7.20
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	12.00	12.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	12.00	80.40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	20.00	36.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	3.00	47.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	25.00	121.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
123	pret	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m			4.00 0.00
	150274	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	1.0000	4.00	4.00
124	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1462.17 848.75
	1	Muncitor	h-om	18.3000	46.38	848.754
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	15200.00	0.00
	1010865	Role de plumb, marca "N1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	5000.00	4.286
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	60.00	0.497
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.08
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.0096	20.00	0.194
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""	kg	0.5000	12.00	6.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5600	450.00	252.00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4.2600	3.00	12.78
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4.2600	3.00	12.78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5600	580.00	324.80
125	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2	m			375.00 0.00
	150275	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x36 mm2	m	1.0000	375.00	375.00

1	2	3	4	5	6	7
126	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1006.04 575.11
	1	Muncitor	h-om	12.4000	46.38	575.112
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	15200.00	0.483
	1010865	Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	5000.00	3.968
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	60.00	0.499
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	20.00	0.082
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.0096	20.00	0.192
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca ""	kg	0.5000	12.00	6.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	450.00	175.50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	3.00	9.00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	3.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	580.00	226.20
127	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m			13.10 0.00
	150276	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	1.0000	13.10	13.10
128	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m			18.75 0.00
	150277	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	1.0000	18.75	18.75
129	pret	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	m			45.83 0.00
	150278	Cablu VVGng-LSL Tx-0.66 5x4 mm2	m	1.0000	45.83	45.83
130	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1544.84 1493.44
	1	Muncitor	h-om	32.2000	46.38	1493.44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
131	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V	buc	1.0000	60.00	60.00
132	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1577.66 1521.27
	1	Muncitor	h-om	32.8000	46.38	1521.265
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	5.00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
133	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc			95.00 0.00
	10051	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V	buc	1.0000	95.00	95.00
		3. Utilaje				
141	pret	Dulap electric 600x500x250 IP 65	buc			1200.00 0.00
	70001	Dulap electric 600x500x250 IP 65	buc	1.0000	1200.00	1200.00
142	pret	Separator de sarcina 125A AA 88-35	buc			200.00 0.00
	70002	Separator de sarcina 125A AA 88-35	buc	1.0000	200.00	200.00
143	pret	Declansator	buc			1380.00 0.00
	70003	Declansator	buc	1.0000	1380.00	1380.00
144	pret	Buton dublu iluminat	buc			140.00 0.00
	70004	Buton dublu iluminat	buc	1.0000	140.00	140.00
145	pret	Buton stop cu blocare	buc			240.00 0.00
	70005	Buton stop cu blocare	buc	1.0000	240.00	240.00
146	pret	Bec indicator led verde 220V	buc			56.85 0.00
	70006	Bec indicator led verde 220V	buc	1.0000	56.85	56.85
147	pret	Dulap electric 275x320x120 IP 65	buc			420.00 0.00
	70007	Dulap electric 275x320x120 IP 65	buc	1.0000	420.00	420.00
148	pret	Automat diferential 4P C32 30mA	buc			420.00 0.00
	70008	Automat diferential 4P C32 30mA	buc	1.0000	420.00	420.00
149	pret	Automat 1P C10	buc			42.50 0.00
	70009	Automat 1P C10	buc	1.0000	42.50	42.50
150	pret	Automat 1P C16	buc			45.00 0.00
	70010	Automat 1P C16	buc	1.0000	45.00	45.00
151	pret	Automat 1P C25	buc			50.00 0.00
	70011	Automat 1P C25	buc	1.0000	50.00	50.00
152	pret	Papuc cablu 35 mm	buc			7.00 0.00
	70012	Papuc cablu 35 mm	buc	1.0000	7.00	7.00

1	2	3	4	5	6	7
153	pret	Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm	buc			52200.00 0.00
	70013	Geam plumbat pentru cabinete radiologice Dim 850x1000 mm	buc	1.0000	52200.00	52200.00

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP SCM Boli Contagioase de Copii
(functia, semnatura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.2 din 06 august 2024

În cadrul obiectivului: "Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic a IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii din str.M. Lomonosov ,49 mun. Chisinau, executat în baza contractului de antrepriză nr. 41 din 17 aprilie 2024, semnat între IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii și „ADRIKA „ SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. din , eliberată de Primăria municipiului Chisinau (Fara autorizatie in conformitate cu legislatia).

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea începând cu ora 13⁰⁰, data de: "06" august 2024, formată conform ordinului nr. 69 din "06" august 2024, fiind formată din :

Președintele Comisiei:

Ludmila BIRCA - Director IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase de Copii

Membrii Comisiei:

Stela CORNILOVA	- vice-director medical , IMSP SCMBCC
Radu GRAMA	- Sef gospodarie, IMSP SCMBCC
Zoia COSOVAN	- contabil-sef , IMSP SCMBCC
Daria PETROVA	-economist,IMSP SCMBCC
Mircea ANDRIES	- medic rentghenolog IMSP SCMBCC
Olesea OLEVSCHI	- Sef sectie IMSP SCMBCC
Nadejda GRINCO	-specialist achizitii publice,IMSP SCMBCC
Mihail ZUMBREAN	- responsabil tehnic ,reprezentant IMSP SCMBCC
Anatolie ROTARU	- lacatus

3. Au mai participat la recepție ca invitat

Adrian Covas - Director „ADRIKA „ SRL - antreprenor
Dumitru Gorbaciov - Diriginte de santier

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: "„ Lucrari de reparație capitala a cabinetului radiologic a IMSP SCMBCC, din str Lomonosov,49 ,mun Chisinau" să fie recepționat la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor Caietului de sarcini și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul: Lucrari de reparație capitala a cabinetului radiologic a IMSP SCMBCC din str Lomonosov ,49 mun Chisinau"

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu , adresa poștală or. Chisinau,, str. Lomonosov ,49, compus din;


Cabinetul radiologic	- existent
Incapere auxiliara	- existenta
Bloc sanitar	- existent
Antreu	- existent
Copertina	- renovare

Sumă totală a lucrărilor recepționate este de __ 699 929,00 __ lei cu TVA

8. Prezentul proces-verbal conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, și a fost încheiat astăzi: „06” august 2024, în 6 exemplare.

Președintele comisiei:

Ludmila BIRCA



Membrii comisiei:

Stela CORNILOVA

Radu GRAMA

Zoia COSOVAN

Daria PETROVA

Mircea ANDRIES

Olesea OLEVSCHI

Nadejda GRINCO

Mihail ZUMBREAN

Anatol ROTARI



TRANSMISĂ:

PRIMITA :

Antreprenor:

-----2024

Adrian COVAS



Autoritate Contractantă:

Ludmila BIRCA



Director IMSP SCMBCC

la PV Nr.2 din 06 august 2024

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

[The list area is crossed out with a large handwritten 'X' in blue ink.]

Ludmila Birca

Stela Cornilova

Radu Grama

Zoia Cosovan

Daria Petrova

Mircea Andries

Olesea Olevschi

Nadejda Grinco

Mihail Zumbrean

Anatolie Rotaru



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

(The list area is crossed out with a large diagonal line)

Ludmila Birca

(Signature)

Stela Cornilova

(Signature)

Radu Grama

Z. Coso

Zoia Cosovan

Daria Petrova

(Signature)

Mircea Andries

(Signature)

Olesea Olevschi

(Signature)

Nadejda Grinco

(Signature)

Mihail Zumbrean

(Signature)

Anatolie Rotaru



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

Anexa nr 3
la PV Nr.2 din 06 august 2024

Empty lined area for listing items.

Ludmila Birca

Stela Cornilova

Radu Grama

Zoia Cosovan

Daria Petrova

Mircea Andries

Olesea Olevschi

Nadejda Grinco

Mihail Zumbrean

Anatolie Rotaru

