

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

### OFERTA

Către **PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA**  
Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Gaina Cristina** reprezentanți ai ofertantului **SC Foremcons SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

#### **Rețele de apeduct în satul Moara de Piatra , raionul Drochia**

pentru suma fără TVA de **5 545 326,45 (cinci milioane cinci sute patruzeci și cinci mii trei sute douăzeci și șase, 45) lei**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 109 065,29 (un milion o sută nouă mii șaiszeci și cinci, 29) lei**

suma totală cu valoare adăugată TVA în cuantum de **6 654 391,74 (șase milioane șase sute cinzeci și patru mii trei sute nouăzeci și unu, 74) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în termenii solicitați de 11 luni.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SC Foremcons SRL

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ


1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în quantum de **\_5\_%** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| ORDIN DE PLATA               |                                                                                                                                            | nr.                 | 1296                              | DATA EMITERII                       | 13.11.2024 00:00:00      | TIP.DOC. 4 |
| PLATITI                      | 56000.00                                                                                                                                   | LEI                 | Cincizeci si Sase Mii lei 00 bani |                                     |                          |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |
| PLATITOR                     | (R) S.C FOREMCONS S.R.L.                                                                                                                   |                     |                                   | Cod IBAN                            | MD61ML000000000225124978 |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   | CODUL FISCAL                        | 1005600001878            |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |
| PRESTATORUL PLATITOR         | BC'Moldindconbank'S.A.                                                                                                                     |                     |                                   |                                     | CODUL BANCII             |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          | MOLDMD2X   |
| BENEFICIAR                   | (R) Primaria satului Moara de Piatra                                                                                                       |                     |                                   | Cod IBAN                            | MD10TRPCDY518410A00695AA |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   | CODUL FISCAL                        | 1007601010677            |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |
| PRESTATORUL BENEFICIAR       | Ministerul Finantelor - Trezoreria de                                                                                                      |                     |                                   |                                     | CODUL BANCII             |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          | TREZMD2X   |
| DESTINATIA PLATII            | /P102/56000,00 Se transfera pentru garantia bancara -1 prc. pentru licitatia Retele de apeduct, nr. ocds-b3wdp1-MD-1728998818343, fara TVA |                     |                                   | TIPUL TRANSFERULUI<br>NORMAL/URGENT |                          |            |
| <div>N</div> <div>L.S.</div> |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |
| CODUL TRANZACTIEI            | DATA PRIMIRII                                                                                                                              | DATA EXECUTARII     |                                   | SEMNAURILE EMITENTULUI              |                          |            |
| 101                          | 13.11.2024                                                                                                                                 | 13.11.2024 00:00:00 |                                   |                                     |                          |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   | SEMNAURA PRESTATORU                 |                          |            |
|                              |                                                                                                                                            |                     |                                   |                                     |                          |            |



## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind Retele de apeduct in satul Moara de Piatra, raionul Drochia** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „Foremcons” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

Cu stimă,

Semnat:\_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **PRIMARIA SATULUI MOARA DE PIATRA**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, pentru **Rețele de apeduct in satul Moara de Piatra, raionul Drochia** prin procedura de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1728998818343** pentru o durată de **60 zile**, respectiv până la data de **14.01.2025, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr.10 la  
Documentația standard  
nr. \_\_\_\_\_ din  
" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Retele de apeduct în satul Moara de Piatra , raionul Drochia

| Nr.d/a | Grupa de obiecte-denumirea obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Termen de execuție 11 luni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1      | Lucrări pregătitoare:<br>a) Ordin de începere a lucrărilor, autorizația lucrărilor și<br>proiecte amplasament;<br>b) Plan mediu, SSM, Proceduri de lucru;<br>c) Examinare documente de către inginer;<br>d) Organizare șantier                                                                                                         | —                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 2      | Lucrări de construcție a rețelelor de apă și canalizare<br>a) Trasare;<br>b) Semnalizare și căi de acces provizorii;                                                                                                                                                                                                                   | —                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 3      | Rețele de alimentare cu apă<br>c) Lucrări de terasament;<br>d) Montare conducte și armături;<br>e) Realizare cîmine;<br>f) Umpluturi;<br>g) Demolare și restabilire drum din pietriș;<br>h) Demolare și restabilire drum din asfalt;<br>i) Tăb de protecție metoda închisă (peis foraj orizontal<br>dirijat);<br>k) Proba de presiune; | —                          | — | — | — | — | — |   |   |   |    |    |
| 4      | Stație de dezinfecție a apei cu hipoclorit de sodiu<br>a) Lucrări de terasament;<br>b) Montarea (evilor și armăturilor);<br>c) Realizare cîmine;<br>d) Montarea stației de dezinfecție;<br>e) Montarea sistemelor de încălzire și ventilare;                                                                                           |                            |   |   | — | — | — |   |   |   |    |    |
| 5      | Castel de apă<br>c) Lucrări de terasament și construcții;<br>b) Montare conducte și accesorii;<br>e) Realizare cîmine;<br>f) Umpluturi;<br>g) Montarea castelului de apă V=25m3, H=15m;                                                                                                                                                |                            |   |   | — | — | — | — | — |   |    |    |
| 6      | Sonda arteziană<br>a) Lucrări de demolare a utilajului existent;<br>b) Montare stație;<br>c) Conducte și accesorii;                                                                                                                                                                                                                    |                            |   |   |   |   |   |   | — | — |    |    |
| 7      | Alimentarea cu energie electrică (marca REAE)<br>a) Lucrări de construcție și montare;                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   | —  |    |
| 8      | Amenajarea teritoriului sondei arteziene și stației de<br>dezinfecție<br>a) Lucrări de terasament;<br>b) Imbrăcămintă rutiera din piatră spartă;<br>c) Trotuar-imbrăcămintă din piatră spartă;<br>d) Gardul metalic;<br>e) Spații verzi;                                                                                               |                            |   |   |   |   |   |   |   |   | —  | —  |
| 9      | Amenajarea teritoriului platforma turnurilor de apă<br>a) Lucrări de terasament;<br>b) Imbrăcămintă rutiera din piatră spartă;<br>c) Trotuar-imbrăcămintă din piatră spartă;<br>d) Gardul metalic;<br>e) Spații verzi;                                                                                                                 |                            |   |   |   |   |   |   |   |   | —  | —  |
| 10     | Lucrări de finisare:<br>a) Instruirea personalului Beneficiarului sau Operatorului;<br>b) Testarea și punerea în funcțiune;<br>c) Recepția la terminarea lucrărilor;<br>d) Dezafectarea șantierului.                                                                                                                                   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    | —  |

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Cu stimă,  
Nume: Gaița Cristina  
Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiecte și  
deviz,  
Denumirea firmei și sigiliu: SC „Foremcons” SRL  
L.S.

## DECLARAȚIE

Anexa nr. 13 la Documentația  
standard nr. \_ din “\_” \_\_\_\_\_20\_\_\_\_

### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denumirea beneficiar        | Calitatea antreprenorului | Pretul contractului/<br>Valoarea lucrărilor executate, lei | Perioada de execuție | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Numarul si data contractului                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | Lucrări de renovare a pereților de suport și a trotuarelor tehnice, bd. Dacia (tronson str. H. Botev - bd. Traian)                                                                                                                                                                                                                                            | Pretura sectorului Botanica | Contractant unic          | 6 629 963,54/<br>5 676 927,56                              | 7 luni               | In derulare                                                            | Nr. 10 – 13/66<br>din 27.04.2023                   |
| 2        | Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni                                                                                                                                                                                                                                                          | Primăria comunei Stăuceni   | Contractant unic          | 4 124 979,50/<br>3 723 455,58                              | 5 luni               | Nr. 1<br>din 20.12. 2023                                               | Nr. 98<br>din 20.06.2023                           |
| 3        | Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentru copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău                                                                                                                                                                                                                                                  | Primăria comunei Stăuceni   | Contractant unic          | 2 578 074,92/<br>2 528 402,34                              | 4 luni               | Nr. 1<br>din 12.12. 2023                                               | Nr. 113<br>din 14.07.2023                          |
| 4        | Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I)<br><b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b> | Primaria s.Ghidighici       | Contractant unic          | 12 354 560,80/<br>14 646 752,75                            | 15 luni              | Nr.____din<br>19.04.2024                                               | Nr.40<br>din 15.06.2021<br>Nr.51<br>din 14.04.2023 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                  |                                 |         |                           |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 5  | Lucrările de extindere a rețelelor de apeduct și renovare a sondelor arteziene existente cu nr.castral 8519316.066 și nr.cadastral 8519316.067 <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                                        | Primaria satului Ermoclia             | Contractant unic | 5 155 765,15/<br>5 155 765,15   | 12 luni | Nr. 1 din<br>15.12.2023   | Nr. 1 din<br>05.01.2023     |
| 6  | Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apa din s.Lopățica, r-l Cahul <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                                                                                            | Primăria s. Lopățica                  | Contractant unic | 8 367 909,66/<br>8 292 094,76   | 10 luni | Nr.1 din<br>13.12.2023    | Nr. 22/22 din<br>07.12.2022 |
| 7  | Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Egorovca, inclusiv forarea sondei arteziene la obiectul achizitiei "Alimentarea cu apă a s. Egorovca, com.Egorovca, r-nul Fălești" <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b> | Primăria comunei Egorovca             | Contractant unic | 10 213 159,19/<br>10 213 159,19 | 6 luni  | Nr.1 din<br>08.12.2023    | Nr. 33 din<br>23.11.2022    |
| 8  | Construcția stației de epurare în comuna Chircăieștii Noi,raionul Căușeni <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                                                                                                             | Primăria comunei Chircăieștii Noi     | Contractant unic | 8 037 438,07/<br>8 037 438,07   | 12 luni | Nr. 1 din<br>29.11.2023   | Nr. 36 din<br>22.11.2022    |
| 9  | Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com.Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 2, obiectul nr.13/20, localizat în s.Dumbrăveni, com.Vădeni,r-nul Soroca <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                        | Primăria comunei Vădeni, r-nul Soroca | Contractant unic | 3 022 507,98/<br>2 950 279,07   | 9 luni  | Nr. 2 din<br>23.11.2023   | Nr. 36 din<br>25.10.2022    |
| 10 | Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilăa locuitorilor din s. Prajila, r-l Florești <b>(Inclusiv lucrări de</b>                                                                                                                              | Primăria s. Prajila, r-l Florești     | Contractant unic | 10 222 858,63/<br>12 710 078,02 | 15 luni | Nr.____<br>din 22.09.2023 | Nr. 39 din<br>26.07.2021    |

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |                                 |         |                           |                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | <b>construcție, amenajare și electricitate)</b>                                                                                                                                                   |                                        |                  |                                 |         |                           |                                                          |
| 11 | Construcția rețelei de apeduct din s.Miciurin (inclusiv sat.Birarovca) r-l Drochia <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                           | Primaria sat.Miciurin r-l Drochia      | Contractant unic | 11 066 030,11/<br>11 004 952,23 | 11 luni | Nr.____<br>din 20.09.2023 | Nr. 26 din<br>21.09.2022                                 |
| 12 | Lucrările de construcție a serviciilor de alimentare cu apă în s. Dămășcani, r-nul Rîșcani <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                   | Primaria or. Costesti                  | Contractant unic | 7 886 890,52/<br>7 886 890,52   | 7 luni  | Nr. din<br>19.09.2023     | Nr. 110 din<br>07.11.2022                                |
| 13 | Sistemul de aprovizionare cu apă a sectorului de apă de lîngă moară în s. Hîjdieni, raionul Glodeni <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                          | Primăria Hîjdieni, raionul Glodeni     | Contractant unic | 8 117 859,08/<br>8 117 859,08   | 5 luni  | Nr.____<br>din 15.09.2023 | Nr. ocds-<br>b3wdpl+MD-<br>1660919527080<br>din 14.09.22 |
| 14 | Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Șeptelici raionul Soroca <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                               | Primaria s.Șeptelici, r. Soroca        | Contractant unic | 10 535 270,74/<br>10 975 557,67 | 6 luni  | Nr. din<br>14.09.2023     | Nr. 21 din<br>02.11.2022                                 |
| 15 | Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Sudarca, r-nul Dondușeni, Suplimentar - bransarea consumatorilor <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b> | Primaria com. Sudarca, r-nul Donduseni | Contractant unic | 3 137 573,47/<br>3 137 573,47   | 12 luni | Nr.____<br>din 23.08.2023 | Nr. 8 din<br>02.02.2023                                  |
| 16 | Forare a fîntînei arteziene și construcție a rețelei de apeduct în s. ȘESTACI <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                                                | Primăria s. Șestaci                    | Contractant unic | 8 228 279,46/<br>8 243 312,37   | 10 luni | Finalizat                 | Nr. 24/22 din<br>18.10.22                                |

|    |                                                                                                                                                                |                                          |                  |                               |        |                         |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 17 | Extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenesti si satul Mihalaşa<br><b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>                 | Primăria or. Telenesti                   | Contractant unic | 9 853 671,64/<br>9 853 671,64 | 9 luni | Nr. 1 din<br>15.03.2024 | Nr. 68 din<br>22.09.2022 |
| 18 | Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenesti<br>(Etapa a doua).<br><b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b> | Primăria s. Verejeni,<br>r-nul Telenesti | Contractant unic | 3 348 229,79/<br>3 846 788,68 | 2 luni | Nr. 3 din<br>31.07.2024 | Nr. 22 din<br>22.04.2024 |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b> | <b>Asigurate din dotare</b> | <b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>0</b>       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>                                     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                                        |
| 1.             | Excavator CAT 428 A.2022, FOR 004                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 2.             | Excavator CAT 428 A.2022, FOR 003                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 3.             | Excavator Komatsu WB 97 A.2007, TAE687                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 4.             | Excavator Komatsu WB 93 A.2007, TBI991                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 5.             | Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAP856                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 6.             | Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAT016                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 7.             | Excavator Komatsu WB 97 R A. 2003, TAO814                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 8.             | Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002, echipare malaxor, TAT023                                                                                                                                                                                                                     | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 9.             | Excavator Hidromek HMK102B, A.2023, FOR 002                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 10.            | Excavator Caterpillar, A 2022, FOR 001                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 11.            | Incarcator Bobcat S 205- TAX 039                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 12.            | Basculanta ZIL MMZ 554 – AGZ481                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 13.            | Mercedes Sprinter                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 7                           |                                                 |
| 14.            | Mercedes Sprinter A-2005, basculant                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 15.            | Ford Transit, 2009                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 16.            | Ford Transit, 2013, basculant                                                                                                                                                                                                                                                   | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 17.            | Ford Transit, 2014                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 18.            | Volkswagen Caddy A-2014                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 2                           |                                                 |
| 19.            | Volkswagen Caddy A-2012                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 20.            | Volkswagen A-2009                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 21.            | Dacia Logan A-2020 1,5d                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 22.            | Dacia Logan A-2009. 1,4b                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                          | 1                           |                                                 |
| 23.            | Skoda Fabia A-2008, 1,4 d                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                          | 1                           |                                                 |

|     |                                                                                     |     |   |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 24. | Skoda Fabia A-2012, 1,4                                                             | buc | 1 |  |
| 25. | Skoda Fabia A-2016 1,4d                                                             | buc | 1 |  |
| 26. | Skoda Fabia A-2018 1,4d                                                             | buc | 1 |  |
| 27. | Aparat sudura cap-cap George Fisher 250Eco Butt Welding Machine                     | buc | 1 |  |
| 28. | Aparat de sudura electrofuziune cu inregistrator Georg Fischer MSA 125 230V Scanner | buc | 2 |  |
| 29. | Aparat de sudare inverter Paton BДИ-200E                                            | buc | 1 |  |
| 30. | Aparat sudura electrofuziune FitingFox                                              | buc | 2 |  |
| 31. | Roata compactoare SVR40, Dimen.1200mm x 1000mm x 550mm                              | buc | 1 |  |
| 32. | Compactor Bomag BT65                                                                | buc | 1 |  |
| 33. | Compactor pe benzina Tolsen                                                         | buc | 1 |  |
| 34. | Compactor Waker Neuson                                                              | buc | 1 |  |
| 35. | Compactor Mikasa MTX-60                                                             | buc | 1 |  |
| 36. | Compactor TSS RM75L                                                                 | buc | 1 |  |
| 37. | Compacor Total                                                                      | buc | 1 |  |
| 38. | Generator Hitachi E62SC 5,5 kw cu starter electric                                  | buc | 4 |  |
| 39. | Generator Honda HK7500 cu starter electric puterea max 7.5Kva (6.5kW),              | buc | 1 |  |
| 40. | Generator Fubag 7kWt/230V/445cm3/AVR.Fubag BS7500AES                                | buc | 1 |  |
| 41. | Generator electric pe benzina Tolsen 8000W                                          | buc | 5 |  |
| 42. | Generator pe benzina 8kW Konner Sohnen                                              | buc | 1 |  |
| 43. | Generator electric pe benzina WOKIN 8000W                                           | buc | 1 |  |
| 44. | Masina sub presiune înaltă (Karcher)+furtun                                         | buc | 1 |  |
| 45. | Masina de taiat asphalt Belle DSXA01 (motor Honda GX390)                            | buc | 1 |  |
| 46. | Masina de taiat asphalt Bisonte MTA500S motor schimbat nou                          | buc | 1 |  |
| 47. | Masina de taiat asphalt Tolsen + motor Honda GX390                                  | buc | 1 |  |
| 48. | Betoniera 0.33m3                                                                    | buc | 1 |  |
| 49. | Betoniera 185-195 L                                                                 | buc | 3 |  |
| 50. | Betoniera MPN 160l                                                                  | buc | 1 |  |
| 51. | Betoniera Tolsen 850W 200L Industrial                                               | buc | 1 |  |
| 52. | Motopompa Senci SCWT-80 60mc/h                                                      | buc | 3 |  |
| 53. | Motopompa pe benzina Fubag 4T                                                       | buc | 1 |  |
| 54. | Motopompa Rural 4T                                                                  | buc | 1 |  |

|     |                                                                           |     |   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 55. | Pompa submersibila pentru apa murdara SomaFix 750W, 32m                   | buc | 1 |  |
| 56. | Pompa Gnom 40-25 5.5kW 380V Q-40m3/h H-25m                                | buc | 2 |  |
| 57. | Pompa submersibila Днестр MPN pu ape uzate, cu tocatator 1500W            | buc | 2 |  |
| 58. | Pompa submersibila Graphite 900W pentru ape reziduale + furtun de incediu | buc | 1 |  |
| 59. | Pompa submersibila Nero QCD 3.5", 750W, 61m, 40l/min                      | buc | 1 |  |
| 60. | Pompa de drenaj PDP 850m APC                                              | buc | 1 |  |
| 61. | Pompa de testare Eryl 60 atm                                              | buc | 1 |  |
| 62. | Pompa de fecale Maxima WQD 1.5, fonta cu picioare                         | buc | 1 |  |
| 63. | Compresor de aer Remeza CB4/C-100 LB 30A                                  | buc | 1 |  |
| 64. | Compresor 10 bar                                                          | buc | 1 |  |
| 65. | Compresor Fubag 2.2kW/100l/P=400rpm                                       | buc | 1 |  |
| 66. | Aparat de sudura semiautomat MIG-200G 230 V                               | buc | 1 |  |
| 67. | Nivela optica + stativ + mira Bosch GOL32G                                | buc | 1 |  |
| 68. | Polizor unghiular diam.230 Bosch GWS26-230JH                              | buc | 1 |  |
| 69. | Polizor unghiular Hikoki 125mm/1700W/11000rpm                             | buc | 1 |  |
| 70. | Polizor unghiular 125mm cu acumulator Hikoki G18DBBVL                     | buc | 2 |  |
| 71. | Polizor unghiular 125 cu acumulator Tolsen MP20V                          | buc | 2 |  |
| 72. | Polizor unghiular 125mm Hikoki G13SWA 1100W                               | buc | 2 |  |
| 73. | Polizor unghiular 230mm Hikoki G23W2 2200W                                | buc | 2 |  |
| 74. | Polizor unghiular Hikoki G23SC4UDZ                                        | buc | 1 |  |
| 75. | Polizor unghiular 230mm Hikoki G23ST 230mm G23STNSZ                       | buc | 1 |  |
| 76. | Polizor unghiular d230 Hikoki                                             | buc | 3 |  |
| 77. | Vibrator Beton                                                            | buc | 1 |  |
| 78. | Ciocan rotopercuritor Hikoki DH24PH2 SDS+ 730W                            | buc | 2 |  |
| 79. | Ciocan rotopercuritor Hikoki SDS-Max 1100W DH40MCW                        | buc | 1 |  |
| 80. | Ciocan rotopercuritor Hikoki DH28PCW SDS+ 800W                            | buc | 2 |  |
| 81. | Ciocan rotopercuritor SDS-Max Hikoki SDS-MaxII/1500/15.5J/2950rpm         | buc | 1 |  |
| 82. | Ciocan rotopercuritor Hikoki SDS-MaxII/1100W/10.5J/2800rpm                | buc | 1 |  |
| 83. | Mixer electric mortare Total 1400W M14                                    | buc | 1 |  |
| 84. | Ciocan demolator Hikoki HEX30/1340W/45J1400rpm                            | buc | 1 |  |

|     |                                                                            |     |   |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 85. | Placa vibratoare 520*445 6.5HP                                             | buc | 1 |  |
| 86. | Masina de insurubat cu acumulator Hikoki DS18DD 18Vx5Ah                    | buc | 1 |  |
| 87. | Masina de insurubat + 2 acumulatoare 5A Hikoki WH18DB 18V 5Ah              | buc | 1 |  |
| 88. | Masina de insurubat Hikoki Li-ion/18V/2x3Ah/1700rpm/55Nm                   | buc | 2 |  |
| 89. | Masina de insurubat Hikoki Li-Tion/18V/53Nm/2*2.5Ah/1250rpm                | buc | 1 |  |
| 90. | Motocoasa set cu cutit GSB 230-2 si cap de cosit AutoCut 26-2 Styhl FS-250 | buc | 1 |  |
| 91. | Ferestrau electric Einhell TE-AP 1050W 230V                                | buc | 1 |  |
| 92. | Ferestrau sabie cu acumulator Hikoki CR14DSL4 14V                          | buc | 1 |  |
| 93. | Motoferestrau Tolsen Industrial 52cc 50cm 2200W 2.9CP                      | buc | 1 |  |
| 94. | Karcher Aparat cu cusine inalta Karcher K5                                 | buc | 1 |  |
| 95. | Roata masurare Total                                                       | buc | 2 |  |
| 96. | Roata de masurare Bosch GWM32                                              | buc | 1 |  |
| 97. | Pistol pulverizare Total 450W rezervor plastic                             | buc | 1 |  |
| 98. | Masina de gaurit Hikoki                                                    | buc | 2 |  |
| 99. | Arzător cu flacăra Makita HR2470                                           | buc | 2 |  |
| 100 | Suflanta frunze pe benzina Tolsen 63,3CC 2700W Industrial                  | buc | 1 |  |
| 101 | Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplect                          | buc | 3 |  |
| 102 | Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplect                         | buc | 1 |  |
| 103 | Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplect                          | buc | 2 |  |
| 104 | Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplect                          | buc | 3 |  |
| 105 | Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450                                 | buc | 1 |  |
| 106 | Roabe Manual                                                               | buc | 6 |  |
| 107 | Popi plastic                                                               | buc | 4 |  |
| 108 | Scară podeț                                                                | Buc | 2 |  |
| 109 | Scară verticală, 5 m.                                                      | Buc | 2 |  |
| 110 | Scară, 10 m                                                                | buc | 1 |  |
| 111 | Scara cu balamele Profi 4*4 trepte (5m)                                    | buc | 1 |  |
| 112 | Scara multifunctionala din aluminiu cu 3 sectiuni 3/14 Alumat              | buc | 1 |  |

|     |                                                           |      |     |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|--|
| 113 | Coș pentru beton Incomaș                                  | buc  | 2   |  |
| 114 | Butoi plastic                                             | buc  | 3   |  |
| 115 | Balon gaz (propan)Lukoil                                  | buc  | 3   |  |
| 116 | Balon gaz (O2)                                            | buc  | 2   |  |
| 117 | Furtun pentru apă                                         | buc  | 3   |  |
| 118 | Ciocan metal                                              | Buc  | 5   |  |
| 119 | Ciocan cauciuc                                            | buc  | 2   |  |
| 120 | Macara de fereastră                                       | buc  | 2   |  |
| 121 | Schele (tip Italia)                                       | M2   | 600 |  |
| 122 | Sisteme metalice sprijiniri maluri de pina la 5m adincime | m.l. | 22  |  |
| 123 | MASINA DE CAROTAT DD200 G02 BS 230V, Stativ BT 160        | buc  | 1   |  |

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului  
SC Foremcons SRL

| Nr. d/o | Funcția              | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|---------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         | 1                    | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                     |
| 1.      | <u>Grinco Sergiu</u> | Superioare             | 26 <u>ani</u>                           | <p>a) <u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti</u></p> <p>b) <u>Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti</u></p> <p>c) <u>Rețele de alimentare cu apă din s.Horodiste, r-nul Donduseni</u></p> <p>d) <u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet</u></p> <p>e) <u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Sudarca r-nul Donduseni</u></p> <p>f) <u>Rețele de alimentare cu apă din s.Donduseni</u></p> <p>g) <u>Alimentarea cu apă a s.Egorovca, com.Egorovca, rul Fălești</u></p> <p>h) <u>Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia</u></p> <p>i) <u>Construcția sondei artiziene și a rețelelor de alimentare cu apă din s.Lopățica, r-l Cahul</u></p> | <u>Nr. 0770 din 29.11.2023</u>                        |

|    |                          |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
|----|--------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    |                          |            |               | <p>j) <u>Sistem de aprovizionare cu apă a sectorului de apă de lângă moară în s.Hîjdieni, raionul Glodeni</u></p> <p>k) <u>Extinderea rețelelor de apeduct, renovarea sondelor arteziene existente, instalarea castelelor de apa, instalarea punctului de transformare a energiei electrice din s.Ermoclia, r-nul Stefan Voda</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| 2. | <u>Gancean Alexandru</u> | Superioare | 10 <u>ani</u> | <p>a) <u>Lucrari de constructie a apeductului in sat.Pleseni</u></p> <p>b) <u>Aprovizionarea cu apa potabila a populatiei din s.Ciripcau,r-nul Floresti</u></p> <p>c) <u>Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Septelici raionul Soroca</u></p> <p>d) <u>Lucrari de constructie a serviciilor de alimentare cu apa in s. Damascani, r-nul Riscani</u></p> <p>e) <u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com.Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 2», obiectul nr.13/20, localizat în s.Dumbrăveni, com.Vădeni, r-nul Soroca</u></p> <p>f) <u>Rețele de alimentare cu apa a satului Buzduganii de Jos, com. Valea Mare, r-ul Ungheni</u></p> <p>g) <u>Extinderea rețelelor de canalizare din orașul Telenesți și satul Mihalasa. proiectul nr.C1133DL</u></p> <p>h) <u>Lucrări de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi</u></p> | <u>Nr. 0884 din 25.07.2024</u> |

|    |                      |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|----|----------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3. | <u>Smetanca Radu</u> | Superioare | 7 <u>ani</u> | <p>a) <u>Reabilitarea zonei pietonale și iluminarea nocturna a edificiilor din perimetrul strazilor Alexei Sciusev-Maria Cibotari-Mihail Kogilniceanu Sfatul Tari</u></p> <p>b) <u>Reconstructia acoperis in cladirea administrativa IP Edinet</u></p> <p>c) <u>Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M. Milo - bd. Traian)</u></p> <p>d) <u>Lucrari de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din s.Stoicani, r-nul Soroca</u></p> <p>e) <u>Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)</u></p> <p>f) <u>Amenajarea teritoriului partea pară a bd. Dacia (trotuar pietonal, parcare publică) pe terenurile cu nr. cadastrale 01001100578, 01001030434, 01001120246, 0100112023, 0100112024, 01001110305, 01001120247 (tronson bd. Traian - bd. Cuza Vodă)</u></p> | Nr. 1526 din<br><u>10.12.2021</u> |
|----|----------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|    |                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|----|------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. | <u>Tirbu Vladislav</u> | Superioare | 6 <u>ani</u> | <p>a) <u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>b) <u>Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>c) <u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>d) <u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Sudarca r-nul Donduseni (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>e) <u>Reparație capitală a sistemului de energie electrică a grădiniței de copii din s.Besghioz, mun.Ceadir-Lunga,UTA Gagauzia</u></p> <p>f) <u>Lucrări de schimbare a cablajului electric la SM al MAI</u></p> <p>g) <u>Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentru copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău (Lucrări de electricitate)</u></p> | Nr. 0557 din<br><u>24.11.2021</u> |
|----|------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                         |                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. | <u>Mocanu Dumitru</u>                                                                                                                                                                   | Superioare            | 26 <u>ani</u> | <p>a) <u>Constructia sistemului de canalizare menajeră fecaloidă din strada Tinereții, Fântânitei și Feroviarilor din orașul Vatra, mun. Chișinău</u></p> <p>b) <u>Lucrări de construcție a sistemului de apeduct, canalizare și epurare a sat. Romanovca și or. Cornestii</u></p> <p>c) <u>Reabilitare a apeductului din orașul Ungheni</u></p> <p>d) <u>Constructia rețelelor de apeduct pentru cetățenii satului Cobîlea, r-nul Soldănești și centrele de menire socială</u></p> | Nr. 1030 din 20.08.2020 |
| 6. | <u>Guțu Grigore</u>                                                                                                                                                                     | Superioare            | 19 ani        | <p>a) <u>Constructia rețelelor de canalizare din strada Lacului, Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renasterii, Grădinilor din or.Vatra mun.Chișinău</u></p> <p>b) <u>Lucrări de construcție a serviciilor de alimentare cu apă în s. Dămășcani, r-nul Rîșcani</u></p> <p>c) <u>Lucrările de construcție a sistemului de canalizare și reabilitare a frumului pe unele străzi din comuna Băcioi. Etapa 1</u></p>                                                   | Nr. 0855 din 23.04.2024 |
|    | Maiștri:<br>1. Voicu Igor<br>2. Oprea Ion<br>3. Negura Veaceslav                                                                                                                        | Superioare            | 5-25 ani      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|    | Specialiști:<br>Instalator apă<br>Izolator hidrofug<br>Montator conducte<br>Sudor-polietilena/otel<br>Excavatorist<br>Electrician<br>Betonist<br>Tencuitor<br>Zidar<br>Fierar<br>Zugrav | Medii de specialitate | 3-33 ani      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |

|  |                                                                                 |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | Tîmplar<br>Lăcătuș<br>Dulgher<br>Faianțar<br>Parchetar<br>Tinichigiu<br>Finisor |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Cu stimă,  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Gaina Cristina  
Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

#### **„Rețele de apeduct în satul Moara de Piatra, raionul Drochia”.**

##### **1. Părți contractante**

a) SC „Foremcons” SRL

**b) Nu există asociați**

##### **2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11

**b) Nu există asociați**

##### **3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Foremcons” SRL – 100%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrări de proiecte și deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**NU ESTE CAZUL**

### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI  
NU ESTE CAZUL**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător profesional**

.....

(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”