

DEVIZ TOTALIZATOR

**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc
(pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda**

Nr.	Denumirea	Suma fara TVA	TVA	Total
1	160/16 Alimentarea cu energie electrica 0,4kV	259607.50	51921.5	311529.00
2	160/16-1-1/2020 Lucrari de pregatire a terenului	7358.68	1471.735	8830.41
3	160/16-2-1-1/2020 Sistematizarea verticala si amenajarea	4253394.94	850678.9883	5104073.93
4	160/16-2-2-1/2020 Lucrari de constructii generale	600807.74	120161.5483	720969.29
5	160/16-2-1-2/2020 Ingradiri metalice	814350.67	162870.1333	977220.80
6	160/16-2-1-3/2020 Tribune	1201760.53	240352.1067	1442112.64
7	160/16-2-1-4/2020 Drenaj	377589.14	75517.82833	453106.97
8	160/16-2-1-5/2020 Utilaj sportiv	63913.18	12782.63667	76695.82
9	160/16-2-1-2/2020 Retele interioare de apa si canalizare	21344.04	4268.808333	25612.85
10	160/16-4-1/2020 Canalizarea pluviala	210841.23	42168.24667	253009.48
11	160/16-6-1/2020 Retele exterioare de apeduct si canalizare	16110.41	3222.081667	19332.49
12	160/16-7-1/2020 Amenajarea si inverzirea teritoriului	39636.37	7927.273333	47563.64
13	160/16 Echipament electric EEF	33954.19	6790.838333	40745.03
	TOTAL	7900668.63	1580133.73	9480802.35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

