CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național
LOT III – R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Hîncești – Cantemir) 
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999, Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 18 din 20.02.2025, Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 323 din 05.06.2025, S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” își propune contractarea complexului de lucrărilor cadastrale a bunurilor imobile ce constituie obiecte ale exproprierii.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii, în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent, care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, în cazul în care sunt necesare lucrări de formare a bunurilor imobile pentru terenurile cu destinație agricolă, altele decât grădini și loturi pomicole;
2. Corectarea erorilor, în cazul în care nu este posibilă repoziționarea planului cadastral (sistematizarea definitivă), înlăturarea nconformităților ce ţin de lipsa în baza de date grafică a cadastrului a datelor grafice a bunurilor imobile înregistrate;
3. Formarea bunului imobil prin separare;
4. Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare masive, în cazul în care pentru terenul supus exproprierii n-a fost finalizat procedura de înregistrare primară masivă;
5. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice;
6. Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:	


2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești (sectorul Hîncești – Cantemir), declarate de utilitate publică prin Legea 18 din 20.02.2025, privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe, HG nr. 323 din 05.06.2025 sunt:
1. [bookmark: _Hlk202870287]Administrația Națională a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale, de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect, proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere, emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale, respectarea termenilor stabilite în contract, deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. IP Cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil, sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT), corectarea erorilor, lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare, delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
Publicat: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe nr. 18 din 20.02.2025.
3. Hotărârea Guvernului nr. 323 din 05.06.2025 cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de utilitate publică de interes național prin legea 18/2025 pririvnd declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale, inclusiv a punctelor de trecere a frontierei de stat cu infrastructurile conexe.
Publicat: 20-12-2024 în Monitorul Oficial Nr. 536-539 art. 983
4. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
Publicat: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
5. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
Publicat: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
6. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
Publicat: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
7. Hotărârea Guvernului nr. 437 din 11.09.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor
Publicat: 04-10-2019 în Monitorul Oficial Nr. 303-305 art. 669
8. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
Publicat: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
9. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile
Publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911

4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere a terenurilor agricole, altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole, se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
AND – Administrația Națională a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale, identificării necesității lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă, corectarea erorilor, delimitarea proprietății publice, etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține cu titlu gratuit copiile componentelor documentației de proiect, elaborată în vederea construcției obiectivului, schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea, lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere de la S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”  (Anexa 2), obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect, prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel, se va determina necesitatea executării lucrărilor cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică, aferente drumurilor naționale, sau necesitatea realizării lucrărilor cadastrale de sistematizare definitivă.  Sistematizarea definitivă și/sau lucrările cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică se va realiza în corespundere cu prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobat prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 (în continuare – Intrucțiunea 70) și fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:








Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului: 


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” (în conitnuare - AND) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al AND  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către AND. 
AND, după examinarea constatărilor consemnate în actul de constatare, va examina materialele cadastrale și se va expune asupra necesității de corectare a proiectelor de organizare a teritoriului. Despre decizia primita, AND va informa executantul de lucrări prin emiterea unei note informative, sau demers.
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința AND. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.
6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale, sau personalul angajat să demonstreze experiența în domeniul cadastrului;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes (se vor prezenta copiile avizelor de recepție eliberate de către IP CBI);

Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat (se va prezenta extrasele respective ce demonstreaza angajarea inginerului cadastral ceritificat sau se va prezenta declaratia pe proprie răspundere, prin care își asumă angajamentul de a avea încadrat în muncă, pe toată perioada de execuție a contractului, un inginer cadastral certificat. Nerespectarea acestui angajament poate atrage rezilierea contractului, conform clauzelor contractuale pe raspundere personala;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).
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 Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale 
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-ul Hîncești, com. Mereșeni 
	Sistematizarea definitivă
1. Colectarea datelor inițiale
2. Stabilirea limitelor conturului de teren
3. Repoziționarea planului cadastral
4. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
5. Recepția lucrării cadastrale
	1 câmp
(sectorul 5343101) 
	30 zile din data semnării contractului
	

	2
	r-ul Hîncești, sat. Mereșeni, com. Sărata-Galbenă, mun. Hîncești, 

	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	16 bunuri imobile
(11 public + 5 privat)
	90 zile din data semnării contractului

	

	3
	r-ul Hîncești, com. Sărata-Galbenă
	Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	1 bunuri imobile (public)
	90 zile din data semnării contractului

	

	4
	r-ul Leova, com. Sărăteni, com. Cazangic, or. Leova, com. Cneazevca, com. Sărata Nouă, sat. Cupcui, com. Hăsnășenii Noi
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	19 bunuri imobile
(11 public + 8 privat)
	90 zile din data recepției etapei 5 
	

	5
	r-ul Leova, com. Sărăteni, com. Cazangic, or. Leova, sat. Cupcui, com. Sărata Nouă, com. Hăsnășenii Noi
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	11 bunuri imobile publice
	90 zile din data semnării contractului

	

	6
	r-ul Cantemir,
com. Toceni
	Formarea bunului imobil
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
6.	Recepția raportului lucrării cadastrale
	21 bunuri imobile
(12 public + 9 privat)
	
	

	7
	r-ul Cantemir,
com. Toceni, Cania
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
1. Identificarea bunurilor imobile
2. Perfectarea planului geometric și a raportului lucrării
3. Coordonarea și aprobarea materialelor
4. Recepția lucrării cadastrale
	12 bunuri imobile proprietate publică
	
	


	
	


Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere, pentru care sunt necesare lucrări cadastrale
	Nr. ord.
	Nr. cadastral
	Suprafața totală, ha
	Suprafața expropriată, ha
	Modul de folosință
	

	Coridorul 5

	1
	7835110.647
	1,61
	0,0062
	Agricol
	

	2
	7835110.492
	43,55
	0,0132
	Agricol
	

	3
	7838102.152
	3,88
	0,0113
	Agricol
	

	4
	7838101.606
	0,14
	0,0300
	
	

	5
	7838104.222
	0,64
	0,0134
	
	

	6
	7838105.114
	9,50
	0,0145
	
	

	7
	7835105...
	
	0,0277
	
	

	8
	7835104...
	
	0,0412
	
	

	9
	7835104...
	
	0,0265
	
	

	10
	7835110....
	
	0,0326
	
	

	11
	7835105...
	
	0,0227
	
	

	12
	7838101...
	
	0,0025
	
	

	13
	7838104...
	
	0,0035
	
	

	14
	78381040209
	
	0,0136
	
	

	15
	7838104.216
	10,04
	0,0057
	Fondul Forestier
	

	16
	7838104...
	
	0,0320
	
	

	17
	7843106.089
	
	0,0613
	
	

	18
	7843106.090
	
	0,0355
	Fondul Apelor
	

	19
	7861102...
	
	0,0696
	
	

	20
	7843106.091
	
	0,0330
	
	

	21
	7843106...
	
	0,0157
	
	

	22
	7815112.139
	
	0,0444
	
	

	23
	7815112.161
	
	0,0292
	Fondul Apelor
	

	24
	7815112.166
	
	0,0237
	
	

	25
	7815112...
	
	0,0066
	
	

	26
	7815112...
	
	0,0201
	
	

	27
	7815112.166
	
	0,0292
	
	

	28
	7815201...
	
	0,0060
	
	

	29
	7815201.721
	
	0,0136
	
	

	30
	7815112.160
	
	0,0114
	Fondul Apelor
	

	31
	7815201.712
	
	0,0122
	Fondul Apelor
	

	32
	7815112.150
	
	0,0459
	Fondul Apelor
	

	33
	7815202.586
	
	0,0175
	Fondul Apelor
	

	34
	78152020566
	
	0,2267
	
	

	35
	7815202...
	
	0,0178
	
	

	36
	78151120159
	
	0,0088
	
	

	37
	4555102.067
	1,97
	0,0229
	Agricol
	

	38
	4555102.068
	3,93
	0,0169
	Agricol
	

	39
	4555111.043
	1,98
	0,0029
	Agricol
	

	40
	4555111.044
	0,99
	0,0185
	Agricol
	

	41
	4540101.300
	0,51
	0,0098
	Agricol
	

	42
	4540101.081
	0,15
	0,0067
	Agricol
	

	43
	7815114...
	
	0,0374
	
	

	44
	4537106...
	
	0,0218
	
	

	45
	4537107...
	
	0,0352
	
	

	46
	4537107...
	
	0,0285
	
	

	47
	4537106...
	
	0,0342
	
	

	48
	4524108...
	
	0,0592
	
	

	49
	4524109...
	
	0,0129
	
	

	50
	4524108...
	
	0,0140
	
	

	51
	4535111...
	
	0,0050
	
	

	52
	4535111...
	
	0,0034
	
	

	53
	4559106...
	
	0,0192
	
	

	54
	4559106...
	
	0,1301
	
	

	55
	4555106...
	
	0,1521
	
	

	56
	4555106...
	
	0,0378
	
	

	57
	4555110...
	
	0,0267
	
	

	58
	4555110...
	
	0,0161
	
	

	59
	4540101...
	
	0,0190
	
	



Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________, reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________, în persoana 
______________________________  pe altă parte,
 au întocmit prezentul act, cu privire la faptul că __________________ a predat, iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare, cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele, Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele, Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii,  lei
	Suma totală, lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA, lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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