

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

19. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.

20. Numărul și data contractului Nr. 14/1 din 11 septembrie 2020

21. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Baxani

22. Adresa beneficiarului s. Baxani, r-nul Soroca

23. Țara Republica Moldova

24. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 399 072. 11 Lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 399 072. 11 Lei

23. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

24. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 90 zile
- efectiv realizată 70 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

25. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.

26. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

27. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"

