



CONTRACT nr. 12/7
de achiziționare a serviciilor de proiectare

”18” AUGUST 2022

or. Ialoveni

PARTEA GENERALĂ

Având ca temelie legal:

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, privind modalitatea specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69/2021, cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, se încheie prezentul contract de achiziție publică, denumit în continuare “Contract”

Între:

Agenția de Dezvoltare Regională Centru, reprezentată legal prin director, **dl Pavel Trofin**, având sediul în or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, biroul 419, MD-6801, c/f 1009601000289, care activează în conformitate cu Regulamentul-cadru, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.127/2008, în calitate de **Co-investitor** pe de o parte,

Consiliul raional Strășeni, reprezentat legal prin președintele raionului, **dl Viorel Jardan**, având sediul în or.Strășeni, str.Mihai Eminescu, 28, MD-3701, c/f 1017601000161, care activează în baza Legii nr.436/2006, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

Fluxproiect S.R.L. reprezentat legal prin director, **dna Irina Crețu**, care activează în baza statutului întreprinderii, având sediul în or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 5/4, ap.44, c/f 1013600030712, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte,

denumite în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni”, Cod: C331007L”, denumite în continuare **Lucrări, conform procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649055804295** din 26.04.2022 în baza deciziei grupului de lucru al **Co-investitorului** din 12.07.2022.**

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Formularul ofertei;
- c) Tema de proiect;
- d) Garanția de bună execuție.
- e) Contractul de finanțare.

3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de **Co-investitor, **Antreprenorul**, se obligă prin prezentul contract să livreze **Co-investitorului** documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.**

5. **Co-investitorul**, se obligă prin prezentul să plătească **Antreprenorului**, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației anexa 1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. **Co-investitorul** se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. **Beneficiarul** se obligă, la rândul său, să achite în termen contribuția conform Contractului de finanțare pe contul **Co-investitorului**.

1.4. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametri tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexa nr.2 la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **7 (șapte) luni calendaristice**, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, **calculate din data înștiințării scrise a co-investitorului**.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de construcție și de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). Principalele materiale utilizate vor fi coordonate cu o-investitorul și beneficiar după o analiză tehnico - economică. În documentația de proiect vor fi indicați parametri tehnici ale materialelor utilizate, fără a face trimitere la un producător anumit. Parametrii tehnici indicați în proiect trebuie să cuprindă minim 3 producători naționali și/sau internaționali.

2.4 **Antreprenorul** va respecta cerințele impuse în Tema de proiect care este parte componentă a prezentului contract.

2.5. **Antreprenorul** eliberează pentru **Co-investitor** documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 7 exemplare și varianta electronică, conform temei de proiect.

2.6. Lucrarea se consideră predată **Co-investitorului** odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, cu avizul pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul e-facturii.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **2 533 440.00 MDL (Două milioane cinci sute treizeci și trei mii patru sute patruzeci lei 00 bani)**.

3.3. Autoritatea Contractantă va achita Antreprenorului pe tranșe, pentru fiecare obiectiv separat, după cum urmează:

- Obiectiv 1 - **elaborarea studiului de fezabilitate**, în valoare de 480 000.00 lei, inclusiv TVA, se va efectua în doua tranșe:

1 tranșă, după aprobarea Draft_1 – 288 000.00 lei, inclusiv TVA, din valoarea studiului de fezabilitate în cuantum de 60%;

2 tranșă, după prezentarea studiului de fezabilitate – 192 000.00 lei, inclusiv TVA, valoarea studiului de fezabilitate în cuantum de 40%;

- Obiectiv 2 - **Documentația de Proiect**, în valoare de 2 053 440.00 lei, inclusiv TVA, se va efectua în următoarele tranșe:

Studii - ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice – 599 040.00 lei, inclusiv TVA, în baza actului de Predare – Primire;

1 tranșă, după aprobarea proiectului preliminar – 485 760.00 lei, inclusiv TVA, din valoarea serviciilor de proiectare în cuantum de 40 %;

2 tranșă, după prezentarea setului complet – 728 640.00 lei, inclusiv TVA, din valoarea serviciilor de proiectare în cuantum de 60 %;

3 tranșă, după predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – 240 000.00 lei, inclusiv TVA, conform Specificație;

3.4. **Co-investitorul** se obligă să achite **Antreprenorul**, potrivit pct. 3.3., în decurs de 45 zile calendaristice, calculate din data acceptării Actului de primire-predare a lucrărilor și a e-Facturii.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer, la conturile bancare indicate în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către **Antreprenor** și recepționate de către **Co-investitor** dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către **Autoritatea Contractantă/Beneficiar** în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, **Antreprenorul** se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă **de garanție bancară**;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să indice termenul de garanție a lucrărilor;
- d) să notifice **Co-investitorul/Beneficiarul**, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- e) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către **Co-investitor**, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
- g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- h) să semneze contractul de supraveghere de autor;
- i) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- j) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, **Co-investitorul** se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie **Antreprenorului** garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. și 2.6 al Contractului.

6.3. În baza prezentului Contract, **Beneficiarul** se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;
- b) să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;
- c) să asigure conform Contractului de finanțare plata contribuției în termen, la notificarea **Co-investitorului**;

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al **Antreprenorului** de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către **Antreprenor** a termenelor de executare stabilite;
- c) dacă **Antreprenorul** se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- a) nerespectarea de către **Co-investitor** a termenelor de plată a Lucrărilor;
- b) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- c) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- d) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- e) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate **Antreprenorului** la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 15 zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul **Antreprenorului**.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate **Antreprenorului** în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

9.3. **Antreprenorul** este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, **Co-investitorul** despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, **Antreprenorul** este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerințelor Contractului.

9.5. **Antreprenorul** poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, **Antreprenorul** suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, **Antreprenorul** suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, **Co-investitorul** suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească **Co-investitorul/Beneficiarul** împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

10.2 Toată documentația aferentă studiului de fezabilitate, elaborată sub orice formă va rămâne în proprietatea Beneficiarului în timpul și după finalizarea activităților. Antreprenorul nu poate folosi sau dispune de această documentație fără un acord scris emis, în prealabil, de Beneficiar. Beneficiarul va prelua toate drepturile de autor asupra produsului elaborat.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru **Co-investitor, Antreprenor și Beneficiar.**

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2023.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnate, fiind semnat astăzi, "18" august 2022.

12. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

CO-INVESTITORUL

Agencia de Dezvoltare Regională Centru
Adresa poștală: MD-6802, R.M.or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1009601000289
Banca: **Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru**
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

ANTREPRENORUL

Fluxproiect S.R.L.
Adresa poștală: MD-6801, or.Ialoveni,
str.Alexandru cel Bun 5/4, ap.44.
Telefon: 069212380; 079776883
Cod fiscal: 1013600030712
Banca: **B.C."Victoriabank"S.A., suc.nr.11**
Cod: VICBMD2X883
IBAN: MD51VI000022246111822MDL

BENEFICIARUL

Consiliul raional Strășeni
Adresa poștală: MD-3701,
or.Ialoveni, str. Mihai Eminescu, 28

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

CO-INVESTITOR


Pavel Trofin

L.Ș.




Irina Crețu

BENEFICIAR


Viorel Jordan

L.Ș.



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare | Cod CP | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|--|------------|---|---|--|
| 1 | Servicii de de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni | 71241000-9 | Conform temei de proiect | <ul style="list-style-type: none"> - Analiza opțiunilor de furnizare a serviciilor de sanitație în raionul Strășeni. - Situația existentă a infrastructurii de sanitație în toate localitățile din raionul Strășeni. O analiză a proiectelor implementate în fiecare localitate. - Va prezenta informații privind disponibilitatea de conectare la infrastructura de furnizare a serviciilor de sanitație, a locuitorilor din fiecare localitate. Precum și disponibilitatea de achitare a serviciilor (prețul minim și prețul maxim). - Fezabilitatea construcției/ extinderii infrastructurii tehnico-edilitare necesară pentru furnizare a serviciilor de sanitație în raion. - Prezentarea a 2 opțiuni pentru fiecare localitate, soluții efective/viabile cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic cu descrierea și prezentarea acestora în scheme, tabele, desene grafice, imagini, hărți cu localizarea infrastructurii, stații de pompare/repompare și alte informații relevante în opinia companiei și autorității contractante - Prezentarea costurilor estimative pentru ambele scenarii cu folosirea preturilor unitare a materialelor și utilajelor necesare pentru construcția infrastructurii cât și costurile necesare pentru operarea infrastructurii. - Prioritizarea și etapizarea acțiunilor ulterioare privind construcție/extindere a infrastructurii tehnico-edilitare necesară pentru furnizare a serviciilor de sanitație în raion, elaborarea planului de investiții. | Conform legislației și normativelor în vigoare din Republica Moldova |

| | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|---|--|
| | | | | <p>- Soluțiile propuse pentru construcția infrastructurii tehnico-edilitare să fie o continuare logică a infrastructurii deja existente (posibil pe alocuri îmbunătățită) și a investițiilor deja realizate sau care sunt în proces de realizare în de sanitație precum și domeniul de aprovizionare cu apă.</p> <p>- Planul de investiții pe termen mediu și lung.</p> | |
| 2 | Servicii de elaborare a documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități li conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" | 71322200-3 | Conform temei de proiect | <p>- Conductă PEID RC PE100 triplustrat (tip 2), care nu necesită pat de nisip.</p> <p>- Conductă PPHM SN8 rezistentă la fisurare și șocuri mecanice.</p> <p>- Cămine de vizitare circulare pentru rețele de canalizare sub presiune conform proiectului tip 901-09-11.84 „Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600мм”.</p> <p>- Căminele de vizitare pentru sistemul de canalizare gravitațională conform proiectului tip 902-09-22.84 “Колодцы канализацио-нные круглые из сборного железобетона для труб Ду=150-1200мм ”.</p> <p>- Cămine de vizitare PP</p> <p>- Capace pentru cămine de vizitare din material compozit B125, C250, D400.</p> <p>- Stații de pompare prefabricate HDPE DN2000 și DN1500, echipate și total automatizate (convertizor de frecvență, apometru electromagnetic, vane închidere/deschidere, clapete de sens, transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA)).</p> <p>Principalele materiale utilizate vor fi coordonate/aprobate de co-investitorul și beneficiar după o analiză tehnico-economică, cu respectarea prevederilor punctului 2.3.</p> | |
| | TOTAL | | | | |

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Co-investitor

Pavel Trofin

Antreprenorul

Iriina Crețu

Beneficiar

Viorel Jordan

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volume | Pretul pe unitate fără TVA, lei | Total fără TVA (lei) |
|---|--|--------------------|--------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Elaborarea Studiului de Fezabilitate | | | | | |
| 1. | Elaborarea Studiului de Fezabilitate | buc | 1 | 400000,00 | 400 000,00 |
| Studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect | | | | | |
| 2. | Ridicări topografice | km | 41,6 | 4000,00 | 166 400,00 |
| 3. | Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 208 foraje cu o adâncime medie de 4,0 m) | m.l. | 832,0 | 400,00 | 332 800,00 |
| Total studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect | | | | | |
| Documentație de Proiect | | | | | |
| 4. | Proiectarea rețelei magistrale de evacuare a apei uzate, inclusiv calculul hidraulic a rețelelor proiectate. Lungimea aproximativă a magistralei este de 27,6 km și 14 km de canalizare gravitațională. | km | 41,6 | 20000,00 | 832 000,00 |
| 5. | Proiectarea stațiilor de pompare a apelor menajere. Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate din beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizate, convertizor de frecvență, apometru ultrasonic, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA) | buc | 6 | 20000,00 | 120 000,00 |
| 6. | Alimentarea cu energie electrică exterioară | seturi | 6 | 5000,00 | 30 000,00 |
| 7. | Proiectarea drumului de acces către stația de pompare | seturi | 6 | 5000,00 | 30 000,00 |
| Total Documentație de Proiect | | | | | |
| 8. | Verificarea documentației de proiect în volum complet, se va obține un raport de verificare pentru fiecare localitate separat. | set | | | 200 000,00 |
| Total fara TVA | | | | | |
| | | | | | 2 111 200,00 |

| | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| | TVA | 422 240,00 |
| | Total de viz cu TVA | 2 533 440,00 |

Total de viz, inclusiv TVA 2 533 440 (doua milioane cinci sute treizeci si trei mii patru sute patruzeci) lei 00 bani



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Co-investitor Pavel Trofin

Antreprenorul Irina Crețu



Beneficiar Viorel Jardan

Act

de predare – primire a serviciilor de proiectare

nr. 1 din 14.12.2022

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 12/7 din 18 august 2022 întocmit de către Co-investitor **Agenția de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Strășeni**.

Prin prezentul act se atestă executarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect “Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” conform contractului menționat, după cum urmează:

| Nr. | Denumirea serviciilor executate | Valoarea serviciilor, inclusiv TVA, lei |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obiectiv 1 – Elaborarea studiului de fezabilitate – 1 tranșă | 288 000,00 |
| 2. | Obiectiv 2 – Documentație de proiect Studii – ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice | 599 040,00 |
| 3. | Obiectiv 2 – Documentație de proiect - 1 tranșă | 485 760,00 |
| TOTAL | | 1 372 800,00 (un milion trei sute șaptezeci și două mii opt sute) lei, 00 bani |

Prezentul act este întocmit în 3 exemplare.

Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Co-investitor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Administrator _____ **CRETU Irina**
(Funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Crețu Irina
Date: 2022.12.14 11:59:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director _____ **TROFIN Pavel**
(Funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Trofin Pavel
Date: 2022.12.22 10:08:44 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Beneficiar
Consiliul Raional Strășeni

Președintele Raionului _____ **JARDAN Viorel**
(Funcția) (semnătura) (numele, prenumele)

L.Ș.



Specialist SMIP E. Secieru
Șef SMIP Secieru D. Sec. D

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAI000325299



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|--|
| Data eliberării /data livrării 24.07.2023 / 24.07.2023 Дата выписки /дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | |
| 1. Furnizor: FLUXPROIECT S.R.L., OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.5 bl.4 of.44 Cont MD51VI000022246111822MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883 | | c.f./ nr.TVA 1013600030712 / ф.к./ код НДС 6701256 | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33 Покупатель/получатель | | c.f./ nr.TVA 1009601000289 / ф.к./ код НДС | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | | 4. Documente anexate proces_verbal_de_predare-primire Прилагаемые документы | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | | | 7. Redirijări Переадресовки | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| Documentație de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni" Studii: | serv | 1 | 52800.00 | 52800,00 | 20 | 10560,00 | 63360,00 | | | | |
| Documentație de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni" 1 transa: | serv | 1 | 105200.00 | 105200,00 | 20 | 21040,00 | 126240,00 | | | | |
| Documentație de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni" 2 transa: | serv | 1 | 765000.00 | 765000,00 | 20 | 153000,00 | 918000,00 | | | | |
| Documentație de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni" 3 transa: | serv | 1 | 200000.00 | 200000,00 | 20 | 40000,00 | 240000,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 1123000,00 | X | 224600,00 | 1347600,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director IRINA CRETU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.07.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA CRETU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.07.2023

L.Ș.
M.П.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
contabil NATALIA GARPAN
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 26.07.2023

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------------|---|--|
| 18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства | | | | 19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км | |
| Operația Операция | Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты | | | _____ _____ _____ _____ _____ | |
| | Sosire Прибытия | Plecare Убытия | Staționare Простоя | | |
| Încărcare Погрузка | | | | | |
| Descărcare Разгрузка | | | | | |
| 20. Forma de plată Вид оплаты | | | | | |
| 21. Mențiuni Отметки | | | | | |
| Conform Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare nr.12/7 din 18.08.2022, AA nr.12/11 din 01.02.2023 | | | | | |
| 22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг | | | | | |
| _____ _____ | | | | | |
| 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | | | | |

ACT DE CONSTATARE

18 ianuarie 2023

or. Ialoveni

Comisia de lucru formată din:

Președinte: Pavel Trofin, director ADR Centru

Secretar al Comisiei: Neaga Natalia, jurist ADR Centru

Membrii: Natalia Garpan, contabil șef/șef secția Administrativă ADR Centru
Sergiu Golovco, specialist în achiziții publice, ADR Centru
Oleg Secieru, șef Secția MIP ADR Centru,

care activează în baza Ordinului nr.19 din data de 06.10.2021, cu privire la instituirea Comisiei de constatare a sistării lucrărilor de construcție parvenite în urma condițiilor climaterice nefavorabile, datorită forței majore sau alte situații extreme neimputabile și imprevizibile propuse de către grupul de lucru în cadrul proiectelor implementate de ADR Centru,-

A constatat:

Conform Contractului de antrepriză nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, în calitate de Co-investitor ADR Centru, prin comisia de constatare a examinat scrisoarea nr.f/n din 18.01.2023, emisă de către SRL Fluxproiect în calitate de Antreprenor, prin care notifică că pe motivul lipsei Certificatului de Urbanism pentru proiectare, inclusiv a documentației permisive nu pot continua lucrul asupra proiectului de execuție pentru implementarea proiectului "**Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni**".

Comisia, examinând actele de referință și prevederile impuse de normativele legale în domeniul construcțiilor, consideră motivul invocat pentru sistarea termenului de executare a contractului în corespundere cu prevederile contractului de antrepriză **astfel**, conform pct.11 sub.pct.11.3 din Contractul de antrepriză, a se aplica procedura de suspendare a termenului executării contractului prin sistarea termenului, din data de 18 ianuarie 2023 până la confirmarea scrisă de reîncepere a lucrărilor, prezentul Act vine ca completare la Contractul nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, pentru aplicarea coerentă a termenului continuu de executare.

S-A DECIS :

1. Conform pct.2, pct.11 sub.pct.11.3 din Contractul de antrepriză nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, aplicarea ca măsură necesară procedura de suspendare a termenului executării contractului, din data de **18 ianuarie 2023** până la confirmarea scrisă de reîncepere a curgerii termenului de executare.
2. Co-investitorul va veni cu o scrisoare adăugătoare privind **data reluării termenului de executare**.

Semnăturile membrilor comisiei de constatare:

Pavel Trofin _____

Oleg Secieru _____

Natalia Neaga _____

Natalia Garpan _____

Sergiu Golovco _____

SRL Fluxproiect

director Irina Crețu





ACORD ADIŢIONAL Nr.12/11
la contractul Nr. 12/7 din "18" august 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "01" februarie 2023, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului - **Pavel Trofin**, Consiliul raional Străşeni, în persoana preşedintelui – **Viorel Jardan** și Societatea Comercială "**Fluxproiect**" S.R.L., în persoana directorului – **Irina Creţu**, în scopul modificării Contractului Nr.12/7 din "18" august 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649055804295** din "26" aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.12/10 din 01 februarie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, se operează următoarele modificări după cum urmează:

1. La p.2.2. sintagma "**7 (șapte)**" se substituie cu sintagma "**8 (opt)**".
2. La p.3.2. sintagma "**2 533 440.00 MDL (Două milioane cinci sute treizeci și trei mii patru sute patruzeci lei 00 bani)**" se substituie cu sintagma "**2 912 400,00 MDL (Două milioane nouă sute doisprezece mii patru sute lei 00 bani)**";
3. La p.3.3. la Obiectivul 2:
 - 3.1. În aliniatul "**Documentația de Proiect**", sintagma "**2 053 440.00 lei, inclusiv TVA**" se substituie cu sintagma "**2 432 400.00**".
 - 3.2. În aliniatul "**Studii**" sintagma "**599 040.00, inclusiv TVA**" se substituie cu sintagma "**662 400.00 lei, inclusiv TVA**";
 - 3.3. În aliniatul "**1 tranșă**" sintagma "**485 760.00 lei, inclusiv TVA**" se substituie cu sintagma "**612 000.00 lei, inclusiv TVA**";
 - 3.4. În aliniatul "**2 tranșă**" sintagma "**728 640.00 lei, inclusiv TVA**" se substituie cu sintagma "**918 000.00 lei, inclusiv TVA**";
4. Se substituie Anexa 2 la contract cu sumele modificate în conformitate cu prevederile punctelor 2 și 3 ale prezentului acord, conform Anexei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după

înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”:
S.C. Fluxproiect S.R.L.

Irina Crețu _____

Digitally signed by Crețu Irina
Date: 2023.02.01 13:20:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Pavel Trofin _____

Digitally signed by Trofin Pavel
Date: 2023.03.01 09:00:28 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



“ BENEFICIAR”:
Consiliul raional Strășeni


Viorel Jardan _____

Digitally signed by Jardan Viorel
Date: 2023.02.01 11:01:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md



Consiliul Raional Strășeni
S.R.L. „Fluxproiect”

Prin prezenta, ADR Centru, responsabilă de implementarea proiectului - „Sisteme de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” vă informează că data reînțepirii serviciilor de proiectare va fi considerată data de **16.03.2023**. Rugăm ca părțile implicate să-și îndeplinească obligațiunile referitoare la implementarea proiectului.

Mizăm pe o colaborare cât mai eficientă la elaborarea proiectului de execuție.

Cu respect,

Director ADR Centru

Pavel Trofin

**Act
de predare-primire a serviciilor efectuate nr.2 din 24.03.2023**

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 12/7 din 18 august 2022 și Acordului Adițional nr.12/11 din 01.02.2023, întocmite de către Co-investitor **Agencia de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Strășeni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru raionul Strășeni**, conform contractului menționat, după cum urmează:

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Valoarea serviciilor, inclusiv TVA, lei |
|--|--|-------------|--|
| Obiectiv 1 – Elaborarea studiului de fezabilitate – 2 tranșă: | | | 192 000 (o sută nouăzeci și două mii) lei, 00 bani |
| <i>Format hârtie</i> | | | |
| 1. | Studiu de fezabilitate ”Dezvoltarea sistemelor de sanitație în raionul Strășeni” (cu anexe) – limba română | 3 exemplare | |
| 2. | Feasibility study ”Development of sanitation systems in Strasen rayon” (with annexes) – english language | 1 exemplar | |
| <i>Format electronic</i> | | | |
| 3. | Suport electronic (include versiunile în l.rom și l.eng.) | 1 stick | |

1. Lucrările au fost executate în strictă conformitate cu termenii calitativi și cantitativi prevăzuți de Contract, astfel **Părțile** constatând îndeplinirea integrală de către **Antreprenor** a condițiilor Contractului.


2. Prezentul Proces-verbal este parte integrantă a Contractului nominalizat și servește drept temei legal pentru preluarea serviciilor la evidența contabilă a Co-investitorului timp de 10 zile din data semnării prezentului Proces-verbal.

3. Prezentul act este redactat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Co-investitor
Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Administrator
(Funcția)  **CREȚU Irina**
(numele, prenumele)

Director
(Funcția)  **TROFIN Pavel**
(numele, prenumele)

Beneficiar
Consiliul Raional Strășeni

Președintele Raionului Strășeni
(Funcția)  **JARDAN Viorel**
(numele, prenumele)

So. MP  Șef S4JP Secienu D Sec.D

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAG000169160



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Data eliberării /data livrării 24.03.2023 / 24.03.2023 Дата выписки /дата поставки | | număr: _____ номер | | data: _____ дата | | | | | | | |
| 1. Furnizor: FLUXPROIECT S.R.L., OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.5 bl.4 of.44 Cont MD51VI000022246111822MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883 | | 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33 Покупатель/получатель | | | | c.f./ nr.TVA 1013600030712 / ф.к./ код НДС 6701256 | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare nr.12/7 din 18.08.2022, AA nr.12/11 din 01.02. | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | | | | | | | |
| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
| . Obiectiv 1 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate - 2 tranșă | serv | 1 | 160000.00 | 160000,00 | 20 | 32000,00 | 192000,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 160000,00 | X | 32000,00 | 192000,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director IRINA CRETU
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.03.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA CRETU
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 24.03.2023

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil NATALIA GARPAN
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 27.03.2023

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства | | | | 19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км | |
| Operația Операция | Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты | | | _____ _____ _____ _____ _____ | |
| | Sosire Прибытия | Plecare Убытия | Staționare Простоя | | |
| Încărcare Погрузка | | | | | |
| Descărcare Разгрузка | | | | | |
| 20. Forma de plată Вид оплаты | | | | | |
| 21. Mențiuni Отметки | | | | | |
| 22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг | | | | | |
| 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | 2023. Act de predare-primire a serviciilor de proiectare nr.2 din 24.03.2023. | | | |

ACT DE CONSTATARE

23 martie 2023

or. Ialoveni

Comisia de lucru formată din:

Președinte: Pavel Trofin, director ADR Centru

Secretar al Comisiei: Neaga Natalia, jurist ADR Centru

Membrii: Natalia Garpan, contabil șef/șef secția Administrativă ADR Centru
Sergiu Golovco, specialist în achiziții publice, ADR Centru
Oleg Secieru, șef Secția MIP ADR Centru,

care activează în baza Ordinului nr.19 din data de 06.10.2021, cu privire la instituirea Comisiei de constatare a sistării lucrărilor de construcție parvenite în urma condițiilor climaterice nefavorabile, datorită forței majore sau alte situații extreme neimputabile și imprevizibile propuse de către grupul de lucru în cadrul proiectelor implementate de ADR Centru,-

A constatat:

Conform Contractului de antrepriză nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, în calitate de Co-investitor ADR Centru, prin comisia de constatare a examinat scrisoarea nr.f/n din 23.03.2023, emisă de către SRL Fluxproiect în calitate de Antreprenor, prin care notifică că pe motivul lipsei avizelor de racordare la energia electrică, este imposibilă elaborarea compartimentului alimentarea cu energie electrică a SPAU-lor, factor care necesită stoparea termenului pentru execuția proiectului "**Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni**", până la obținerea tuturor avizelor cu implicarea proiectantului.

Comisia, examinând actele de referință și prevederile impuse de normativele legale în domeniul construcțiilor, consideră motivul invocat pentru sistarea termenului de executare a contractului în corespundere cu prevederile contractului de antrepriză **astfel**, conform pct.11 sub.pct.11.3 din Contractul de antrepriză, a se aplica procedura de suspendare a termenului executării contractului prin sistarea termenului, din data de 23 martie 2023 până la confirmarea scrisă de reîncepere a lucrărilor, prezentul Act vine ca completare la Contractul nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, pentru aplicarea coerentă a termenului continuu de executare.

S-A DECIS :

1. Conform pct.2, pct.11 sub.pct.11.3 din Contractul de antrepriză nr.12/7 - 48 din 18.08.2022, aplicarea ca măsură necesară procedura de suspendare a termenului executării contractului, din data de **23 martie 2023** până la confirmarea scrisă de reîncepere a curgerii termenului de executare.
2. Co-investitorul va veni cu o scrisoare adăugătoare privind **data reluării termenului de executare**.

Semnăturile membrilor comisiei de constatare:

Pavel Trofin

Oleg Secieru

Natalia Neaga


Natalia Garpan

Sergiu Golovco

SRL Fluxproiect

director Irina Crețu





Consiliul Raional Strășeni
S.R.L. „Fluxproiect”

Prin prezenta, ADR Centru, responsabilă de implementarea proiectului - „Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni” vă informează că data reînțepirii serviciilor de proiectare va fi considerată data de **15.05.2023**. Rugăm ca părțile implicate să-și îndeplinească obligațiunile referitoare la implementarea proiectului.

Mizăm pe o colaborare cât mai eficientă la elaborarea proiectului de execuție.

Cu respect,

Director

Pavel Trofin

Act

de predare-primire a serviciilor efectuate nr.3 din 20.07.2023

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, S.R.L. „FLUXPROIECT”, în baza Contractului nr. 12/7 din 18 august 2022 și Acordului Adițional nr.12/11 din 01.02.2023, întocmite de către Co-investitor **Agencia de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Strășeni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de elaborare a Documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni”**., conform contractului menționat, după cum urmează:

| Nr. | Denumirea | Valoarea serviciilor, inclusiv TVA, lei |
|--|------------------------------------|---|
| Obiectiv 2 – Documentație de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni”: | | |
| 1. | Documentația de proiect – Studii | 63 360,00 |
| 2. | Documentația de proiect – 1 tranșă | 126 240,00 |
| 3. | Documentația de proiect – 2 tranșă | 918 000,00 |
| 4. | Documentația de proiect – 3 tranșă | 240 000,00 |
| | TOTAL | 1 347 600 (un milion trei sute patruzeci și șapte mii șase sute) lei, 00 bani |

1. Lucrările au fost executate în strictă conformitate cu termenii calitativi și cantitativi prevăzuți de Contract, astfel **Părțile** constatând îndeplinirea integrală de către **Antreprenor** a condițiilor Contractului.

2. Prezentul Proces-verbal este parte integrantă a Contractului nominalizat și servește drept temei legal pentru preluarea serviciilor la evidența contabilă a Co-investitorului timp de 10 zile din data semnării prezentului Proces-verbal.

3. Prezentul act este redactat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Digitally signed by Crețu Irina
Date: 2023.07.20 09:03:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova (semnătura)

Administrator

(numele, prenumele)

L.Ș.

CRETU Irina
(numele, prenumele)

Co-investitor

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Date: 2023.07.21 11:45:26 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director

(Funcția) (semnătura)

L.Ș.



TROFIN Pavel

(numele, prenumele)

Beneficiar
Consiliul Raional Strășeni

Președintele Raionului Strășeni

(Funcția)

L.Ș.

Digitally signed by Jordan Viorel
Date: 2023.07.20 10:05:50 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova (semnătura)

JORDAN Viorel
(numele, prenumele)

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000525291



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| Data eliberării /data livrării 19.12.2022 / 19.12.2022 Дата выписки /дата поставки | | număr: номер | | data: дата | | | |
| 1. Furnizor: FLUXPROIECT S.R.L., OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.5 bl.4 of.44 Cont MD51VI000022246111822MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883 | | 9. Transportator Перевозчик | | c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33 Покупатель/получатель | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare nr.12/7 din 18.08.2022. Act de predare-primire | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____ | | 5. Punct încărcare Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare Пункт разгрузки | | 7. Redirijări Переадресовки | |

| 10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива. | 10.2 Unitate de măsură Единица измерения | 10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, % | 10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Altă informație Другая информация | 10.10 Tip ambalaj Тип упаковки | 10.11 Număr locuri Количество мест | 10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|
| Obiectiv 1 - Elaborarea Studiului de Fezabilitate - 1 tranșă | serv | 1 | 240000.00 | 240000,00 | 20 | 48000,00 | 288000,00 | | | | |
| Obiectiv 2 - Documentație de proiect. Studii - ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice | serv | 1 | 499200.00 | 499200,00 | 20 | 99840,00 | 599040,00 | | | | |
| Obiectiv 2 - Documentație de proiect - 1 tranșă | serv | 1 | 404800.00 | 404800,00 | 20 | 80960,00 | 485760,00 | | | | |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 1144000,00 | X | 228800,00 | 1372800,00 | X | X | X | 0,00 |

13. Permis eliberarea: director IRINA CRETU
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA CRETU
Сдал товары/активы (услуги)
L.Ș.
M.П.
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil NATALIA GARPAN
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 22.12.2022

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|
| 18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства | | | | 19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км | |
| Operația Операция | Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты | | | <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> | |
| | Sosire Прибытия | Plecare Убытия | Staționare Простоя | | |
| Încărcare Погрузка | | | | | |
| Descărcare Разгрузка | | | | | |
| 20. Forma de plată Вид оплаты | | | | | |
| 21. Mențiuni Отметки | | | | | |
| 22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг | | | | | |
| 4. Documente anexate Прилагаемые документы | | a serviciilor de proiectare nr.1 din 14.12.2022 | | | |

Act
de predare-primire a serviciilor efectuate nr.4 din 20.07.2023

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 12/7 din 18 august 2022 și Acordului Adițional nr.12/11 din 01.02.2023, întocmite de către Co-investitor **Agenția de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Strășeni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de elaborare a documentației de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni”**, conform contractului menționat, după cum urmează:

| Nr. | Denumirea | Cantitatea |
|--|--|-------------|
| Obiectiv 2 – Documentație de proiect ”Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni”: | | |
| <i>Format hârtie</i> | | |
| 1. | Memoriul explicativ (Volumul I) | 5 exemplare |
| 2. | Piese desenate (Volumul II) | 5 exemplare |
| 3. | Deviz de cheltuieli pentru lucrări de construcție- montaj (Volumul III) | 1 exemplar |
| 4. | Proiect de Organizare a Șantierului (Volumul IV) | 5 exemplare |
| 5. | Manual de Întreținere și Exploatare (Volumul V) | 1 exemplar |
| 6. | Raport de verificare nr.0076-05-23 din 19.07.2023 (original) | 1 exemplar |
| <i>Format electronic</i> | | |
| 7. | Suport electronic, include: - Memoriul explicativ (Volumul I); - Piese desenate (Volumul II); - Deviz de cheltuieli pentru lucrări de construcție- montaj (Volumul III); - Proiect de Organizare a Șantierului (Volumul IV) - Manual de Întreținere și Exploatare (Volumul V); - Caiet de Sarcini pentru lucrări de construcție- montaj. | 1 stick |

1. Lucrările au fost executate în strictă conformitate cu termenii calitativi și cantitativi prevăzuți de Contract, astfel **Părțile** constatând îndeplinirea integrală de către **Antreprenor** a condițiilor Contractului.

2. Valoarea totală a contractului constituie 2 912 400 (două milioane nouă sute doisprezece mii patru sute) lei, 00 bani, inclusiv TVA.

3. Prezentul Proces-verbal este parte integrantă a Contractului nominalizat și servește drept temei legal pentru preluarea serviciilor la evidența contabilă a Co-investitorului timp de 10 zile din data semnării prezentului Proces-verbal.

4. Prezentul act este redactat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Digitally signed by Crețu Irina
Date: 2023.07.20 09:06:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Administrator

(Funcția)

(semnătura)

CRETU Irina

(numele, prenumele)

L.Ș.

Co-investitor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Director
(Funcția)

Digitally signed by Trofin Pavel
Date: 2023.07.21 11:45:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



TROFIN Pavel

(numele, prenumele)

L.Ș.

Beneficiar
Consiliul Raional Strășeni

Președintele Raionului Strășeni

(Funcția)

L.Ș.

Digitally signed by Jordan Viorel
Date: 2023.07.20 10:06:14 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



JARDAN Viorel

(numele, prenumele)