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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 46 EUROPEANA
privind achizitia de valoare micia
»177 octombrie 2024 7 or. Nisporeni
I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data , intre  Primaria Soltdnesti, cu sediul in r-nul Nisporeni, s. Soltdnesti,

telefon: 0264-34-4-04, IDNO: 1007601006715, reprezentat prin Beschieru Ion — primar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si Nisprofcon SRL, cu sediul in or. Nisporeni, str. Sf. Petru, nr. 1, telefon:
0264-2-40-09, IDNO: 1003609010608 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.

din,_ 7~ 20__, eliberata de , pe un termen de __ ani, pentru

genurile de activitate . reprezentat prin Gutanu Pavel -

director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

[.1. Antreprenorul se obligd si execute lucririle: »Constructia drumului in varianta albi a str.
Plaiului, s. Soltinesti, r-nul Nisporeni L=206: b=3.0m” in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 2 luni dupd primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daci constrangerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

a) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme

neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite conform caietului
de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii lucririlor:

b) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor vor fi plitite de
citre Beneficiar. In cazul sistdrii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna




diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatirile facute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 1 (ani).

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de: 200 128 (doua sute mii o
suta douazeci si opt lei 00 bani) MD , inclusiv TVA 33 355 (treizeci si trei mii trei sute cinzeci si
cinci lei 00 bani) MD.

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale

de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 2 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plitita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului.
3.6.Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre -
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi
inldturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrdrilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii éééétbra este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.



4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméne la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd confind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ci acestea pot sd provoace Intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graticul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd prezinte garaniia de bund
executie a contractului, in cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garangia de bund executie dupd primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucririle la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestaii. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitdfi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de execufie pentru examinare §i s i se
dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta s nu se dezviluie informatia si sd nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daci Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el



poate inainta obiectii, dar acestea nu 1l scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultdfi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze
$1 sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite §i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si Inexactitétile
constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rdspunzitor fata de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale st profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
4.24. In cazul In care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona respectiva si sa
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfagurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces libere, si
retragd utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele deg
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtini, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin
graficul -general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.




6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd In subantreprizd, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiel lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarui intregii forte de
muncd pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si
testarea lucrdrilor.

8.2.Costul probelor si 1incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat s1, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze $i sd urmdreascd orice
lucrare care urmeaza si tie ascunsid. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozigie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd inldture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzétor si
primirea ordinului de executie.




9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 12 luni.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrdrilor sipdnd la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract In conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a cuantumului
raspunderil pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinoviatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd In clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sd rﬁspundé%
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pand la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie
contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei i sd indeparteze zapada si gheata.
10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotdrari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Antreprenor in marimea sumel prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.
10.9. Dacd intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabilad va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de




verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) ¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

e b) Antreprenorul nu incepe lucririle tard sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiel scrise de reincepere a lucrarilor;

e c) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;

o d) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celetlalte pargi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza s
le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneticiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit s fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unet instante
judecitoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE




13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor
contract:

a) a) Caietul de sarcini,

b) b) Propunerea tehnicé;

c) ¢) Propunerea financiar;

d) d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) e) Garantia de buna executie.

fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentulu

13.2. Documentele contractului vor fi Intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicarii

ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la data de 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR
SC,,Nisprofcon” SRL

Adresa postala: or. Nisporeni
Telefon: 0264 2-40-09
Cod fiscal: 1003609010608
Banca:Victoriabank suc.nr.10
Cod: VICBMD2X8&82
IBAN: MD54V1222400004100125MDL

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Gutanu Pavel
Date: 2024.10.17 14:53:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Lazari Dorma-Maria
Date: 2024.10.22 08:49:18 EEST

Reason: MoldSign:Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR
Primairia Soltinesti

Adresa postala: r-nul Nisporeni, s. Soltdnesti
Telefon
Cod fiscal: 1007601006715
Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD62TRPDBI312120111485AB

BENEFICIAR

Digitally signed by Beschieru lon
Date: 2024.10.22 08:16:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

| MOLDOVA EUROPEANA |




SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 46
din 17 octombrie 2024

Nr. Denurmirea Cod CPV |Unitatea | Canti- | Pretul Suma lei MD, |Termenii de
lucrarilor de tatea |unitar Inclusiv TVA |executare
masura Inclusiv
TVA
{ »~Constructia .
drumului in varianta 45200000-9 |buc 1 200 128 200 128 2 luni
albad a str. Plaiului, s.
Soltanesti, r-nul
Nisporeni [=206;
b=3.0m”
TOTAL 200128 200 128
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

Digitally signed hy Gutanu Pavel
Date: 2024.10.17 14:54:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA

Digitully signed by Beschieru lon
Date: 2024.10.22 08:17:40 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Motdova

| MOLDOVA EUROPEANA




BENEFICIAR: Primaria Soltanesti, raionul Nisporeni

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NR. din 24 decembrie 2024

Lucrarile privind obiectul ,,Lucrdri de constructia a drumului in varianta albd L=206 b=3.0 m
din satul Solténesti, raionul Nisporeni”, in cadrul contractului nr. 46 din 17.10.2024 incheiat
intre Primdria satului Soltdnesti, raionul Nisporeni si SRL ,,Nisprofcon” pentru efectuarea
lucrarilor ,,Lucrédri de constructia a drumului in varianta albd str Plaiului L=206; b=3.0 m din
satul Solténesti, raionul Nisporeni”.

1. Comisia de receptie la terminarea lucririlor si-a desfisurat activitatea in intervalul 24
decemrie 2024, ora 14:00, fiind formati din:

Presedintele Comisiei:
Beschieru Ion — Primarul satului Soltdnesti, raionul Nisporeni;

Membrii Comisiei:
Croitoru Magdalena — contabil gef al Primériei satului Soltanesti;
Tofan Pavel- conilier local al satului Soltanesti;
Tatarov Eduard — conilier local al satului Soltinesti;
Ibriciuc Constantin — responsabil tehnic;
Au mai participat la receptie ca invitat:
Brinzila Anton- —Diriginte de santier

2. Valoarea obiectului este de: 167 265 Lei, inclusiv TVA
3. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, in urma examindrii, analizei i controlului
lucrérilor efectuate, a constatat urmétoarele:
a) lucrdrile care au fost executate si receptionate conform listei — anexa nr. 1;
b) observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor sunt prezentate in lista — anexa
nr. 2;
4. Comisia de receptie la terminarea lucrédrilor in urma constatérilor facute, propune:
Receptia lucririlor la ,,Lucriri de constructia a drumului in varianta albé str. Plaiului L=206,
b=3.0 m din satul Soltanesti, raionul Nisporeni”.

S—-A HOTARAT

5. Comisia de receptie in componenta sa, decide de a avea loc receptia la terminarea
lucririlor la obiectul ,,Lucriri de constructia drumului in varianta albd str. Plaiului 1=206,
b=3.0 m din satul Soltanesti, raionul Nisporeni”.




6. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astdzi 24 decembrie 2024, la ora 14:00 in 4 exemplare.

Presedintele Comisiei:
Beschieru Ion — Primarul satului Solténesti, raionul Nisporeni 7,

Membrii Comisiei: w / ,
Croitoru Magdalena — contabil gef al Primdriei satului Solténesti CBO; 2%

' S |

Iz
Tofan Pavel — conilier local al satului Soltanesti icfw

Tatarov Eduard — conilier local al satului Soltdnesti \M[é/ P

/7
Ibriciuc Constantin — responsabil tehnic y 58/2;5/5‘[{/ -~
TRANSMIS PRIMIT

Primiria satului Soltéinesti
____raionul Nisporeni

s ,;\sponu,, o

O
SO\
4> V




Anexa nr.1 la Procesul — Verbal la receptia la terminarea lucririi
»»Lucrdri de constructia a drumului in varianta alba str Plaiului L=206, b=3.0 m din satul
Soltanesti, raionul Nisporeni ,,

Nr. din 24 decembrie 2024

Lucririle care au fost executate si receptionate.

1. Lucrdrile au fost executate si indeplinite potrivit Devizului incheiat intre Primiria satului
Soltanesti, raionul Nisporeni si SRL ,Nisprofcon”.

Beschieru Ion
Primarul satului Soltéinesti, raionul Nisporeni




Anexa nr.2 la Procesul — Verbal la receptia la terminarea lucririj
tructia a drumului in varianta albj str. Plaiului L=206, b=3.0 m din satul

Soltanesti, raionul Nisporeni ,,

»Lucrari de cons

Nr. din 24 decembrie 2024

Observatiile Comisiei:

1. Lucrérile au fost executate potrivit devizului incheiat intre Parti.

Beschieru Ion

negti, raionul Nisporeni
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