

FORMULARUL F3.1

OFERTANT

„Capital” SRL

(denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Către Primăria com.Vatici rl.Orhei

Ca urmare a anunțului de participare, apărut în Achizitii.md din 29.10.2018 privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului Sistem de aprovizionare cu apa potabila în s.Tabara rl.Orhei

Subsemnații

„Capital” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

Vă transmitem alăturat următoarele:

1.Documentul garanția bancară nr. 39005590/57034134
privind garanția pentru ofertă, în cuantumul și în forma stabilite de dumneavoastră prin
documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:

- a) oferta;
- b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării: 22 noiembrie 2018

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

FORMULARUL F3.2

IMPUTERNICIRE

FCI “Capital” SRL deleghează lucrătorul Igor Galciuc pentru participarea la Licitatie electronica din 22 noiembrie 2018.

Împuternicirea (împuternicirile) se atașează acestui formular.

Numele în clar: Igor Galciuc

Semnătura: _____

În calitate de: Director

Legal autorizat să semnez documentele din cadrul ofertei pentru și în numele

„Capital” SRL
(denumire/nume operator economic)

Data completării: 22 noiembrie 2018

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Sistem de aprovizionare cu apa potabila în s.Tabara rl.Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2018	Anul 2019										
		L. 1	L. 2	L. 3	L. 4	L.5	L. 6	L. 7	L. 8	L.9	L. 10	L. 11	L. 12
1.	Organizare de şantier												
2.	DEVIZ. 1-1-1												
3.	DEVIZ. 1-2-1												
4.	DEVIZ. 1-3-2												
5.	DEVIZ. 1-4-2												
6.	DEVIZ. 1-5-2												
7.	DEVIZ. 2-1-1												
8.	DEVIZ. 2-2-1												
9.	DEVIZ. 2-3-1												
10.	DEVIZ. 2-4-1												
11.	DEVIZ. 4-1-1												
12.	DEVIZ. 4-2-1												
13.	DEVIZ. 6-1-1												
14.	DEVIZ. 6-2-1												
15.	DEVIZ. 6-3-2												
16.	DEVIZ. 6-4-2												
17.	DEVIZ. 6-5-2												
18.	DEVIZ. 6-6-2												
19.	DEVIZ. 6-6												
20.	DEVIZ. 7-1-1												
21.	DEVIZ. 7-2-1												
22.	DEVIZ. 1-4-2												

Semnat: _____
Nume: Igor Galciuc
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, dl. Igor Galciuc reprezentant împuternicit al „Capital” SRL, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, dl. Igor Galciuc reprezentant împuternicit al „Capital” SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licităția electronică pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Sistem de aprovizionare cu apa potabila în s.Tabara rl.Orhei**, codul CPV 45247130-0 la data de 22 noiembrie 2018, organizată de **Primăria com.Vatici rl.Orhei**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 22 noiembrie 2018

Semnat: _____

Nume/prenume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

FORMULARUL F3.7

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 22 noiembrie 2018

Numărul procedurii: Licitația electronică

Către: Primăria com.Vatici rl.Orhei

Subsemnatul, dl. Igor Galciuc reprezentant împuternicit al „Capital” SRL , în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 22 noiembrie 2018

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **B1810005**

din
от **13.11.2018**

1. Destinatari / Получатель

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
F.C.I. CAPITAL S.R.L.	1003605002810
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dumitru Rascanu nr.33 bl.1	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы


La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.11.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Şef DDF Rîșcani




Semnătura/Подпись

Ana STOICOV

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.11.2018 ora 9:40:37
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (331,37)

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

FIRMA COMERCIAL-INDUSTRIALĂ "CAPITAL" SRL
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003605002810

Data înregistrării

19.05.1994

Data eliberării

06.01.2005


Tonu Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnatura

MD 0004351

L.Ș.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 370591 data 23.10.2017

Denumirea completă: **Firma Comercial-Industrială "CAPITAL" Societate cu Răspundere Limitată**

Denumirea prescurtată: **F.C.I. "CAPITAL" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003605002810**

Data înregistrării de stat: **19.05.1994**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Dumitru Râșcanu, 33/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri**
- 2. Comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și animalelor vii**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 4. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 5. Reparații ale altor articole de uz casnic și personale**
- 6. Activități ale agențiilor de voiaj și ale ghizilor**
- 7. Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială**
- 8. Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice**
- 9. Lucrări de lăcătușerie și apeduct**

Capitalul social: **115500 lei,**

Administrator: **GALCIUC IGOR, IDNP 0981101881517**



Asociații:

- 1. GALCIUC IGOR, IDNP 0981101881517**
cota 65400 lei, ce constituie 56,6234%
- 2. GALCIUC EMILIA, IDNP 0982002026694**
cota 50100 lei, ce constituie 43,3766%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **23.10.2017.**

Registrator

Bôbeica Ion





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 056360

Denumirea autorității de licențiere

Instituția Publică
"Agenția Servicii Publice"

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Firma Comercial-Industrială
„CAPITAL” S.R.L.

mun. Chișinău, str. Dumitru Râșcanu,
33/1

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

06.01.2005 MD 0004351

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003605002810

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

18 august 2004


Valabilă până la
Prelungită până la: 18.08.2014; 18.08.2019

18 august 2009

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Sef al Direcției licențiere
a unităților de drept

Alexandr LEAPIN



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 056360

Titular de licență Firma Comercial-Industrială „CAPITAL” S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 26.10.2017


1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

1. Terasamente și lucrări de teren
- 1.1 Lucrări de terasiere.
2. Executarea construcțiilor
- 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.
- 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.
- 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.
- 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.
- 2.13 Poduri.
- 2.15 Construcții hidrotehnice din beton și beton armat.
- 2.25 Construcții din lemn.
- 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.
3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor
- 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge.
- 3.2 Izolații termice.
- 3.3 Izolații anticorozive.

4. Lucrări de finisare a construcțiilor
- 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.
- 4.2 Pardoseli.
- 4.3 Produse de tîmplărie.
- 4.4 Profile și ornamente decorative.

5. Instalații și rețele interioare
- 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
- 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.
6. Instalații și rețele exterioare
- 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
- 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.
7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice
- 7.1 Contoare de apă.
- 7.16. Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.
- 7.22 Utilaje la construcții hidrotehnice.



L.S.

Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

FORMULARUL F3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Capital” SRL
2. Codul fiscal 1003605002810
3. Adresa sediului central mun.Chișinău str.Dumitru Rîșcanu 33/1, MD-2068
4. Telefon 022/44-25-23
- Fax 022/44-11-62
- E-mail capital07@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0004351, 19.05.1994 Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; : instalații și rețele de alimentare cu energie electrică , montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice.
7. Licența (certificat) №056360, 18.08.2004, Camera de Licențiere
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: mun.Chișinău str.Dumitru Rîșcanu 33/1
9. Principala piață de afaceri: construcția și reparația rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; lucrări de electromontaj; servicii cu tehnică specializată.
10. Rechizitele bancare: IBAN MD31PR002251390055900601, cod bancar PRCBMD22, “ProCredit Bank” S.A., cod TVA 6500082
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	26611	1 344 000
2	2016	20061	1 014 000
3	2017	30322	1 639 010
Media anuală:		25 664 667 lei	

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----


Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

" 7 " 03 2018 *Feb.*
Data primirii



Anexa la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada *anului* 20 *17*

Entitatea *FC "Capital" SRL* *(Denumirea completă)* **37075300**
Cod CUII

1003605002810
Cod IDNO

Sediul: MD **2068** *Chișinău Râșcani* **0150**
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. D. Râșcanu 33/1
strada, nr. bl.
Activitatea principală **4221**
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate *privată* **16**
Forma organizatorico-juridică **530**
Cod CFP Cod CFOI

Date de contact: Tel. *022 44-11-62* e-mail *capital07@mail.md*
WEB *capital.md*

Unitatea de măsură: leu

Numele și coordonatele contabilului șef: Dl (doa)

Rulevskaia N.
Tel. *06918843*

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	<i>20061110</i>	<i>30321678</i>
Alte venituri din activitatea operațională	020	<i>1023485</i>	<i>2141</i>
Venituri din alte activități	030		<i>367412</i>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<i>21084895</i>	<i>30691531</i>
Variația stocurilor	050	<i>(3092448)</i>	<i>(2104381)</i>
Costul vânzării marfurilor vândute	060	<i>14495486</i>	<i>25084179</i>
Cheltuieli privind stocurile	070	<i>932444</i>	<i>171288</i>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<i>1088670</i>	<i>1466440</i>
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	<i>299384</i>	<i>400760</i>
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	<i>114245</i>	<i>131528</i>
Alte cheltuieli	110	<i>3668769</i>	<i>2554685</i>
Cheltuieli din alte activități	120		<i>273024</i>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<i>20809880</i>	<i>30084904</i>
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<i>275015</i>	<i>606627</i>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<i>33002</i>	<i>72495</i>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<i>242013</i>	<i>533832</i>

BILANȚUL

la 31. 12 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	14484	15109
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	842011	773571
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	856495	788680
2.	Active circulante			
	Materiale	140	5092518	2614438
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	2040	13304
	Producția în curs de execuție și produse	170	3092448	2104981
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	4706476	7044518
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		246939
	Creanțe ale personalului	230	17196	25196
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	87067	1194328
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	20480	11370
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	13018255	13255074
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	13874750	14043754

Nr. cpt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	115500	115500
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	1754410	1754410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	x	533832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	1869910	2403442
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430	.	
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	330621	353122
	Împrumuturi pe termen scurt	460	6192092	5209839
	Datorii comerciale	470	4240366	4790040
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii față de personal	500	286162	314401
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	35263	94390
	Datorii față de buget	520	41257	
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	849079	875220
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	12004840	11640012
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	13844750	14043454

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 până la 31.12 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	20061110	30321678
Costul vânzărilor	020	17495486	25084179
Profit brut (pierdere brută)(rd.010 - rd.020)	030	2265624	5237499
Alte venituri din activitatea operațională	040	1023785	2141
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	2295129	4556413
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	576321	141288
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)(rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	417959	571939
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	(142944)	94688
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	275015	606627
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	33002	72795
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	242013	533832

Anexa 3

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 până la 31.12 2017

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	115500			115500
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	()	()	()	()
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	115500			115500
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	x			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	1754410			1754410
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	533832		533832
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x	()	()	()
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1754410	533832		2288242
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	1869910	533832		2403742



CONTRACT DE GAJ № FW13.53 (C)
al bunurilor mobile

mun./or. Chişinău

11.2016

Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A., denumită în continuare "Creditor gajist", IDNO-cod fiscal 1007600059183, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 25.10.2007, în persoana Adjunctului Managerului Filialei nr.1 Chişinău, Cotenco Natalia, care acţionează în baza procurii nr. 46 din 01 septembrie 2016, autentificate de către Notarul Public Aureliu Şindilă şi înregistrate cu nr. 2584 la 01 septembrie 2016, pe de o parte, şi

F.C.I. „CAPITAL” S.R.L., denumită în continuare "Debitor gajist", IDNO-cod fiscal 1003605002810, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 19.05.1994, în persoana Administratorului Galciuc Igor, care acţionează în baza actelor de constituire, pe de altă parte, ambele numite în continuare „Părţi”, au încheiat prezentul Contract de gaj (denumit în continuare „Contract”) cu privire la următoarele:

având în vedere că a fost semnat Contractul cadru nr. FW13.53 din 14 aprilie 2014, modificat şi completat ulterior (în continuare "Contract cadru"), prin care Creditorul gajist s-a obligat să acorde F.C.I. „CAPITAL” S.R.L., Dlui Galciuc Igor şi Dnei Galciuc Emilia (în continuare "Debitor") diferite produse creditare (în continuare „Credit”), valoarea totală a cărora nu va depăşi suma de 150 000 (una sută cincizeci mii) USD pe un termen ce nu va depăşi data de 14.04.2019. Părţile au convenit după cum urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie garantarea obligaţiilor asumate de către Debitor, conform Contractului cadru, prin constituirea gajului asupra bunului(lor) mobil(e):
- Autoturism, marca NISSAN JUKE, anul producerii 2013, nr. de înmatriculare KG1333, VIN/nr. caroseriei JN1BF5MD5DT100992 (denumit în continuare „Obiectul gajului”), evaluat la preţul de gaj în sumă de 6 347 (şase mii trei sute patruzeci şi şapte) EUR.
- 1.2. Părţile au căzut de acord ca bunurile ce constituie Obiectul gajului vor fi evaluate de către un evaluator intern al Băncii sau de către una din companiile de evaluare licenţiate, selectate în temeiul unui tender, cu care Banca are încheiat contract de prestări servicii, unde Banca figurează în calitate de Beneficiar al serviciilor de evaluare (denumirea acestora fiind plasată pe pagina oficială a Băncii). În acest sens va fi întocmit un raport de evaluare.
- 1.3. Reevaluarea Obiectului gajului va fi efectuată cel puţin anual de către Bancă, prin intermediul evaluatorului intern, sau de către una din companiile de evaluare menţionate anterior (evaluatorul extern).
- 1.4. Evaluarea/reevaluarea externă va fi pe cheltuiala Debitorului, conform Listei de preţuri a Băncii în vigoare la momentul efectuării evaluării/reevaluării, iar în legătură cu acest fapt, Debitorul îşi exprimă acorul şi împuterniceşte Banca să debiteze contul curent al Debitorului.

II. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

- 2.1. Debitorul gajist declară şi garantează, prin intermediul prezentului Contract, că la data semnării acestuia:
 - a) acesta este legal constituit şi deţine capacitate de exerciţiu deplină în vederea semnării şi îndeplinirii prevederilor prezentului contract şi constituirii gajului în favoarea Creditorului gajist;
 - b) nu se află în litigiu, acţiune sau procedură declanşată împotriva Debitorului gajist, cu privire la dreptul de proprietate asupra Obiectului gajului;
 - c) Obiectul gajului aparţine Debitorului gajist cu drept de proprietate, este dobândit în mod legal, nu este gajat, nu este supus urmăririi, este liber de orice datorii, nu este grevat contra altor obligaţiuni, în afară de cele ce reies din Contractul cadru;
 - d) Obiectul gajului nu este scos din circuitul civil.
- 2.2. Debitorul gajist îşi exprimă acordul său expres privind constituirea prezentului gaj în favoarea Creditorului gajist;
- 2.3. Obiectul gajului rămâne în posesia şi folosinţa Debitorului gajist şi pe toată perioada Contractului cadru va fi amplasat pe adresa: MDA ORHEI;
- 2.4. Dreptul de gaj se extinde şi asupra accesoriilor bunului gajat, precum şi asupra oricărui bun care se uneşte prin accesione cu bunul gajat. De asemenea, gajul se extinde şi asupra a ceea ce rezultă din confuziunea (amestecul) sau unirea mai multor bunuri mobile dintre care unele au fost gajate.

III. OBLIGAȚIA GARANTATĂ CU GAJ

- 3.1. Prin prezentul Contract Debitorul gajist garantează în mod irevocabil şi necondiţionat plata la scadenţă şi fără întârziere a Creditului, precum şi a tuturor dobânzilor, penalităţilor, taxelor, comisioanelor, costurilor, cheltuielilor de exercitare a dreptului de gaj şi a oricăror altor sume datorate în prezent sau periodic de către Debitor, în conformitate cu Contractul cadru, precum şi în conformitate cu Anexele la acesta, astfel cum aceste sume sunt descrise în pct. 3.2. al prezentului Contract.

3.2. Suma garantată conform Contractului cadru este următoarea:

- a) soldul Creditului, care nu va depăşi suma de: 150 000 (una sută cincizeci mii) USD , conform Contractului cadru;
- b) valoarea dobânzilor calculate pentru întreaga perioadă de utilizare a soldului Creditului până la rambursarea integrală a acestuia;



Înainte de acordarea creditului Debitorul gajist va furniza Creditorului gajist documentația din care să rezulte că prezentul Contract este înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile.

6.4. Debitorul gajist poartă răspundere materială deplină pentru deteriorarea, precum și pentru înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea Obiectului gajului.

6.5. Drepturile Creditorului gajist ce decurg din prezentul Contract se completează cu cele prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.6. Executarea prezentului Contract va fi considerată efectuată la sediul Băncii.

6.7. Toate divergențele și litigiile apărute ca urmare a executării prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care Părțile nu ajung la un numitor comun, soluționarea litigiului apărut este pusă în seama instanței de judecată competente. Părțile stabilesc că instanța competentă de soluționarea litigiilor apărute este instanța de judecată de la sediul Băncii.

6.8. Prezentul Contract va intra în vigoare din momentul înregistrării în Registrul gajului bunurilor mobile și își va păstra forța juridică până la onorarea integrală a angajamentelor asumate de către Debitor conform Contractului cadru.

CREDITOR GAJIST

DEBITOR GAJIST

FORMULARUL

INFORMAȚII PRIVIND Disponibilitate de bani lichizi

În anexa

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

FORMULARUL

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Sistem de aprovizionare cu apa potabila în s.Tabara rl.Orhei

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2015	26611	1 344 000 .
2	2016	20061	1 014 000
3	2017	30322	1 639 010
Media anuală:		25 664 667 lei	

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

OFERTANT
"Capital" SRL

LICHIDITATEA GENERALĂ

2017

1. Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente
2. Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti
3. Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale

2: Active curente = 13 255 074

3: Datorii curente = 11 640 012

1: Lichiditatea generala = $13\,255\,074 / 11\,640\,012 = 1,14$

Lichiditatea generala (în procente) = 114 %

Ofertant,

semnătura

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, rl.Cahul
2. Numărul și data contractului: 493 din 01.02.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: ApaSan, Fundația Filiala din Moldova a fundației SKAT
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str.Mateevici 35
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor (contractant unic)
- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | 9 257 294-35 lei | 578 580 |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | 9 257 294-35 lei | 578 580 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată 7 luni
- b) efectiv realizată 7 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr.01, 12.09.17
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL

Reference: W_CH_AIC
Our reference: 493
Chișinău 01.02.2017

CONTRACT 493
**Privind construcția sistemului de
alimentare cu apă a satului Alexandru
Ioan Cuza, raionul Cahul**

Articolul 1 Părțile contractante

Implementator: Fundația Filiala din
Moldova a fundației "SKAT" (în
continuare "Implementator"), codul
fiscal 1013620001877, str. Al. Mateevici
35, Chișinău, MD-2009, Republica
Moldova; agenția de implementare a
Proiectului Elvețian de Apă și Sanitație în
Moldova (ApaSan), finanțat de către
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și
Cooperare (SDC) și cofinanțat de către
Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
(ADC).

Reprezentat de către: Dl. Jonathan
Hecke, Președinte Fundației Filiala din
Moldova a fundației "SKAT"

Executor: SRL "Capital" (în
continuare "Executor"), codul fiscal
1003605002810, str. Vasile Lupu 36, or.
Orhei, MD 3501, Republica Moldova

Reprezentat de către:
D-l. Igor Galciuc, director SRL „Capital”

Pe parcursul derulării Contractului o serie
de responsabilități vor fi preluate de către:

Beneficiar: Primăria satului
Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (în
continuare "Beneficiar"), Republica
Moldova

Reprezentat de către:
D-ul Nicolaie Calaidjoglu, primarul satului
Alexandru Ioan Cuza.

CONTRACT 493
**On building the water supply system
in the village Alexandru Ioan Cuza,
rayon of Cahul**

Article 1 Contracting parties

Implementer: Fundația Filiala din
Moldova a fundației "SKAT" (hereafter
"The Implementer"), fiscal code
1013620001877, str. Al. Mateevici 35,
Chișinău, MD 2009, Republic of Moldova;
implementing agency of the Swiss Water
and Sanitation Project in Moldova
(ApaSan), funded by the Swiss Agency
for Development and Cooperation (SDC)
and co-funded by the Austrian
Development Cooperation (ADC).

Represented by: Mr. Jonathan Hecke,
President of Fundația Filiala din Moldova
a fundației "SKAT"

Contractor: SRL "Capital" (hereafter
"the Contractor"), fiscal code
1003605002810, 36, Vasile Lupu Street,
Orhei MD 3501, Republic of Moldova

Represented by:
Mr. Igor Galciuc, director „Capital” LTD

During the implementation of the Contract
a series of responsibilities will be
undertaken by following parties:

Beneficiary: Municipality of Alexandru
Ioan Cuza, Cahul rayon (hereafter "the
Beneficiary"), Republic of Moldova

Represented by:
Mr. Nicolaie Calaidjoglu, the mayor of
Alexandru Ioan Cuza village.

Articolul 2 Cadrul contractual

Obiectul acestui Contract constituie construcția sistemului de alimentare cu apă pentru satul Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul. Lucrările de construcție sunt contractate și achitate de către Implementator. Cu toate acestea Implementatorul acționează în numele următorilor parteneri:

- Administrația publică locală a satului Alexandru Ioan Cuza (inclusiv a locuitorilor satului);
- Consiliul raional Cahul.

Toate părțile sus-menționate contribuie financiar la implementarea proiectului. Relațiile între parteneri sunt reglementate prin contractul de cooperare nr. 42 din 28.12.2016.

Adjudecarea Contractului în cauză se bazează pe rezultatele licitației publice din 26.09.2016, aprobate în mod unanim de către membrii comisiei de evaluare:

1. Jonathan Hecke, președintele fundației SKAT;
2. Nicolaie Calaidjoglu, primarul s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul;
3. Gheorghe Ghețivu, director, ÎM „Apă-Canal” Cahul.

Costul final al acestui Contract diferă de oferta inițială a Executorului din cauza introducerii greșite (de către autorul proiectului de execuție) a cantităților de lucrări în caietul de sarcini. Cantitățile de lucrări au fost corectate pentru pozițiile 1, 2, 4, 5, 6, 8 ale Devizului Local nr. 6-1-1.

Articolul 3 Scopul lucrărilor

Executorul va pune la dispoziție toate serviciile, necesare pentru construcția și punerea în operare a sistemului de alimentare cu apă în satul Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul.

În Servicii se include achiziționarea tuturor materialelor de construcție, după

Article 2 Framework of the contract

Object of this Contract is the construction of the water supply system for the village Alexandru Ioan Cuza, rayon Cahul. The design and construction works are contracted and paid by the Implementer. However, the Implementer is acting on behalf of the following partners:

- The local public administration of Alexandru Ioan Cuza village (including the inhabitants of the village);
- The Cahul rayon council.

All the above partners contribute financially to the implementation of the project. The relations between the partners are regulated by the cooperation contract nr. 42 signed on 28.12.2016.

The adjudication of the present Contract is being done based on the results of the public tender, unanimously approved by the following commission members:

1. Jonathan Hecke, president of the "SKAT" foundation;
2. Nicolaie Calaidjoglu, mayor of village Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul;
3. Gheorghe Ghețivu, director, ME „Apă-Canal” Cahul.

The final cost of the present Contract differs from the initial offer of the Contractor due to the wrong quantities (introduced by the author of the design) in the bill of quantities; The quantities of works were updated for the positions 1, 2, 4, 5, 6, 8 of the Deviz Local nr. 6-1-1.

Article 3 Scope of work

The Contractor will provide all the services for the construction and putting into operation of the water supply system for the village Alexandru Ioan Cuza, rayon of Cahul.

cum este specificat în oferta Executorului (Anexa 2).

Executorul va asigura forța de muncă, măsurile de securitate în muncă, instrumentele, echipamentul și tehnica necesară pentru finalizarea construcției sistemului.

Lucrările vor fi îndeplinite în conformitate cu:

1. Proiectul de Execuție nr. 443.26 elaborat de către SRL „Ecologie-Expert”
2. Proiectul de Execuție nr. 0325 elaborat de către SRL „Tehnocomplex”;
3. Indicațiile Implementatorului privind construcția sistemului.

Proiectul de execuție nr. 443.26 conține completări și modificări la proiectul de execuție nr. 0325 și din acest motiv primul are prioritate asupra celui din urmă. În caz de dubii privind lucrările ce trebuie executate se va consulta Implementatorul.

Articolul 4 Implementarea proiectului

Lucrările de construcție ale sistemului de alimentare cu apă vor fi efectuate conform proiectului de execuție recepționat (Anexa 1), ofertei de preț a Executorului (Anexa 2) și a graficului de execuție (Anexa 3).

Lucrările prevăzute a fi executate în baza acestui Contract prevăd:

1. Echiparea și amenajarea sondelor de apă;
2. Construcția rezervorului de apă;
3. Construcția aducțiunilor și a rețelilor de distribuție;
4. Racordarea la apeduct a clădirilor sociale și administrative (ex. școala, grădinița, primăria, etc.);

This includes acquisition of all building materials, as compiled in the Contractor's offer (Anexa 2).

The Contractor will provide the necessary labor and site security, tools, equipment and machinery needed for the completion of the construction.

The works will be fulfilled on the basis of:

1. Technical design nr. 443.26 elaborated by “Ecologie-Expert” LTD;
2. Technical design nr. 0325 elaborated by “Tehnocomplex” LTD;
3. Implementer's indications regarding construction of the system.

The Technical Design nr. 443.26 contains additions and changes to the Design nr. 0325 and due to this the first one has priority over the second. In case of doubts regarding the works that have to be executed, the Implementer must be consulted.

Article 4 Project implementation

The construction works of the water supply system will be done according to the received technical design (Anexa 1), the Contractor's price offer (Anexa 2) and the execution plan (Anexa 3).

The works foreseen to be done based on the present Contract include the following:

1. Equipping and securing the deep wells;
2. Building the water reservoir;
3. Building the transmission lines and the distribution network;
4. Connecting the social and administrative buildings (ex. School, kindergarten, mayor's office, etc.) to the water supply system.

5. Desfășurarea recepției la terminarea lucrărilor și a recepției finale. Executorul va începe lucrările de construcție după recepționarea primei tranșe a plății și a ordinului (scris) de începere a lucrărilor de la Implementator. Dacă pe parcursul lucrărilor de construcție se vor depista careva erori sau soluții neraționale în proiectul de execuție, Executorul va informa Implementatorul și împreună vor determina soluția optimă pentru situația creată. Implementatorul va anunța și organiza ședințe în teren săptămânale pentru a discuta problemele eventuale și pentru a documenta progresul lucrărilor de construcție. Prezența la aceste ședințe este obligatorie pentru toate părțile invitate. Serviciile suplimentare care ar putea fi necesare pentru construcția sistemului de alimentare cu apă trebuie să fie anunțate de către Executor și aprobate de către Implementator; în caz contrar aceste servicii nu se vor plăti. Servicii suplimentare presupun servicii, materiale de construcție și forța de muncă, care depășesc cantitatea serviciilor prevăzute în Contract, de ex. Serviciile care nu erau prevăzute în baza devizelor de cheltuieli sau a proiectului de execuție. Pînă la recepția finală a lucrărilor și punerea în operare a sistemului, Implementatorul va fi considerat proprietar al obiectului. Ulterior acesta va fi donat Beneficiarului printr-un contract adițional. Executorul va notifica Implementatorul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în Contract, printr-un document	5. Performing the reception at the end of the works and the final reception. The Contractor will start the construction works after receiving the first tranche of the payment and the written order for starting the works from the Implementer. If during the construction works errors or irrational solutions will be identified in the final design, the Contractor will inform the Implementer and together an optimal solution will be identified for each situation. Weekly site meetings will be announced and organized by the Implementer in order to discuss eventual issues and document the work progress. Presence at these meetings is mandatory for all invited parties. Additional services which might be necessary for building the water supply system have to be announced by the Contractor and approved by the Implementer; otherwise no payment will be done for these services. Additional Services means services, building materials and labor which exceed the services agreed in the Contract, i.e. services which were not foreseen on basis of the circumstances underlying the calculation and technical documentation. Until the final reception of the works, and putting into operation of the system, the Implementer will be considered as the owner of the object. Afterwards, the facilities will be handed over to the Beneficiary through an additional act. The Contractor will notify the Implementer about the date of fulfilling all the works described in the Contract, through a written document, confirmed by the
--	--

scris, confirmat de către reprezentantul Implementatorului pe șantier. Contractul nu prevede efectuarea lucrărilor de conectare a gospodăriilor individuale.	Implementer's representative on the building site. The Contract does not include the elaboration of the individual connections.
Articolul 5 Taxe În conformitate cu Acordul semnat în septembrie 2001 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Elveției, ratificat prin Legea Parlamentului RM Nr. 789-XV din 28.12.2001 (MO din 17.01.2002), Codul Fiscal RM (Art. 104 p. "c1"), Hotărîrea Guvernului RM Nr. 246 din 08.04.2010 cu toate schimbările și modificările ulterioare (numărul de înregistrare a proiectului 1618), importul și/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor și serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare, se scutesc de taxa de import, accize și de taxa pentru procedurile vamale, de asemenea se aplică cota zero a TVA. Orice alte plăți eventuale, care pot apărea mai târziu pentru plata unor taxe vor fi plătite de către Executor.	Article 5 Taxes According to the Agreement signed in September 2001 between the Government of the Republic of Moldova and the Government of Switzerland, ratified by the Law of the Parliament of RM No. 789-XV dated 28.12.2001 (MO dated 17.01.2002), Fiscal Code of RM (Art. 104 p. "c1"), Decision of the Government of RM No. 246 dated 08.04.2010 with all further changes and modifications, (registration number of the project 1618), the import and/or delivery on the territory of Moldova of goods and services for the projects of technical assistance implemented on the territory of the Republic of Moldova by the international organizations and donor countries, are exempted of import tax, custom clearance fees, and a zero VAT rate is applied. All eventual costs, which may occur later on by paying any taxes, are to be borne by the Contractor.
Articolul 6 Prețul și plata Costul total al lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă este calculat în conformitate cu oferta de preț a Executorului (Anexa 2) și constituie 9'257'294,35 MDL (nouă milioane două sute cincizeci și șapte mii două sute nouăzeci și patru lei, 35 bani). Plățile vor fi efectuate în MDL de către Implementator în contul bancar al Executorului, după cum urmează: - 1'000'000 MDL va fi achitat în avans, după semnarea Contractului; - 2'000'000 MDL vor fi achitate după finalizarea și acceptarea de către Implementator a proceselor verbale de	Article 6 Price and payment The total cost for the construction works of the water supply system is calculated according to the price offer of the Contractor (Anexa 2) and has a value of 9'257'294,35 MDL (nine million two hundred fifty seven thousand two hundred ninety four lei, 35 bani). The payments will be done in MDL by the Implementer to the Contractor's bank account in the following way: - 1'000'000 MDL will be paid in advance after the Contract signing. - 2'000'000 MDL will be paid after finalization and acceptance of the acts of fulfilled works by the Implementer,

Handwritten signature



lucrări îndeplinite pentru lucrările de echipare și amenajare a sondelor de apă; - 4'000'000 MDL vor fi achitate după finalizarea și acceptarea de către Implementator a proceselor verbale de lucrări îndeplinite pentru lucrările de construcție a rezervorului de apă; - 1'417'294,35 MDL vor fi achitați după terminarea și aprobarea tehnică a tuturor lucrărilor de construcție; - 840'000,00 MDL vor fi achitați după recepția finală și eliminarea tuturor defectelor depistate de către comisia de recepție.	for the works of equipping and fencing the deep wells; - 4'000'000 MDL will be paid after finalization and acceptance of the acts of fulfilled works by the Implementer, for the works of building the water reservoir; - 1'417'294,35 MDL will be paid after finalizing and technical approval of all the construction works; - 840'000 MDL will be paid after the final reception of executed works and elimination of all defects found out by the reception committee.
Plata pentru serviciile suplimentare solicitate, dar neincluse în devizul de cheltuieli vor fi achitate de către Implementator conform prețurilor unitare ale Executorului, care trebuie să rămână neschimbate pe toată durata prezentului Contract.	Payment for the additional services which were requested, but not included in the bill of quantities will be paid by the Implementer according to the Contractor's unit prices, which must remain the same for the whole duration of the present Contract.
În cazul în care în timpul lucrărilor de construcție se vor lua careva decizii de modificare a proiectului tehnic inițial sau a tipului de materiale sau utilaje, prețul final al lucrărilor se va determina în baza actelor de lucrări îndeplinite.	In case that during the construction works will be taken any decisions to modify the initial technical design, the type of building materials or equipment, the final price of the works will be determined based on the act of fulfilled works.
Articolul 7 Termenii de execuție a lucrărilor	Article 7 Duration of the construction works
Executorul va efectua lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă în conformitate cu graficul de execuție propriu (Anexa 3).	The Contractor will perform the works of building the water supply system according to his own execution plan (Annex 3).
Lucrările de construcție vor începe doar după recepția ordinului scris de la Implementator și se vor încheia în termen de 6 luni din data recepției acestuia. În cazul în care acest termen va fi depășit, începînd cu a 15-a zi calendaristică, costul final al Contractului se va reduce cu 1% din valoarea totală lucrărilor prevăzute pentru fiecare zi lucrătoare expirată.	The construction works will start only after the receipt of the written order from the Implementer and will be finalized within 6 months since the date of receiving it. In case that this term will be exceeded, starting with the 15th calendaristic day, the total cost of the Contract will be reduced by 1 % of the value of the works per each expired working day.

Toate întreruperile procesului de construcție cauzate de necesarul adoptării unei soluții împreună cu Implementatorul sau condițiile meteorologice nefavorabile vor fi documentate în cartea tehnică a construcției și în cadrul ședințelor de șantier organizate de Implementator.

Articolul 8 Obligațiile Executorului

Obligațiile Executorului sunt:

- Să efectueze lucrările în conformitate cu oferta proprie (Anexa 2), Planul de lucru (Anexa 3) și proiectul de execuție primit (Anexa 1);
- Să obțină toate autorizațiile și aprobările legale necesare pentru începerea lucrărilor de construcție (conform competențelor legale);
- Să garanteze că lucrările vor fi executate în conformitate cu normele tehnice și cerințele din Republica Moldova (Legea privind calitatea în construcții Nr. 721 din 02.02.1996);
- Să garanteze că lucrările vor fi executate în conformitate cu standardele și instrucțiunile tehnice indicate de reprezentanții Implementatorului;
- Să finiseze lucrările de execuție a sistemului de alimentare cu apă în conformitate cu termenii definiți în graficul de execuție (Anexa 3);
- Să notifice Implementatorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în Contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentatul Implementatorului pe șantier;
- Să informeze imediat Implementatorul despre incidente și situațiile care pot solicita introducerea schimbărilor în proiect tehnic inițial, erorile de proiectare, apariția lucrărilor suplimentare sau necesitatea unor reparații;

All the interruptions of the construction process caused by the need to identify an optimal solution together with the Implementer, or unfavorable meteorological conditions will be documented in the Technical Book of the construction and during the site meetings organized by the Implementer.

Article 8 Contractors' obligations

The Contractor's obligations are:

- To fulfill the works in accordance with his offer (Anexa 2), the Work Schedule (Anexa 3) and the delivered design (Anexa 1);
- To obtain all legal authorizations and approvals needed for starting of the construction works (according to his legal competences);
- To guarantee that the works will be done in accordance with the existing technical norms and requirements in the Republic of Moldova (Law regarding quality in construction Nr. 721 dated with 02.02.1996);
- To guarantee that the works will be done in accordance with the standards and the technical instructions given by the Implementer's representatives;
- To finish the execution works and put into operation the water supply system according to the terms defined in the Work Schedule (Anexa 3);
- To inform the Implementer about the date of finishing all the works foreseen in the Contract, through a written document confirmed by the Implementer's representative on the building site;
- To inform immediately the Implementer about any incident, accident and any situation that might require a modification of initial design, errors in the final design, additional works or repairs;

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp from the Ministry of Infrastructure and Transport of the Republic of Moldova.

Articol 9 Obligațiile Implementatorului

Obligațiile Implementatorului sunt:

- Să pună la dispoziție proiectul tehnic, inclusiv oricare modificări ulterioare;
- Să monitorizeze lucrările de construcție a sistemului de alimentare cu apă, cât și să verifice realizarea lucrărilor conform normelor și cerințelor tehnice din Republica Moldova;
- Să organizeze ședințe în teren și să anunțe părțile invitate;
- Să efectueze toate plățile conform Articolului 6 al prezentului Contract.

Articolul 10 Obligațiile Beneficiarului

Obligațiile Beneficiarului sunt:

- Să obțină toate autorizațiile și aprobările legale necesare pentru începerea lucrărilor de construcție (în funcție de competențe);
- Să contracteze, să achite și să organizeze desfășurarea lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică;
- Să informeze Implementatorul despre orice incident legat de construcția sistemului de alimentare cu apă petrecut în timpul lucrărilor.

Articolul 11 Accesul și indicațiile Implementatorului

Implementatorul are dreptul la liber acces în orice moment pe șantierul de construcție pentru a da indicații Executorului privind lucrările planificate, iar Executorul este obligat să le respecte întocmai.

Articolul 12 Subcontractarea

În cazul în care Executorul subcontractează o parte din lucrările prevăzute în prezentul Contract, el va fi totalmente responsabil pentru achitarea sub-executorului său, pentru orice daune sau accidente ce s-ar putea întâmpla, cât și pentru calitatea lucrărilor efectuate de

Article 9 Implementer's obligations

The Implementer's obligations are:

- To provide the technical design, including any modifications;
- To monitor the construction of the water supply system and control that the works will be done in accordance with the existing technical norms and requirements in the Republic of Moldova;
- To organize site meetings and announce the invited parties;
- Perform all the payments according to article 6 of the present Contract.

Article 10 Beneficiary's obligations

The Beneficiary's obligations are:

- To obtain all legal authorizations and approvals needed for starting of the construction works (according to competences);
- To contract, pay and organize the works of archeological investigations;
- To inform the Implementer about any incident related to the construction of the water supply system.

Article 11 Implementer's access and indications

The Implementer has the right of free access at any time to the construction site in order to give indications to the Contractor upon the work that is planned, and the Contractor is obliged to proceed accordingly.

Article 12 Subcontractors

If the Contractor subcontracts a part of the foreseen works, he is entirely responsible for the payment of his subcontractor, for any damages or accidents that might happen as well as for the quality of the work done by the subcontractor approved by the Implementer.

către sub-contractorul său. Subcontractorul trebuie să fie acceptat de către Implementator, înaintea antrenării acestuia în lucrări.

Articolul 13 Asigurarea muncitorilor și a șantierului

Executorul are obligația de a suporta cheltuielile de asigurare a lucrătorilor săi.

Articolul 14 Responsabilitatea pentru prejudicii eventuale

Executorul poartă răspunderea pentru orice daune ce ar putea apărea pe parcursul lucrărilor la șantier, inclusiv este responsabil pentru asigurarea măsurilor de prevenire a furturilor și actelor de vandalism.

Articolul 15 Forța de muncă

Executorul este obligat să angajeze personalul necesar pentru executarea lucrărilor stipulate în prezentul Contract, în conformitate cu regulamentele și legislația Republicii Moldova.

Articolul 16 Securitatea muncitorilor

Executorul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru protecția lucrătorilor în timpul executării lucrărilor contractate. De asemenea el trebuie să respecte toate cerințele de siguranță în muncă solicitate de către Implementator.

Articolul 17 Termenul de garanție a lucrărilor

Perioada de garanție a lucrărilor executate va constitui un an de zile de la recepția la terminarea lucrărilor. Executorul va remedia pe proprie cheltuială toate defectele calitative apărute din vina sa pe întreg parcursul perioadei de garanție.

The subcontractor must be approved by the Implementer, before his implication in the construction works.

Article 13 Site and workers insurance

The Contractor has the obligation of bearing the insurance expenses of the workers.

Article 14 Responsibility for eventual damages

The Contractor bears the responsibility for any damage which may occur during the work at the site including to adopt measures to prevent thefts or vandalism of the building site.

Article 15 Work force

The Contractor is obliged to hire the work force necessary for carrying out the work described in this Contract in accordance with Moldovan regulations and legislation.

Article 16 Security of the workers

The Contractor is obliged to take all prescribed and necessary measures of the workers protection during the contracted works. He is as well obliged to follow safety instructions given by the Implementer.

Article 17 Guaranty period for executed works

The guaranty period for the executed works will constitute one year since the reception of finalizing the works. The Contractor will eliminate on his own expense all quality defects that appeared from his fault, during the whole guaranty period.

Articolul 18 Confidențialitatea

Toate schemele, desenele, planurile, rapoartele, documentele și alte acte întocmite și/sau primite de către Executor în legătură cu acest Contract sunt proprietatea Implementatorului, trebuie tratate ca fiind confidențiale și nu pot fi folosite de către Executor în alte scopuri și nici nu pot fi livrate unei terțe părți chiar și după expirarea acestui Contract fără autorizarea scrisă a Implementatorului.

Articolul 19 Atenuarea conflictelor

Părțile contractante vor soluționa pe cale amiabilă orice litigiu ce poate apărea pe parcursul executării prezentului Contract. În caz contrar, litigiul va fi examinat la instanțele de judecată din Chișinău.

Articolul 20 Clauza anti-corupție

Părțile contractante nu vor oferi unei terțe părți, nici nu vor căuta să obțină, nu vor accepta și nu vor promite direct sau indirect pentru sine, personalul său sau o parte terță, cadouri sau beneficii care ar fi sau ar putea fi considerate drept o acțiune ilegală sau coruptă.

Articolul 21

Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare originale, în limba română și engleză. În cazul apariției diferențelor de interpretare, varianta engleză va prevala.

Article 18 Confidentiality

All maps, drawings, plans, reports, documents and other data compiled and/or received by the Contractor in connection with this Contract are the property of the Implementer, shall be treated as confidential and shall neither be used by the Contractor, nor be delivered to any other party at any time, even after the duration of the present Contract without written authorization of the Implementer.

Article 19 Settlement of conflicts

The contracting parties will strive to resolve any eventual disputes arising from this Contract in a peaceful and reasonable manner. Otherwise, the dispute will be examined in the court in Chișinău.

Article 20 Anti-corruption clause

The contracting parties shall neither offer a third person nor seek, accept or get promised directly or indirectly, for themselves or for another party, any gift or benefit which would or could be construed as an illegal or corrupt practice.

Article 21

This Contract is drawn up and signed in three original copies, in English and Romanian. In case of disputes between the parties, the English version is prevailing.

Articolul 22 Anexe

Următoarele anexe constituie parte integrantă a prezentului Contract:

- Anexa 1. Proiectul de Execuție nr. 0325 elaborat de către SRL „Tehnocomplex” și Proiectul de Execuție nr. 443.26 elaborat de către SRL „Ecologie-Expert”;
- Anexa 2. Oferta de preț a Executorului pentru construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, din 01.02.2017;
- Anexa 3. Graficul de execuție a lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul;

Locul, Data: Chișinău, 1 februarie 2017

Fundația Filiala din Moldova a fundației
„SKAT”
MD 2009, mun.Chisinau, str.Al.Mateevici,
35

CF 1013620001877
IBAN MD03MO2251ASV66947007100
BC „MOBIASBANCA – Groupe Societe
Generale” S.A. ,
CB MOBBMD22
Tel. 022 212-053, 022 212-056,
Fax 022 212-278

SRL „Capital”

MD 3501, or. Orhei, str. Vasile Lupu 36,
of. 218

TVA 6500082
CF 1003605002810
IBAN MD31PR002251390055900601
BC „ProCreditBank” SA

CB PRCBMD22
Tel: (022) 44 11 62
Fax: (022) 44 25 23

Implementator:


Dn. Jonathan Hecke

Președinte al Fundației
Filiala din Moldova a
fundației „SKAT”

Executor:


Dn. Igor Galciuc


Director SRL „Capital”



Beneficiar:


Dn. Nicolae Calaidjoglu

Primarul satului Alexandru
Ioan Cuza



INVESTITOR

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 01 din 12.09.2017

privind lucrarea de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul executată la obiectul Alexandru Ioan Cuza în cadrul contractului nr. 493 din 01 februarie 2017 încheiat între Fundația Filiala din Moldova a fundației "SKAT" și SRL "Capital" pentru lucrările de construcția sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1, eliberată de primăria Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul la 17 martie 2017 cu valabilitate până la 17 martie 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 septembrie 2017, fiind formată din:

Președinte: Calaidjoglu Nicolae – primar A.I. Cuza

Membri: Mămăligă Dumitru – inginer consultant pentru proiectul Apă San.
Pavlioglu Valeriu - specialist responsabil independent de calitatea lucrărilor
Tărăburcă Agnesia – contabil-șef al primăriei A.I. Cuza.
Perju Maria – specialist Apă-Canal Cahul
Zelenco Petru – consilier, președinte al Comisiei de specialitate a Consiliului local
Ajder Petru – specialist cadastru al primăriei A.I. Cuza

Invitați: Galciuc Igor – director general "Capital"
Donea Alexandru – inginer-șef "Capital"
Reprezentant al instituției de proiectare "Ecologie-Expert" SRL
Centrul de Sănătate Publică (V. Lisenco)
Direcția Situații Excepționale (I. Garaja)
Agenția Ecologică (V. Moldovanu)

(numele, prenumele)

3. Au participat la recepție:

Garștea Diana – proiectant "Ecologie-Expert" SRL

Galciuc Igor – director general "Capital" SRL

Donea Alexandru – inginer-șef "Capital" SRL

Chetroșan-Ianoș – inginer "Capital" SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate.

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepționarea sistemului de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației în conformitate cu normele tehnice a legislației în vigoare

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală primăria Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, destinația alimentarea cu apă potabilă, compus din următoarele construcții sistem de alimentare cu apă, suprafața la sol total rețea 33700 m, rezervoare de apă, conform proiectului de execuție nr. 443.26 și 0325.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 12 septembrie 2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Colardjoglu Nicolae

Membri:

1.

Pavlozlo

2.

Mamaliga

3.

Pep

4.

Georgian

5.

Stefan

6.

Georgian

Specialiști:

Garștea Diana "Ecologie - Expert" SRL

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
12 septembrie 2017



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
12 septembrie 2017



Anexa № 1

La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor .

Nr. 01 din 12 septembrie 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desinată a obiectului, care sânt lipsa sau incomplete

Toate piesele din documentația scrisă și desinată a obiectului șint complete.



INVESTITORUL

Anexa № 2

La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 12 septembrie 2017

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

Sonda 1146

1. De montat deflector pentru aerisirea sondei.
2. De compactat drumul de acces.

Sonda 1156

3. De compactat drumul de acces.
4. De etanșat rosturile la pereul sondei.
5. De finalizat partea electrică.

Rezervoare

6. De adăugat buloanele care lipsesc.
7. De compactat drumul de acces.

Termenul de înlăturare a obiecțiilor de 20 zile.

INVESTITORUL




Anexa № 3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din. 12 septembrie 2017

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea
prevederilor proiectului.



INVESTITORUL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIME ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
2017						
1.	Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul	ApaSan Fundația Filiala din Moldova SKAT	contractant unic	9 257 294-35 lei	3	nr.493 din 01.02.2017
2.	Construcția apeductului și sistemului de canalizare, epurare la obiectul de menire sociala din s.Donici rl.Orhei	Primaria com.Donici rl.Orhei	contractant unic	648 783-37 lei	12	nr.1 din 19.05.2017
3.	Forarea a două sonde arteziene pentru aprovizionarea cu apă potabilă a trei instituții de menire social-culturală și a locuitorilor s.Tigheci	Primaria com.Tigheci rl.Leova	contractant unic	1 510 029-86 lei	12	nr.1 din 12.12.2017
2016						
4.	Alimentarea cu apa potabilă a s.Hanasenii Noi, rl.Leova (etapa I)	Primaria s.Hanasenii Noi, rl.Leova	contractant unic	4 499 999-45 lei	3	nr.1 din 27.06.2016
5.	Rețele de canalizare a satelor s. Selesti și Lucaseuca rl Orhei	Primaria com. Selesti rl Orhei	contractant unic	12 773 058 lei	12	nr.2 din 08.08.2016
6.	Reconstrucția rețelilor de canalizare și a stațiilor de epurare din s.Zubresti	Primaria s.Zubresti	contractant unic	15 265 152 lei	12	nr.2 din 12.09.2016
7.	Construcția sistemului de apeduct și canalizare în s.Solonceni r-ul Rezina	Primaria s. Solonceni	contractant unic	18 300 000 lei	12	nr.3 din 25.09.2016
2015						
8.	Reconstrucția sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în s.Rogojeni	Primaria s.Rogojeni	contractant unic	3 209 379-78 lei	12	nr.1 din 07.05.2015
9.	Aprovizionarea cu apă a satului Dubovca, com.Bozieni rl.Hincesti	Primaria com.Bozieni rl.Hincesti	contractant unic	1 277 660-91 lei	2	nr.01 din 22.05.2015
10.	Reparația sondelor arteziene, schimbarea castelelor de apă în s.Mindra	Primaria s.Ratus rl.Telenesti	contractant unic	1 650 010-88 lei	4	nr.1 din 17.09.2015
2014						
11.	Reconstrucție a sistemului de canalizare s. Chirileni r. Ungheni	Primaria s. Chirileni r. Ungheni	contractant unic	6 731 130 lei	3	nr.1 din 17.06.2014
12.	Reconstrucția sistemului cu apă manastirii "Sf.Femei Mironosite Marta și Maria" s.Hagimus	Manastirea "Sf.Femei Mironosite Marta și Maria" s.Hagimus	contractant unic	2 800 000-00 lei	2,5	nr.1 din 18.12.2014

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: „Capital” SRL