

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie a imobilului CTAS Soroca din str. Gh Asachi**
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 2111.08/15 nr 21.08.2015**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Casa Nationala de Asigurari Sociale a RM**
 4. Adresa beneficiarului: **mun. Chsinau str. Gh. Tudor 3**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 -) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - a) antreprenor asociat
 - b) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) **6 347 636,16 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **6 541 873,83 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării **15 (luni)**
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr 1/20 din 20.06.2018**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Finalizarea lucrarilor
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: **09.02.2023**
Semnat: _____
Nume: **Iazinschi Alexandru**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director comercial**
Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

scrie m/rosc
Craiova

40

AS. ACHIZIȚII PUBLICE
ÎNREGISTRAT
Nr. 15/01192/001 25.09.2015



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2119.08/15 privind achiziția prin Licitație Publică

21 08 2015

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr.15/01192 din data 26.06.2015, între Casa Națională de Asigurări Sociale RM activând în baza statutului (L. nr. 937 din 13.11.2014) cu sediul în mun.Chișinău str. Gh.Tudor 3, telefon: 257-825, fax: 735 181 - mail: oleg.baxanean@cnas.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr MD004857 din "11"ianuarie 2006, reprezentat prin Președinte d-na Maria Borta în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Moldsercon”, cu sediul în mun.Chișinău, str. i.Vieru 17/1 of. 3, telefon: 74-48-44, (denumirea operatorului economic) (localitatea) fax: 74-48-44, e-mail:moldsercon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0008321 din "20.02.2002", autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația A MMII nr. 03920 din "12"martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Iazinschi Anatolie, în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a imobilului CTAS Soroca din str.Gh.Asachi, 6307636.16 + 194238.67 = 6541873,83
Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) elaborare/modificare soluții tehnice la proiect.
 - c) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. În timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 6 347 636,16 lei (șase milioane trei sute patruzeci și șapte mii șase sute treizeci și șase lei, șaisprezece bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție de 5 % se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Ajustarea prețului contractului se va face conform H.G.nr.640 din 19.07.2010 în baza următoarelor formule:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{12} \times N\lambda \right) \%] + V_3$$

- contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

ANTREPRENOR:

SRL „Moldsercon”

adresa poștală
mun. Chișinău str. I. Vieru 17/1 of.3

telefon
74-23-36
cont de decontare
№ 222401512

banca
BC “Eximbank Gruppo-Veneto Banca” SA
denumirea
adresa poștală a băncii

cod
№ EXMMMD22477
cod fiscal : 1002600047068

BENEFICIAR:

Casa Națională de Asigurări Sociale

adresa poștală
mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3

telefon
25-78-25
cont de decontare
№ 226817
c/t 26040000000000

Ministerul Finanțelor Trezoreria Centrală
denumirea
adresa poștală a băncii

cod
№ TREZMD2X
cod fiscal: 1004600030235

Director:

Iazinschi Anatolie

Președinte

Maria Borta



PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1/20 din 20 iunie 2018

privind lucrarea *Construcția oficiului Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, or. Soroca din str. Gh. Asachi, 1* executată la obiectul respectiv, în cadrul contractului nr. 2111-08/15 din 21.08.2015 încheiat între *Casa Națională de Asigurări Sociale* și *SRL Moldsercon* pentru lucrările de construcție a imobilului CTAS Soroca din str. Gh. Asachi, 1 or. Soroca.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 62/C-15, eliberată de către Primăria orașului Soroca la 29 septembrie 2015, cu valabilitate pînă la 6 luni.

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.06.2018, fiind formată din:*

1. Vladimir Necuță – Vicepreședinte al raionului Soroca
2. Grigorii Guțu – Arhitector Șef al or. Soroca
3. Alexei Sîci – Vicepreședinte a Casa Națională de Asigurări Sociale
4. Dumitru Zgardan – Șef DG CTAS Soroca
5. Petru Chirtoacă – Responsabilul tehnic

3. *Au mai participat la recepție:*

1. Vladimir Guțu – Șef Centru de Sănătate Publică Soroca
2. Valentina Rusu – Șef Inspecția Ecologică Soroca
3. Rodica Mliniscaia – Șef Serviciului Cadastral Teritorial Soroca
4. Anatol Iazinschi – Antreprenor general SRL "Moldsercon"
5. Efim Pînzaru – Autor de proiect
6. Maia Moraru – Șef Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
7. Oleg Baxanean – Șef adjunct Direcție general monitorizarea activității și achiziții publice
8. Adriana Pistrui – Specialist principal Direcția gestionarea achizițiilor publice

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

Recepția lucrărilor

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Finalizarea lucrărilor

7. *Comisia de recepție recomandă următoarele:*

Spre recepție sediul CTAS Soroca

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7801111.680.01, adresa poștală *str.Gh. Asachi,1 or. Soroca* destinația: *nelocativă*, compus din următoarele construcții :*lit B- Clădire administrativă, lit. B – verandă cu geamuri, suprafața la sol 462,0 m2, suprafața totală 743,6 m., numărul de etaje: parter + etaj*, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1(filă) și 3(trei) anexe numerotate, cu un total de 4 (patru) file, a fost încheiat astăzi la 20 iunie 2018 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

1. Vladimir Necuță

Membrii

2. Grigorii Gușu
3. Alexei Sîci
4. Dumitru Zgardan
5. Petru Chirtoacă

Participanți

1. Maia Moraru
2. Oleg Baxanean
3. Adriana Pistruț



9. Concluzia Direcției Supraveghere Tehnică Nord a Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se propune spre recepție

"14" 08, 2018



(Handwritten signature)

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



L.S. _____ 2018
(semnătura)


PRINCIPAL
INVESTITORUL:



L.S. _____ 2018
(semnătura)

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.


Nu sînt.



Responsabil tehnic  *[Signature]* Petru Chirtoacă

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.


Nu sunt



Responsabil tehnic  *Petru Chirtoacă*

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu snt.



Responsabil tehnic *[Signature]* *Jekra Chirtoaca*

