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1.   Denumirea lucrărilor
      Acoperireа anti-corozivă a pilonilor metalici LEA 35 – 400 kV.
2. Baza de executare a lucrărilor
Acoperireа anti-corozivă a pilonilor metalici la LEA 35-400 kV prevăzută în Programul de investiții și mentenanță pentru anul 2024.
3. Documentația tehnico-normativă
Accesul în şantier (punct de lucru) pentru executarea lucrărilor se va efectua conform Normelor de Securitate la Exploatarea Instalaţiilor Electrice NE1-02:2019 cap. XIII. (HANRE 394/2019 din 01.11.2019)
La executarea Lucrărilor, Antreprenorul va respecta toate exigențele normativelor tehnice în vigoare aplicate în domeniu, cum ar fi:
· Normele de Amenajare a Instalaţiilor Electrice;
· Normele de Exploatare a Instalaţiilor Electrice;
· Normele de Securitate și Sănătate în Muncă;
· Normele Anti-incendiare;
sau orice alte norme, cerințe, exigențe obligatorii pentru procesul de executare a Lucrărilor, inclusiv celor executate în instalațiile electrice, precum și toate procedurile tehnice elaborate de Beneficiar și aduse la cunoștință Antreprenorului.
4. Termenul de realizare a lucrărilor, pe loturi:
· Lot 1:   LEA-110 kV Florești – Gidroprivod nr. 210, 213 – mai 2024;
· Lot 2:   LEA-110 kV derivația spre ZTO de la LEA-110 kV Soroca – Varancău nr. 13 –                 mai 2024;
· Lot 3:   LEA-35 kV Soroca – Varancău nr. 25, 27 – mai 2024;
· Lot 4:   LEA-110 kV Florești – Șoldanești nr. 12, 13, 41, 42 – iunie 2024;
· Lot 5:   LEA-110 kV Pelenia – Rîșcani nr. 189, 190, 192, 198 – iunie 2024;
· Lot 6:   LEA-110 kV Chișinău - Horești nr. 14, 15, 95, 98 – septembrie 2024;
· Lot 7:   LEA-110 kV Orhei - Cișmea nr. 1 – septembrie 2024;
· Lot 8:   LEA-110 kV Vulcănești – Balabani I nr.  3, 31, 33, 79, 81, 82, 98, 152а, 159 – septembrie-octombrie 2024;
5. Cerințe față de oferta economică
 5.1  Prezentarea documentației de deviz întocmită prin metoda de resurse cu utilizarea normelor de deviz (CP L.01.01. – 2012)
5.2.   Devizul va conține toate costurile aferente:
· Transportarea tehnicii și costurile de deplasare (locul de plecare – locul parcării);
· Transportarea autotransportului și a tehnicii de la locul de lucru pe traseu pînă
la locul parcării de noapte sau a staționării permanente şi înapoi, dar nu mai  mult de 10 km;
· Calculul adausului la cota tarifară;
· Costuri suplimentare sub formă de cheltuieli neprevazute - 1,5 %;
6. Cerințe față de oferta tehnică
6.1.     Prezentarea obligătore a documentelor:
·     Copii ale, legitimației și certificatului dirigintelui de șantier și legitimației electricianului autorizat, care au dreptul sa execute lucrări în instalații electrice 35 – 330 kV;
·   Informația despre experiența la efectuarea lucrărilor  similare (analogice), cu indicarea locului (instalației) și perioada  de îndeplinire a lucrărilor, pentru ultimii          5 ani;
·   Lista personalului calificat pentru executarea lucrărilor, cu indicarea grupelor de securitate electrică, drepturile deținute la lucru în instalații electrice, copii ale taloanelor de autorizare.
·     Împreună cu ofertele prezentate, este necesar de a atașa o listă a materialelor folosite – convertor de rugină, grund, vopsea (denumirea, certificat de producător, compoziţia). Este necesar de folosit grund cu aditivi anti-corozivi (doi în unu) și vopsea de culoare sur deschis în bază de rășini alchidice.
· Lucrările pe pilonii LEA cu dublu circuit se efectuează fără deconectarea    celui  de-al doilea circuit (pe fiecare parte).
· Înaintea prezentării ofertei antreprenorul poate concretiza amplasarea pilonilor și de sinestătător să identifice căile de acces căte stâlp.
· De prevăzut protecția izolației înainte de a începe lucrul, să se efectuieze curătirea ruginei și a așchiilor manual/chimic.
7. Volumul lucrărilor necesare a fi executate, pe loturi:
·     Lot 1: LEA-110 kV Florești – Gidroprivod nr. 210, 213 (tip pilon У110-2), (zona SNV RETÎ) Total 2 piloni;
·     Lot 2: LEA-110 kV derivația spre ZTO de la LEA-110 kV Soroca – Varancău nr. 13 (tip pilon У110-4), (zona SNV RETÎ) Total 1 pilon;
·     Lot 3: LEA-35 kV Soroca – Varancău nr. 25, 27 (tip pilon У110-2), (zona SNV RETÎ)         Total 2 piloni;
·     Lot 4: LEA-110 kV Florești – Șoldanești nr. 13, 41, 42 (tip pilon У110-1+9); nr. 12 (tip pilon У110-1+14), (zona SN RETÎ) Total 4 piloni;
·     Lot 5: LEA-110 kV Pelenia – Rîșcani nr. 189, 192 (tip pilon У110-1); nr. 190 (tip pilon  У110-1+5); nr. 198 (tip pilon У110-3), (zona SN RETÎ) Total 4 piloni;
·     Lot 6: LEA 110 kV Chișinău - Horești nr. 14 (tip pilon П110-6+4); nr. 15 (tip pilon                 У110-2+9); nr. 95 (tip pilon У110-2+5); nr. 98 (tip pilon У110-2), (zona SC RETÎ)                Total 4 piloni;
·     Lot 7: LEA 110 kV Orhei - Cișmea nr. 1 (tip pilon У110-2), (zona SC RETÎ) Total 1 pilon;
·    Lot 8: LEA-110 kV Vulcănești – Balabani I nr.  3, 81, 82 (tip pilon У110-2+5); 159 (tip pilon П110-6); nr.  31, 33, 79, 98, 152a (tip pilon У110-2), (zona SS RETÎ)  Total 9 piloni;
TOTAL: 27 piloni.


      Suprafața pilonului prelucrat: pilonul У110-1+5 - 224,2 м2; У110-2+9 – 371,4 м2;                     У110-2 – 251,24 м2;   У110-4 – 186,02 м2;  У110-1+9 – 268,14 м2;  У110-1- 175,84 м2;                           У110-2+5 - 316,87 м2;  П110-6 - 132,58 м2;  У110-1+14 – 358 м2; У110-3 – 130 м2; П110-6+4 – 174 м2

8. Cerințe pentru îndeplinirea lucrărilor
8.1.	Antreprenorul trebuie să asigure întreținerea și curățarea obiectivelor Clientului,                    unde se  efectuează lucrările.  
8.2.	    Livrarea tehnicii, instrumentelor și lucrătorilor se efectuează de către antreprenor.
8.3.  Personalul organizației de antrepriză trebuie să dețină drepturile de emitent de autorizație de lucru, de conducător de lucrări, șef de lucrări, precum și a 
            certificatului de verificare a cunoștințelor de protecție a muncii în timpul efectuării lucrărilor în instalațiile electrice de formă stabilită.
8.4.      Antreprenorul trebuie să dețină mijloace de protecție individuală.
8.5.    Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul îi va prezenta Beneficiarului o scrisoare cu indicarea informațiilor despre lucrările prestate, precum și a lucrătorilor cărora li s-a acordat dreptul de a emite autorizaţia de lucru, care pot fi numiți conducători     responsabili, şefi de lucrări, membri ai brigăzii și va confirma grupele acestor lucrători.
8.6.    Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul îi va prezenta Beneficiarului Fișa tehnologică pentru executarea lucrărilor date.
8.7.    	În cazul apariției oricăror circumstanțe care încetinesc progresul lucrărilor sau fac imposibilă continuarea lucrărilor, Antreprenorul se obligă să notifice imediat Beneficiarul despre acest lucru.
8.8.	    Antreprenorul se angajează să asigure implementarea măsurilor necesare de securitate a muncii (Normele de protecție a muncii în instalațiile electrice), de 
securitate antiincendiară, protecție a mediului și respectarea normelor de sanitarie (Codul funciar nr. 828-XI din 25.12.91) în timpul executării lucrărilor la obiectivele Beneficiarului.	
8.9.  Predarea-recepția tuturor lucrărilor descrise în capitolul 7 cu prezentarea către Beneficiar a întregului set de procese verbale și verificarea în natură, elaborate conform NAIE pentru instalația 35 – 330 kV nou montată.
8.10.   La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu Beneficiarul, (înainte de a executa lucrările suplimentare), pentru a face modificări în documentele de deviz.
[bookmark: _GoBack]       8.11.     Înaintea prezentării ofertei antreprenorul poate concretiza amplasarea pilonilor și de sinestătător să identifice căile de acces către stâlp.
          8.12.   Standarde care trebuie respectate la achiziționarea materialelor și la execuția lucrărilor:
- SM EN ISO 8504-1; 3:2001  Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor similare. Metode de pregătire a suprafeţei. 
- SM EN ISO 2808:2002  Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei.
- SM EN ISO 4618-3:2023 Vopsele şi lacuri. Termeni şi definiţii pentru produse de vopsire.
8.13.  Controlul la recepţia lucrărilor
            -  Verificarea numărului de straturi componente ale sistemului peliculogen.
-  Verificarea aderenţei peliculelor la suportul metalic prin încercarea cu caroiaj. După verificare, zonele distruse se refac.
-  Verificările de mai sus se efectuează la 5 % din numărul total de elemente de construcţie, dar nu mai puţin de 3 elemente şi cel puţin câte un tip din componente (montant, diagonală, guseu etc.).
Dacă se constată că în 3 locuri unde se efectuează o verificare, nu au fost respectate prevederile proiectului şi ale fişelor tehnice de produs, se reia verificarea în alte 3 locuri, diferite de primele şi dacă situaţia se menţine, se reface protecţia tuturor elementelor de acest tip până la corectarea situaţiei. 
8.14.   La modificarea volumului de lucrări, antreprenorul coordonează modificările cu clientul, (înainte de a executa lucrările suplimentare), pentru a face modificări în documentele de deviz.
8.15.      Garanția minima a calității lucrărilor 5 ani.
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