

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI**Nr. 403 din 13.05.2022****I. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

1.1.1. S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L., cu sediul în Loc. Tomești, Construcția C1, Camera F, parcela 1(675/8), cod poștal 707515, jud. Iași, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1690/2011, cod unic de înregistrare **RO 29130009**, cod IBAN: **RO46 RNCB 0175 1240 4960 0001**, deschis la BCR Iași, reprezentată prin Administrator **DONTIER LIUBOVI**, în calitate de „BENEFICIAR”

și

1.1.2. S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Mun. Iași, Calea Chișinăului, nr. 23, clădirea C7, nr. cad. 156568, parțial parter, et. 1 și et. 2, jud. Iași, tel: 0736.859.080, societate înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr J22/704/2014, cod unic de înregistrare **RO 33088344**, atribut fiscal RO, cont IBAN **RO 84 RNCB 0175 1415 8353 0001** – RON, deschis la Banca BCR Iași, reprezentată legal prin Administrator - Dl. **BAIETRAU ION**, în calitate de „EXECUTANT”,

1

au convenit încheierea prezentului contract de execuție lucrări in subantrepriza (denumit „contract”) in următoarele condiții:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie realizarea de către Executant a lucrărilor de amenajare platforme și turnare beton, amenajare gard perimetral, execuție grindă perimetrală, fundație și execuție poartă, fundații terasă, amenajare parcare, montaj pavele și borduri).

3. VALOAREA CONTRACTULUI, CONDITII ȘI MODALITATI DE PLATA

3.1. Valoarea pentru îndeplinirea integrală, întocmai și la timp a tuturor obligațiilor Executantului privind execuția lucrărilor (denumita în prezentul contract “preț”) este prevăzută în actele adiționale încheiate la prezentul contract. Prețul se va determina și deconta la nivelul agreat prin fiecare act adițional încheiat cu privire la prezentul contract, mai precis fie prin stabilirea unui preț global fie prin înmulțirea preturilor unitare cu cantitățile de lucrări real executate și confirmate de Beneficiar.

3.2. Cantitățile și lucrările decontate de Beneficiarul **S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L.** Executantului **S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.** vor fi cele real executate și confirmate de reprezentanții Beneficiarului prin situație de lucrări, confirmarea efectuându-se în termen de maxim 5 zile de la prezentarea acestora în scris, și nu vor putea în nici o situație depăși cantitățile și lucrările real executate.

3.3. Prețul contractului include: materialele, manopera, punerea în funcțiune și toate cheltuielile directe și indirecte, conform actului adițional anexă la prezentul contract.

*"We put Quality in everything we do!"*www.democonstruct.roCompany Reg.: 23rd Chisinaului Way, C7 Building,
GF & F1+F2, Iasi, Romania - E.U.

3.5. Beneficiarul se obligă să asigure plățile conform prezentului contract în baza Situațiilor de Lucrări. Beneficiarul se obligă să asigure plata facturilor emise de Executant în termen de 10 zile lucrătoare din data emiterii.

4. TERMENE DE EXECUTIE A LUCRARILOR

4.1. Termenele de execuție sunt stabilite conform graficului de execuție și nu vor putea fi prelungite peste termenele intermediare și datele de finalizare agreeate, cu excepția cazurilor acceptate de Beneficiar și consemnate în scris.

4.2. Executantul se angajează să se asigure o desfășurare corespunzătoare a tuturor activităților și lucrărilor pe perioada de vreme rea sau să ia toate măsurile necesare în conformitate cu legislația și normativele în vigoare. Nu se prevede nici o oprire a lucrărilor cu excepția celor de forță majoră, vreme nefavorabilă care ar impiedica executarea calitativă și siguranța muncitorilor, sau încălcări care conduc la încălcarea legislației și a normativelor în vigoare.

5. DECONTAREA LUCRARILOR

5.1. Pentru decontarea lucrărilor realizate Executantul va întocmi și prezenta șefului de șantier sau managerului de proiect al Beneficiarului situații de lucrări conform stadiilor fizice real executate care vor fi semnate de reprezentantul Beneficiarului și Executantului.

5.2. Situațiile de lucrări vor fi verificate de către reprezentantul Beneficiarului și dacă nu sunt obiecțiuni vor fi transmise semnate Executantului care doar în baza lor și doar în limita cantităților aprobate va întocmi factura, urmând ca în termen de 10 zile de la emiterea acesteia să primească plata lucrărilor.

5.3. Pentru întârzierea la plata facturilor aferente lucrărilor executate conform situațiilor de lucrări aprobate Beneficiarul datorează penalități de 0,015% pe zi de întârziere, valoarea acestora neputând să depășească 10% din valoarea lucrării facturate.

5.4. În situația în care se depășește termenul de 10 zile pentru plata facturilor cu mai mult de 5 zile Executantul este în drept să sisteze executarea lucrărilor până la plata acestora, perioada întreruperii determinând prelungirea termenului de execuție cu durata corespunzătoare la fel ca și aplicarea penalităților din partea Executantului.

2

6. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

6.1. Executantul a înțeles și este de acord ca toate obligațiile sale prevăzute în contract sunt esențiale pentru Beneficiar, acesta fiind de drept în întârziere cu privire la executarea acestora, nefiind necesară pentru punerea în întârziere nicio formalitate prealabilă din partea acestuia. De asemenea, Executantul este de acord ca toate obligațiile Beneficiarului față de angajator rezultate din prevederi legale sunt obligatorii și pentru Executant, completând prezentul contract în măsura în care au sau pot avea legătură cu partea să de lucrări iar orice penalizare, sancțiune, amendă, etc. aplicată Beneficiarului în legătură cu activitatea culpabilă a Executantului i se va imputa acestuia.

6.2. Executantul se obliga să execute lucrările și să predea Beneficiarului la termenele stabilite și de calitate corespunzătoare și să remedieze pe cheltuiala proprie în termen convenit împreună de către toți cei implicați în constatarea de către antreprenor a părților din lucrare pe care le-a executat cu deficiențe / abateri față de proiect sau STAS-uri.

6.3. Să respecte normele SSM aplicabile.

6.4. Legile și regulamentele privind protecția muncii și PSI vor constitui o cerință minimă pentru Executant. Executantul va lua toate măsurile de precauție necesare.

6.5. Să respecte consumurile specifice de materiale prevăzute (cu excepția situațiilor în care angajatorul prin intermediul Beneficiarului solicită și admite la decontare cantități suplimentare sau renunță la unele cantități).



6.6. Să utilizeze în execuția lucrărilor numai procedeele prevăzute în proiect și să respecte proiectele și detaliile de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor de performanță solicitate de antreprenor și Beneficiar.

7. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obliga:

- 7.1. Să pună la dispoziția Executantului amplasamentul lucrărilor pentru ca acesta să poată respecta termenele de execuție.
- 7.2. Să pună la dispoziție proiectul, planșele, instrucțiunile, dispozițiile necesare pentru ca Executantul să poată respecta termenele de execuție. Beneficiarul va avea dreptul de a aduce modificări la planurile și detaliile de execuție. De la momentul informării în scris cu privire la modificările aduse de Beneficiar Executantul are un termen maxim de 3 zile pentru a comunica oferta de preț actualizată conform modificărilor solicitate dacă acestea sunt posibil a fi realizate sau va comunica imposibilitatea implementării modificărilor în lucrare. În același termen de 3 zile Executantul va comunica Beneficiarului orice altă modificare a termenilor agreeți prin actul adițional aferent lucrării (ex.: grafic de execuție, cantități, etc), în lipsa unei astfel de comunicări din partea Executantului în termenul stabilit de 3 zile, se va considera că Executantul și-a asumat obligația de a executa lucrările modificate în condițiile stabilite în Acordul Adițional la Contract (ex. grafic de execuție, cantități, prețuri, etc.).
- 7.3. Să asigure plata lucrărilor către Executant în termenul convenit.
- 7.4. Să efectueze în timp util, dacă este necesar, comenzi pentru lucrări suplimentare sau neprevăzute ce nu sunt cuprinse în Anexe.
- 7.5. Să obțină toate avizele și autorizațiile necesare executării lucrărilor.
- 7.6. În cazul în care Beneficiarul sau alte părți terțe va cauza careva daune și pagube în timpul sau după executarea lucrărilor, Executantul are dreptul de a factura cheltuielile suportate Beneficiarului.
- 7.7. Beneficiarul se obliga să exploateze corespunzător lucrările primite de Executant din momentul semnării a procesului verbal de recepție finală. În cazul unor daune cauzate de Beneficiarul sau alte părți terțe, în urma exploatării incorecte sau deficienței cauzate de lucrări adiționale, remedierea de către Executant va fi facturată adițional conform costurile suportate.

3

8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 8.1. În cazul în care Beneficiarul nu achită în termenii contractuali facturile înaintate, Executantul are dreptul de a percepe penalități de 0,015% din suma datorată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, calculată de la scadența și până la încasare, cuantumul acestora neputând depăși 10% din valoarea sumei facturate și neachitate.
- 8.2. În cazul în care Executantul are întârzieri în prestarea lucrărilor, din vina sa exclusivă, Beneficiarul are dreptul să calculeze penalități de întârziere prin aplicarea unui procent de 0,015% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea lucrării/lucrărilor întârziată/întârziate sau neexecutată/neexecutate, cuantumul acestora neputând depăși 10% din valoarea lucrării/lucrărilor întârziată/întârziate sau neexecutată/neexecutate.
- 8.3. În cazul în care Executantul întârzie în realizarea termenelor din graficul de execuție cu mai mult de 10 zile, Beneficiarul este în drept să notifice în scris Executantul referitor la rezilierea contractului în cazul în care întârzierea se datorează culpei celui dintâi.
- 8.4. Fără a aduce atingere altor prevederi contractuale, atât în cazul în care nu este respectată data finalizării lucrărilor cât și în cazul în care Executantul abandoneze lucrările din orice motive care nu țin de culpa Beneficiarului, acesta este îndreptățit să retina din datoria rămasă de executat, prejudiciul produs, cuantificabil cf. art. 9.2.
- 8.5. De asemenea, fără a prejudicia alte drepturi ale Beneficiarului, dacă la un moment dat acesta considera



justificat ca este imposibila respectarea termenului de execuție, Executantul va folosi pe cheltuiala sa, la solicitarea Beneficiarului printr-o notificare scrisă, forță de munca suplimentara necesara pentru a asigura finalizarea in termen a lucrărilor.

8.6. Executantul garantează Beneficiarului ca in caz de nerespectare a obligațiilor asumate de el sau subcontractanții săi (daca este cazul) sau in cazul cererii vreunui prejudiciu, este de acord să îl despăgubească pe acesta până la concurenta sumei datorate. Executantul declara, recunoaște, se angajează și garantează ca înțelege ca nu poate și nu trebuie să oprească, să suspende și/sau să încetinească executarea lucrărilor, sa permită subantreprenorilor și/sau oricăror alte persoane pentru care răspunde in conformitate cu prevederile contractului să oprească, să suspende și/sau să încetinească executarea lucrărilor fără a trimite in prealabil Beneficiarului o notificare scrisă cu minim 10 de zile înainte. Daca in urma notificării scrise, Beneficiarul și Executantul găsesc o soluționare amiabila, Executantul declara, recunoaște, se angajează se reia lucrările in cel mai scurt timp posibil astfel încât termenul contractual să nu fie afectat.

9. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Eventualele litigii vor fi soluționate pe cale amiabila sau după caz, la instanță competenta material și teritorial de la adresa sediului Beneficiarului.

10. REZILIEREA CONTRACTULUI

10.1. Daca întârzierile in efectuarea obligațiilor persista dovedind incapacitatea Executantului de a executa contractul, Beneficiarul este in drept să rezilieze contractul din vina Executantului și să-i încaseze datoria, in măsura prejudiciului suferit, cuantificabil cf. art. 9.2.

10.2. Executantul poate cere rezilierea contractului daca Beneficiarul este declarat in stare de faliment, insolventa sau dacă acesta este în încetare de plăți.

10.3. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului și daca:

- Executantul a fost declarat in stare de faliment, insolventa ori s-a emis ordin de executare împotriva lui, a intrat in lichidare ca urmare a fuzionării sau divizării;

- Executantul a abandonat contractul;

- Executantul neglijează să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de antreprenor.

10.4. Cererea de reziliere a contractului (notificarea) se va comunica in scris celeilalte părți cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere. Daca in termen de 5 zile de la data notificării, partea notificata nu înlătura cauza și efectele pentru care s-a solicitat rezilierea și nici nu formulează obiecțiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel încât părțile să inițieze rezolvarea amiabila și reluarea contractului, aceasta se considera acceptata și se procedează in consecință.

10.5. In cazul in care partenerul de contract nu-și însușește motivele invocate pentru reziliere și soluționarea amiabila a acestei situații nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va soluționa conform prevederilor Codului de Procedura Civila.

10.6. La rezilierea contractului Executantul va preda Beneficiarului, pe bază de proces verbal, lucrările executate cât și toate materialele/echipamentele nemontate și care au fost decontate. Pentru aceasta Executantul va întocmi și va comunica in scris Beneficiarului procesul verbal mai sus menționat și va convoca Beneficiarul intr-un termen de 3 zile pentru ridicarea/preluarea lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc.

10.7. In cazul rezilierii contractului, indiferent de partea care a solicitat rezilierea, Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativa și calitativa a lucrărilor executate până la data rezilierii, intr-un termen de maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

10.8. În cazul rezilierii contractului Executantul este îndreptățit să primească plata pentru lucrările executate in termen de maxim 35 de zile de la recepția lucrărilor și materialelor după reziliere.

10.9. Executantul va notifica rezilierea de plin drept a prezentului contract, fără vreo formalitate prealabila



sau intervenția instanțelor de judecată în cazul în care Beneficiarul înregistrează întârzieri la plata oricărei sume mai mari de 35 de zile.

11. NOTIFICARI ȘI ADRESE

11.1. Toate notificările, facturile, documentele de plată, documentație tehnică necesară și instrucțiunile date de oricare din părțile la prezentul contract către cealaltă parte vor fi făcute în scris și vor fi considerate ca au fost transmise în mod adecvat dacă sunt predate personal sub semnătura reprezentantului autorizat al părții destinatare, sau prin fax/e-mail/posta/curier.

11.2. Dacă notificarea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data predării va fi considerată data notificării. Dacă notificarea este trimisă prin fax sau e-mail data predării va fi considerată data transmiterii în cazul trimiterii expediate până la orele 18⁰⁰ inclusiv sau următoarea zi calendaristică în cazul trimiterii expediate după orele 18⁰⁰.

11.3. Corespondența legată de acest contract (inclusiv facturile) va fi trimisă la următoarele adrese:

a. Beneficiar: LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L.: Loc. Tomești, Construcția C1, Camera F, parcela 1(675/8), cod poștal 707515, jud. Iași,;
e-mail: lldtransprimgrup@gmail.com
Persoana de contact: Dontier Liubovi

b. Executant: DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.: Mun. Iași, Calea Chișinăului, nr. 23, nr. cad. 156568, Construcția C7, parțial parter, et. 1 și et. 2, județul Iași, tel.: 0736-859-080;
e-mail: democonstruct2014@gmail.com
Persoana de contact: Baietrau Ion

11.4. Orice amendamente sau modificări aduse acestui contract sunt valabile doar dacă sunt făcute în scris prin act adițional. Aceasta clauza rămâne valabilă și pentru cel ce renunță la această condiție de formă.

5

12. DIVERSE

12.1. În executarea obligațiilor asumate potrivit prezentului contract, fiecare dintre părți se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor, sub orice formă s-ar prezenta (orală, scrisă, înregistrare magnetică, grafică sau numerică), puse la dispoziție de către cealaltă parte, cu excepția informațiilor și documentelor comunicate autorităților competente pentru obținerea autorizațiilor prevăzute de lege, începând cu data comunicării acestora și care, prin natura lor, au devenit publice. Cu toate acestea, părțile pot dezvălui termenii și condițiile prezentului contract către afiliații, consultanții, avocații, asiguratorii, auditorii și contabilii lor. Încălcarea obligației de confidențialitate de către oricare dintre părțile contractante atrage după sine plata de daune interese, cu obligația părții care invocă nerespectarea obligației de confidențialitate să dovedească culpa celeilalte părți, precum și valoarea prejudiciului suferit.

12.2. Părțile confirmă ca fiecare și toate clauzele acestui contract au fost analizate de părți și negociate în conformitate cu cerințele, scopul, interesele și obiectivele acestora, semnării contractului având calitatea de reprezentanți legali sau împuterniciți cu puteri depline în ceea ce privește semnarea prezentului contract ai companiei pentru care semnează contractul.

12.3. Părțile declară că respectă și cunosc integral legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, au instituite măsuri de protecție și securitate adecvate și ca au și vor obține în prealabil acordul prelucrării și comunicării datelor cu caracter personal ale tuturor persoanelor implicate în semnarea și derularea contractului. Părțile declară că toate datele cu caracter personal prelucrate, stocate sau comunicate vor fi folosite doar pentru scopuri legitime și cu respectarea legislației, normelor și măsurilor de protecție și securitate.

12.4. Drepturile și obligațiile asumate de către părți se transmit către succesorii, cesionari sau persoane către care are loc transmiterea patrimoniului în caz de divizare sau fuziune.



Fiecare dintre părți accepta prevederile prezentului contract ca având caracter obligatoriu, ca rezultat al negocierii purtate de ambele părți.

BENEFICIAR

S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L

Administrator,

Dontier Liubova



EXECUTANT

S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.

Administrator,

Baietrau Ion



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 06.07.2022

Privind obiectivul "AMENAJARE PLATFORME BETONATE" executată în cadrul contractului nr. 403 DIN 13.05.2022, încheiat între executant: **S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.**, reprezentată de administrator: Baietrau Ion și beneficiar: **S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L.** reprezentată de:, pentru lucrările de construcții menționate în contractul 403 / 13.05.2022.

1. Lucrările au fost executate în baza CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI nr. 403 din 13.05.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.00 – 09.00, fiind formată din: Baietrau Ion reprezentant **S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.** și reprezentant **S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.R.L.**

3. Au mai participat la recepție: -

4. Constatările comisiei de recepție:

4.1 Lucrările au fost executate conform contractului menționat;

4.2 Cantitățile de lucrări cuprinse în situațiile de lucrări au fost executate.

5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 746.955,00 lei + TVA.

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: -

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: -

8. Prezentul proces - verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 06.07.2022 în 2 exemplare.

Comisia de recepție: formată din 2 membri:

EXECUTANT,
S.C. DEMO-IDIL CONSTRUCT S.R.L.

.....

BENEFICIAR,
S.C. LLD TRANS-PRIM GRUP S.A.

.....



APROB ADMITEREA
INVESTITOR,
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMAR,
ING. VASILE PAVĂL



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 148750/13.09.2022

Privind execuția lucrărilor de desființare aferente investiției Utilități bazin de înot olimpic-proiect desființare bazine existente, lucrări executate în cadrul contractului nr.88907 din 02.03.2022 încheiat între (beneficiar) U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI și (antreprenor) SC.DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: str. Decebal
- număr cadastral/număr topografic: 82050
- număr carte funciară: neaplicabil

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației de desființare nr. 2, eliberată de U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI la data de 14.03.2022 cu valabilitate până la data: 14.03.2024

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 13.09.2022 până la data: 13.09.2022 fiind formată din:

Președinte:

Ing. Costan Popescu Romio Șef serviciu ISV

Membri:

ing. Tataru Lavinia	Consilier birou Investitii
ing. Paraschiv Gabriel Andrei	Consilier DATU
ing. Enache Florin	Consilier birou patrimoniu
ing. Nica Radu	Inspectoratul Județean în Construcții Vaslui

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

Baietrau Ion	Invitat din partea executantului S.C. Demo-idil construct Srl
Moroșanu Ionut	Civil Proiect

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

Demolare bazine existente:

- bazin mare: 1409 mp

- bazin mic : 444,8 mp

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal; **-NU ESTE CAZUL**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal. **-NU ESTE CAZUL**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. **-NU ESTE CAZUL**

6.5. Valoarea finală a obiectivului este de 315000 lei fără TVA, respectiv 374850 lei inclusiv TVA.

6.6. Perioada de garanție 24 luni.

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, etc.): **-NU ESTE CAZUL**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

€ Admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

€ Respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul tehnic nr. 394/2022 și desființare de construire nr. 2 din 14.03.2022

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

- nu este cazul

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 pagini și 0 anexe numerotate, cu un total de 4 pagini, a fost încheiat astăzi 13.09.2022 în 6 exemplare.

11. Alte mențiuni: Nu este cazul

Comisia de recepție

Semnături

Președinte: ing. Costan Popescu Romio



Membri:

ing. Nica Radu

ing. Paraschiv Gabriel Andrei

ing. Tataru Lavinia

ing. Enache Florin



Alți participanți

Executant: Baietrau Ion

Proiectant: ing. Moroșanu Ionut

Secretar comisie: Bujor Chicu Ion

