
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.95 
privind achiziția de valoare mică  

 

 
 

“16”  decembrie 2025                                                                                    mun. Chișinău 

  

 

I. PARTEA GENERALĂ 
(OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE  
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de de valoare mică, între Direcţia Educaţie 

Tineret şi Sport sectorul Botanica cu sediul în mun. Chişinău, str. bd. Traian 21/2, cont de 

virament MD24TRPDAK30000000377800; deschis la banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria 

de Stat, c/b:226614, cod poştal: MD-2060, tel: 022-77-67-11, fax: 022-76-54-21; e-mail: 

detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, înregistrat la Camera Înregistrării de 

Stat, cu nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin  șef al DETS Botanica Ion 

Musteață în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL Anreal Cons cu sediul în mun. 

Chișinău, Str. N. Costin,49 telefon: 068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin 

directorul Ceban Andrei, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

1. Obiectul contractului 

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație capitală și curente, schimbarea 

copertinii la instituțiile de învățământ subordinate DETS sec. Botanica Cod CPV: 

45000000-7  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum 

şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. 

2. Perioada de executare 

2.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este până 31.12.2025 de la demararea 

lucrarilor, începând de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul 

acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de 

deschidere a lucrărilor de reparație și  primirea ordinului de începere a executării lucrărilor  

de reparație si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. 

2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se 

 datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional 

şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau 

ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care 

este un furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile 

pentru Antreprenorul general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor 

şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.3  Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situaţii de 



întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în 

termen de 24 ore şi va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de execuţie a 

lucrărilor.   

2.4 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul 

consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva 

lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.  

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt 

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepție. 

2.6 În baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunțarea comisiei de recepție. 

În cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de 

recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu 

reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 

construcţie distincte fizic şi funcţional.  

2.7 Operatorul economic asigură prezența Deregintelui de șantier autorizat pentru 

monitorizarea și asigurarea  îndeplinirii calitative a lucrărilor conform caietului de sarcini. 

3 Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată 

3.1 Valoarea lucrărilor de reparație în cadrul Lucrări de reparație capitală și curente, 

schimbarea copertinii la instituțiile de învățământ subordinate DETS sec. Botanica  

ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 190945.00 lei  (o sută nouăzeci mii 

nouă sute patruzeci și cinci lei 00 bani inclusiv TVA).  

4.2 Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.  

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de 

plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din 

 

 diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care 

nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.  

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) pînă cînd procesul-verbal de recepţie 

finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului.  

4.5 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume 

datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi 

condiţionată de semnarea procesului-verbal de recepţie finală.  

5. Ajustarea valorii contractului 

5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative 

cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a 

valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate 



6.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi 

de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului 

contract. 

6.2 În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 

cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. 

6.4 Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 

subcontractări.  

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general  

şi ale beneficiarului 

7.1 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general într-un exemplar, în termenele stabilite 

în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

7.2 Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, 

documentaţia de executare, caietul de sarcini şi prevederile actelor normative în vigoare 

în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi 

de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea, prin 

desemnarea dirigintelui de șantier autorizat prin ordin, care trebuie să fie înaintat 

beneficiarului de lucrări.  

7.3 Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:  

a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice 

conform legislației în construcții;  

b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un 

exemplar se păstrează la şantier, iar  

c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 

Stat în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 

responsabilul tehnic atestat.  

7.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi 

sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către 

Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în 

anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite 

în alte scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-

a convenit altfel.  

7.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi 

completă. Preţurile stabilite în oferta prezentată la concurs/licitație vor acoperi toate 

obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor, cu excepția lucrărilor neprevăzute în caietul de sarcini la 

momentul concursului/licitației. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va 

prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a mijloacelor 

financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, 

conform ordinii tehnologice de executare, la faze determinante.  

7.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină 

instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica 

Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau 

întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se 

cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

7.7 Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă 

la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două 

exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin 

graficul de executare.  



7.8 Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de 

muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru 

executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile 

executate pe şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.  

7.9 Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar  este transfer bancar sau scrisoare 

bancară în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 

garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a 

contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.  

7.11 Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-

verbal de recepţie finală.  

7.12 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel 

tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată 

pretenţii asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, 

Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele 

prejudiciului cauzat.  

7.13 Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de 

vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform 

condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

7.14 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.  

7.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura 

accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de 

realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi 

documentaţia de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind 

ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, 

precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.  

7.16 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 

principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în 

care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului 

trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va 

dirija executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.  

7.17 Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile 

primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea 

dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în 

imediata apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.  

7.19 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 

obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la 

trasarea lucrărilor.  

7.20 Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 

dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt 

hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să 

înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

7.21 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 

raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru 

respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale 

şi profesionale.  

7.22 Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 

normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor 



în cauză.  

7.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ 

necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare 

din punct de vedere calitativ.  

7.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.23., Beneficiarul 

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, 

punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să 

compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

7.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea 

lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau 

organelor competente acest fapt.  

7.26 În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de 

acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 

provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul 

general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, 

deşeurile şi lucrările provizorii.  

7.27 Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările 

şi să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul 

va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.  

7.28  Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament 

sau hotărâri ale organelor administraţiei publice locale sau altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube 

pentru Beneficiar acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei 

pagubei. 

7.29 Antreprenorul general nu va  permite întroducerea, vinderea sau  consumarea de băuturi 

alcoolice sau droguri la şantier, precum și întroducerea, vinderea sau portul ilegat de 

arme şi muniţii în şantier. 

8. Forţa de muncă 

8.1     Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare.  

9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise 

9.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi 

supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi 

materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

9.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 

prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

9.3 Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că 

materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu 

prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

9.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 

timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de 

materiale prefabricate etc.  

9.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic 

atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea 

acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. 



Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori 

astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 

tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai 

sus.  

9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 

Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se 

constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei 

de executare, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în 

caz contrar, de Antreprenorul general.  

9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 

convenit altfel, fără plată:  

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;  

b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;  

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.  

9.8 Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, 

costurile se suportă proporţional de către aceştia.  

9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau 

fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, 

fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite 

Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în 

termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului 

general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de executare.  

10 Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie 

10.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model 

este de 6 ani după finisarea lucrărilor.  

10.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.  

10.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma 

unei notificări transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăţilor este de 

este 6 zile din momentul recepţionării comenzii în dependenţă de dificultatea efectuării 

lucrărilor. 

10.4 Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, 

lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul 

remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.  

11 Răspunderea părţilor 

11.1 Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale 

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le utilizează pentru 

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.  

11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 

părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între 



părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de 

vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a 

prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse 

de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, 

numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de 

executarea dispoziţiei.  

11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a 

unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

11.4 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a 

lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor 

de construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la 

lucrările executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în 

scris, Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul 

rămîne răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.  

11.5 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi 

a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

11.6 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament 

sau hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei 

prejudiciului.  

11.7 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru 

daunele intervenite şi care pot fi dovedite.  

11.8 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține 

garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în 

conformitate cu prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate 

în valoare de  5% din suma totală a contractului. 

11.9 Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 

%  din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 5 zile, se 

consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și 

Antreprenorul  i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea 

a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9. 

11.10  Pentru achitarea cu întîrziere (din vina AC și anume neîntocmirea ordinului de plată și 

neexpedierea acestuia către trezoreria de stat), Beneficiarul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de  5 

%  din suma totală a prezentului contract. În alte cazuri când întârziarea a devenit nu din 

vina AC și din vina organelor locale atuncia AC este exonirată de răspundere și nu poartă 

niciopenalitate. 

11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau 

prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu 

excepţia unui accident sau prejudiciu  rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a 

angajaţilor acestora.  

11.12   Dacă se constată lipsă în calitatea lucrărilor, Antreprenorul general va înştiinţa imediat 



Beneficiarul despre acest fapt. 

11.13  Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Antreprenorul general în decurs de 6 zile 

de la data primirii şi recunoaşterii pretenţiilor, prin îndep linirea  suplimentară a 

lucrărilor lipsă. 

11.14 Pretenţiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de 

o organizaţie independentă neutră, sau autorizată în acest sens, şi se înaintează 

nemijlocit de Antreprenorul general . 

11.15 Pretenţiile referitoare la calitate se lichidează prin înlăturarea defectelor, în decurs de 6 

zile din momentul recepţionării comenzii în dependenţă de dificultatea efectuării 

lucrărilor. 

11.16 Antreprenorul general poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, 

inclusiv de viciile ascunse. 

11.17 În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 

organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru 

staţionare le suportă partea vinovată. 

12 Soluţionarea litigiilor 

12.1 În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare 

parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor 

cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se 

suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.  

13 Rezilierea contractului 

13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării 

sau are o ipotecă pe capital;  

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;  

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu 

reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 

reîncepere a lucrărilor;  

d)  Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu 

a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.  

13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. 

din prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 10 zile 

lucrătoare anterior dăţii solicitate de reziliere.  

13.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 



efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  

13.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor 

stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, 

precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a 

reziliat contractul.  

13.6 Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de 

garanţie (după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) 

punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.  

13.7 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.   

14 Dispoziţii finale 

14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca 

fiind parte integrantă a prezentului contract:  

a. prezentul formular de contract completat şi semnat;  

b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;  

c. oferta, specificul şi volumul lucrărilor se precizează în anexele contractului. Oferta 

adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contact şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a serviciilor; 

d. caietele de sarcini (specificaţiile tehnice); 

e. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de resurse 

anexate.  

14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în 

altă limbă de circulaţie internaţională.  

14.3 În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, 

acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru 

Antreprenorul general.  

14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.  

14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după 

înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către Trezoreria de 

Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil 

pînă la 31.12.2025.                 

3.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți 

14.6 Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor 

             Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat 

prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi 

anul indicate mai sus. 

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor: 

Antreprenorul: Anreal Cons SRL Beneficiarul: DETS sectorul Botanica 

Adresa poştală:Nicolae H.Costin 49 
Adresa poştală: mun. Chişinău, bd.Traian 

21/ 2 

Telefon: 068044994 Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21 

Cont de decontare: 

MD49ML000000002251608357  

Cont de decontare: № 226614                                                                                            

MD24TRPDAK30000000377800 

Banca: Moldindconbank sucursala 

Dacia 

Banca: Ministerul Finanţelor Trezoreria 

de Stat 

Adresa poştală a băncii: Bd.Dacia  Adresa poştală a băncii: str. Puşkin, 44 

Cod: MOLDML2x308 Cod: TREZMD2X 

Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal: 1007601010448 

Semnăturile părţilor: 

Director Ceban Andrei                     
Şef DETS sectorul Botanica             

Ion Musteață 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 

la Contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1 Lucrări de 

reparație capitală 

și curente, 

schimbarea 

copertinii la 

instituțiile de 

învățământ 

subordinate 

DETS sec. 

Botanica 

  

45200

000-9  

Conform devizului 181878.33 190945 Până 

31.12.2025 

 
TOTAL 

    

190945 
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