
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.14/ 

privind achizitia prin procedura Licitatie deschisa

iunie 2021 mun. Chisinau

PARJILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizifie nr. MD-1618232138961 din data de 
04.05.2021, intre Agenda asigurare resurse §i administrare patrimoniu a Ministerului Apararii,
cu sediul in municipiul Chisinau, §os. Hince§ti, 84, telefon: 022-252-325 autentificat prin cod unic de 
inregistrare nr. 1006601001229 reprezentat prin directorul agenfiei Sergiu Voinu in calitate de 
Beneficiar, pe de o parte §i Societatea cu Raspundere Limitata „Caves Grup” cu sediul in mun. 
Chisinau, bd. Grigore Vieru nr.22/8, ap. (of.) 66, telefon: 068-33-22-44, e-mail: 
cavesgrup@gmail.com autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1014600004998, reprezentat prin 
directorul societajii domnul Victor Triboi, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se obliga sa execute „Lucrarile de reparatie capitala/amenajare a Angarelor metalice 
pentru pastrarea tehnicii militare, unitatea militara mun. Chisinau”, in conformitate cu prevederile 
devizului de cheltuieli (pet. 13.1, lit.c) din prezentul contract, precum §i a normativelor, standardelor 
§i prescript! ilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de execute a lucrarilor contractate este de maxim 100 (una suta) zile lucratoare:

Perioada de executie a lucrarilor incepe dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor in decurs 
de 2 zile din ziua semnarii procesului-verbal de predare-primire a §antierului.

2.2 Perioada de executie a lucrarilor este reflectata in graficul de execute a lucrarilor, care este 
anexat la prezentul contract, fund parte components a acestuia.

2.3 Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea activita(ii se datoreaza urmatoarelor 
cauze:

a) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i 
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente 
similare desfa§urate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;

b) datorita unei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenorul. cum ar fi 
calamita|ilor naturale, epidemii, epizootii, sau alte situatii exceptionale recunoscute de autoritatile
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statului;
c) influenjei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execute a nonnelor §i 

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
d) apari|ia unor procese, volume sau lucrari suplimentare, care necesita un anumit timp pentru 

execujie;
2.4 Conform unui proces-verbal de constatare la §antier, Antreprenorul va sista execu|ia lucrarilor 
sau a unor parji ale acestora pe o durata §i in modul in care se considera necesar din punct de vedere 
a respectarii normelor tehnologice in construcjii. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si 
conserva lucrarile in modul corespunzator. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parfi din ele, 
Antreprenorul suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea 
lucrarilor cu buna diligenja.
2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de 
recepjie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia 
de recepjie pentru terminarea lucrarilor.
2.6 In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sunt intrunite condijiile pentru anunjarea comisiei de recepfie. in cazul in care se 
constata ca sunt lipsuri §i deficien t acestea vor fi aduse la cuno§tin|a §i remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea 
lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienjelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepfie. Comisia de recep|ie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentajia de execute, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In funcjie de 
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepjia. Recepfia poate fi facuta §i pentru 
par|i de construc|ie distincte fizic §i functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $1 MODALITAJILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrarilor prezentului contract este de 5 874 865 (cinci milioane, opt sute saptezeci si 
patru mii, opt sute saizeci si cinci) lei, 04 bani MD, inclusiv T.V.A. 979 144 (noua sute saptezeci si 
noua mii, una suta patruzeci si patru) lei, 17 bani MD.
3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, in termen de 20 de zile bancare 
dupa semnarea proceselor - verbale de receppe a lucrarilor executate, acceptate de catre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepfie a lucrarilor executate, in termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul.
3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situafiei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de recepfie la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de recepjie, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractu] ui.
3.6 Garanjia de buna execute se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre 
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepjie la terminarea 
lucrarilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, parjile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenja in 
domeniul achizijiilor publice ce reglementeaza modalitajile de ajustare a valorii contractelor de 
achizijii publice.

5 ANTREPRENORUL §1 SUBANTREPRENORII
5.1 Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite



prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de execute §i de o calitate corespunzatoare 
prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului contract.
5.2 In cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul 
trebuie sa prezinte, lista subantreprenorilor lucrarile pe care ace§tia le vor executa.
5.3 Pe parcursul execu|iei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor.
5.4 Angajarea for^ei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei 
subcontracted.

6 DREPTURILE $1 OBLIGAJIUNILE ANTREPRENORULUI §1 ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documenta|ie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozi|ia Antreprenorului in doua exemplare. in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
6.2 Antreprenorul are obligafia sa execute §i sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, 
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte documenta|ia de execute §i 
prevederile actelor normative in vigoare pentru construcfii.
6.3 Antreprenorul are obligafia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca, materialele, 
instala^iile, echipamentele §i toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de §i 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se 
poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documenta|ia pusa la dispozipa Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozifia Antreprenorului, iar
b) altul va fi finut de catre acesta la dispozi|ie pentru responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sint cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi|ia acestuia de catre Antreprenorul.
6.6 Oferta adjudecata este parte integranta a contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa. Pre|urile 
stabilite vor acoperi toate obliga|iunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea §i 
intre|inerea corespunzatoare a lucrarilor.
6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozijii suplimentare care sa con|ina instrucpuni sau 
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori 
este posibil, ca acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfa§urarea lucrarilor. 
Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum §i intarzierile sau mtreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
6.8 Intreaga documentajie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozi|ia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execute.
6.9 Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, 
utilajele de construcfii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta i§i 
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operapunile executate pe §antier §i pentru procedeele de 
execupe utilizate, inclusiv pentru lucrarile executate de subantreprenori.
6.10 Antreprenorul. prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna la contul 
Beneficiarului, garantia de buna executie a contractului in cuantum de 15% din valoarea contractului 
atribuit, ceea ce constituie 881 229 (opt sute optzeci si una mii, doua sute douazeci si noua) lei, 76 
bani.
6.11 Garantia de buna execufie se va restitui Antreprenorului dupa expirarea a 12 luni calendaristice, 
din perioada totala de garantie a lucrarilor prevazuta de prezentul contract, in baza notificarii din 
partea Beneficiarului.



6.12Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna execute in termen de 5 zile bancare din data 
semnarii prezentului contract. Atata timp cat el nu §i-a indeplinit aceasta obligafiune, Beneficiarul 
poate sa refina Antreprenorului garanfia pentru oferta.
6.13 Beneficiarul va restitui Antreprenorului garanpa de buna execute, in cel mult 15 zile dupa 
expirarea a 12 luni din perioada de garan|ie a lucrarilor, daca acesta nu a inaintat pana la acea data 
pretenjii asupra ei. Atata timp insa cat pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.
6.14 Antreprenorul garanteaza ca, la data recepjiei, lucrarea executata are calitajile stipulate in 
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar diminua sau 
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a lucrarilor executate, conform condijiilor normale 
de folosire sau a celor explicite in contract.
6.15 La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
6.16 Beneficiarul va supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, 
prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, 
depozite ?i oriunde se desfa§oara activitap legate de realizarea obligajiilor contractuale. La cerere, 
trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documenta|ia de execute pentru examinare §i sa i se dea 
toate lamuririle.
6.17 Beneficiarul este autorizat sa emita dispozijiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseaza in principiu numai 
Antreprenorului §i dirigintelui de §antier, cu exceppa cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de 
§antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului.
6.18 Daca Antreprenorul considera ca dispozi|iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate ridica obiecjii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozipile primite, in afara cazului in 
care ele contravin prevederilor legale.
6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinfa, cailor de circulate §i limitelor terenului pus la 
dispozifia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a 
terenului, sunt obligafiuni ale Antreprenorului.
6.20 Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa 
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.21 Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozipa 
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotaratoare. Antreprenorul 
este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i 
inexactita|ile constatate sau presupuse.
6.22 Antreprenorul are obligajia sa stabileasca toate rela|iile care reglementeaza raporturile cu 
subantreprenorii este raspunzator fa|a de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a 
prevederilor §i obliga|iunilor legale §i profesionale.
6.23 Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct 
de vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a prevederilor prezentului contract. Beneficiarul 
poate opri lucrarile, angaja §i plati al|i antreprenori pentru executarea acestor lucrari. punand in 
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condijiile legii. sa compenseze cheltuielile 
aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.



6.25 In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, 
artistice sau §tiin|ifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca execufia lucrarilor in zona respectiva §i 
sa comunice Beneficiarului, organelor de police sau organelor competente acest fapt.
6.26 In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul are obligajia sa menjina caile de acces libere, sa 
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de de§euri §i lucrari provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul pe propria cheltuiala va evacua de 
pe §antier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, de§eurile §i lucrarile provizorii.

7 FORJA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formal ita lic  necesare angajarii intregii 
forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in 
vigoare.

8 MATERIALELE §1 EXECUJIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentajia de executare §i caietul de sarcini, 
urmand a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare 
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2 Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul, daca acesta este prevazut in 
documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovede§te ca materialele nu sunt corespunzator 
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5 Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, 
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa 
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anun|a responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundafiile cladirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea 
lucrarilor.
8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau par|i de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va reface 
aceasta parte sau parfi de lucrare.
8.7 Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat 
se suporta de catre Antreprenor. in cazul subantreprenorilor, costurile se suporta proportional de catre 
ace§tia.
8.8 Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia 
Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o 
dispozi|ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa 
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa|a 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite 
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin|ei 
Beneficiarului. in care caz vor fi notificate imediat.
8.9 Lucrarile vor incepe dupa 2 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i semnarea procesului-verbal de predare-primire a §antierului.



9 PERIOADA DE GARANJIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
9.1 Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 (cinci) 
ani (60 luni).
9.2 Perioada de garanjie curge de la data recepjiei la terminarea lucrarilor §i pana la expirarea 
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanjie sa inlature toate defecjiunile ce fin de 
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de catre 
Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARJILOR
10.1 Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligafiilor 
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislajia in vigoare a Republicii Moldova.
10.2 Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construct se produce o dauna unui terf, parfile 
contractante stabilesc cuantumul raspunderii pentru dauna provocata si se va fine seama de gradul de 
vinovafie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut 
altfel.
10.3 Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecfi de drept, insa sunt obligati sa 
raspunda solidar fafa de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligajiilor 
contractuale.
10.4 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.5 Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la dispozifie, 
precum si materialele utilizate la executia lucrarilor impotriva degradarii §i furturilor pana la predarea 
lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protecjie contra degradarii lucrarii datorita 
acfiunilor atmosferice §i a apei.
10.6 Antreprenorul i§i asuma responsabilitatea pentru disciplina personalului implicat la executarea 
lucrarilor, echiparea muncitorilor cu imbracaminte speciala, precum si crearea conditiilor 
corespunzatoare in scopul prevenirii accidentelor de munca, inclusiv §i de prevenire a intrebuin^arii 
bauturilor alcoolice de catre muncitori pe §antier;
10.7 Antreprenorul i§i suma responsabilitatea privind instructajul si echiparea muncitorilor cu 
echipamente speciale de protectie impotriva virozelor sau altor patologii respiratorii in scopul 
prevenirii raspandirii infectiei de tip nou „Covid-19”, in corespundere cu deciziile Comisiei pentru 
Situatii Exceptionale a Republicii Moldova si a Comisiei Nationale Extraordinare de Sanatate 
Publica;
10.8 Antreprenorul i§i suma responsabilitatea pentru verificarea zilnica (dimine at a si seara) a starii 
sanatatii muncitorilor antrenati in executarea lucrarilor;
10.9 Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale 
autoritatilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul in marimea sumei prejudiciului.
lO.lODaca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre par^ile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite.
10.11 Daca se constata intarzieri la indeplinirea prevederilor contractuale din culpa unuia din par^i a 
contractului. partea culpabila va plati celeilalte par{i penalizari §i/sau despagubiri in cuantum 0,01% 
din valoarea lucrarilor neexecutate* pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine operanta in 
momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.



10.12 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensafii platibile 
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul.
10.13 Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligafiile contractuale.

11 SOLUJIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietafile materialelor de construcfie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, 
dupa o m§tiin|are prealabila a celeilalte parfi, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institute 
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

12 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-§i indepline§te o obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe 
Antreprenor in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza plata scadenta mai mult de 3 luni de la executarea integrals a 
contractului;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi 
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
• Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru pe bunurile 

acestuia;
• Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile 

suspendate, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a 
lucrarilor;

• Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau nu a 
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

• Beneficiarul notifica Antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor 
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.

12.3 Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celelalte parfi 
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. $i 12.2. din prezentul contract.
12.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepfie care va 
efectua recepfia cantitativa §i calitativa a lucrarilor executate.
12.5 In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii. dupa care se vor stabili sumele care urmeaza 
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului. precum §i daunele pe care trebuie sa le 
suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepfie care va efectua recepfia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

13 DISPOZIJII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 

contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara (devizeIe de cheltuieli f3 ,5 ,7);
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garanfia de buna execute.

13.2 Documentele contractului vor.fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepan|e in clauzele prezentului contract, acestea vor 
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul.



13.4 Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al parti lor §i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor menfionate, parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fund valabil pana la recepfia finala a lucrarilor.

_____  14 RECHIZITELE JURIDICE, PO§TALE §1 DE PLAJI ALE PARJILOR
ANTREPRENORUL 

S.R.L. „Caves Grup”
BENEFICIARUL 

Agenfie asigurare resurse §i administrare 
patrimoniu a Ministerului Apararii

Adresa po§tala: MD-2014, mun. Chisinau, bd. 
Grigore Vieru, nr.22/8, ap. (of.) 66

Adresa po§tala: MD-2021, or. Chi§inau, §os. 
Hince§ti nr.84

Telefon: 068 33 22 44 

E-mail: cavesgrup@gmail.com

Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91
Fax:022-25-24-81
E-mail: mihail.turanin(a),army.md

Cod fiscal: 1014600004998 Cod fiscal: 1006601001229
Banca: BC “Victoriabank” S.A. fil. Nr.20, 
Chisinau

Banca: Ministerul Finanfelor -  Trezoreria 
de Stat

Cod: VICBMD2X463 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD90VI022242000000151MDL
IBAN:
MD34TRPBAA311 120A00857AC -  5 869 749,99 lei 
MD98TRPBAA314110A00857AC -  5 115,05 lei

15 SEMNATURILE PARJILOR

ANTREPRENOR

cfia financiara 

(&y cJhf\ Secfia juridica

CIAR

Sergiu VOINU

mailto:cavesgrup@gmail.com


BENEFICIARUL
Agenda asigurare resurse 
§i administrare patrimoniu 
al Ministerului Apararii

Anexa nr.l
la Regulamentul de receppe 
a construcpilor §i instalapilor 
aferente conform Hotaririi 
Guvernului Republicii 
Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 8 3  din 30.  ( I ,  2 0 1 /

Lucrari de reparatie capitala/amenajare a Angarelor metalice pentru pastrarea tehnicii militare,
unitatea militara mun. Chisinau.

municipiul Chisinau



Obiectivul ,,Lucrari de reparatie capitala/amenajare a Angarelor metalice pentru pastrarea tehnicii 
militare, unitatea militard mun. Chisinau”, executata in cadrul contractului de antrepriza nr.14/494 
din 04.06.2021 incheiat intre „Agen(ia asigurare resurse §i administrare patrimoniu” §i S.R.L. 
„Caves Grup”;

1. Comisia de recepde §i-a desfa§urat activitatea in perioada j  2 Z # ' l /  , 
instituita prin ordinul Directorului Agenda asigurare resurse §i administrare patrimoniu a 
Ministerului Apararii nr.l din 04 ianuarie 2021, fiind formata din:

Pre§edintele comisiei:
locotenent-colonel Tudor La§cu, §ef Direcde administrare bunuri imobile, Agenda 

asigurare resurse §i administrare patrimoniu a Ministerului Apararii.
Membrii comisiei:

locotenent-colonel Viorel Ursoi, inspector principal, Sec^ie infrastructura §i supraveghere 
tehnica, Direcjie administrare bunuri imobile, Agenda asigurare resurse §i administrare 
patrimoniu a Ministerului Apararii;

maior Mihail Turanin, ofifer principal, Sec{ie infrastructura §i supraveghere tehnica, 
Direcde administrare bunuri imobile, Agenda asigurare resurse §i administrare patrimoniu a 
Ministerului Apararii;

capitan Oleg Bajurea, ofijer superior, Secde infrastructura §i supraveghere tehnica, 
Directie administrare bunuri imobile, Agenda asigurare resurse §i administrare patrimoniu a 
Ministerului Apararii;

funcdonarul Ion Pislaru, §ef Secde fmanciara, Agenda asigurare resurse §i administrare 
patrimoniu a Ministerului Apararii;

2. Au mai participat la recepde:

Reprezentanfii Antreprenorului
domnul Victor Triboi, directorul S.R.L. „Caves Grup”.
Reprezentandi Brigazii 2 infanterie motorizata
locotenent-colonel Gheorghe Grecu, §eful S4 Secda logistica;
maior Sofia Bunescu, Sef Secde financiare;
functionar Simion Lupu, Sef Servicii exploatare imobile.
Reprezentantul J4 Direcfia logistica
locotenent-colonel Lilian Stoicov, sef Sectie infrastructura si protectia mediului.
Reprezentantul Proiectantului
domnul Sergiu Isac, directorul S.R.L. „Ascons Line”.

3. Constatarile comisiei de recepde:
- lucrarile cuprinse in contractul de antrepriza, devizul general sunt indeplinite 

satisfacator. Obiectivul poate fi exploatat conform destinadei.
In cazul depistarii unor neconformitad in procesul de exploatare a constructiei amenajate, 

Antreprenorul general va inlatura toate obiecdile semnalate de catre Beneficiar, pe parcursul a 5 
(cinci) ani, 60 (saizeci) luni.

4. Comisia de recepde, in baza constatarilor facute, propune a se semna prezentul 
proces-verbal de recepde la terminare a lucrarilor, la obiectivul „Lucrari de reparatie 
capitala/amenajare a Angarelor metalice pentru pastrarea tehnicii militare, unitatea militard mun. 
Chisinau”.

5. Comisia de recepde motiveaza propunerea facuta prin constatarea la fa{a locului a 
executarii lucrarilor de reparade la obiectivul dat;

6. Comisia de recepde studiind documentele §i constatarea la faja locului, 
recomanda urmatoarele:

- se accepta §i se preiau „Lucrari de reparatie capitala/amenajare a Angarelor metalice 
pentru pastrarea tehnicii militare, unitatea militard mun. Chisinau ”;

- exploatarea tehnica, intrednerea §i gestiunea corecta a obiectivului, de catre persoanele 
responsabile pentru intretinere §i exploatare;

- valoarea bunului imobil amenajat va fi luat la eviden^a contabila de catre reprezentandi 
Secdei financiare a Brigazii 2 infanterie motorizata la art. 311 „Constructie provizorie” cu 
valoarea de 5 947 134,59 lei, inclusiv T.V.A. si utilaj in suma de 5 115,05 lei inclusiv T.V.A.



1. Contract de achizitionare a Serviciilor de proiectare nr. 14/344 din 23.03.2021 
-  59 760,00 lei, inclusiv T.V.A.;

2. Contractul de antrepriza nr. 14/494 din 04.06.2021 
-311120 - 5 869 749,99 lei,
- 3141 10 -  5 115,05 lei inclusiv T.V.A.

3. Contract de supraveghere autor de proiect nr. 14/528 din 28.06.2021 -  17 624,60 lei, 
inclusiv T.V.A.

61. Descrierea obiectivelor recomandate spre recepiie:
- Obiectul cu numarul cadastral - . adresa po§tala mun. Chisinau, sir. I. Radu, nr.27, 

destinajia speciala. compus din urmatoarele construcfii Angar, suprafa^a la sol - . nr. etaje 1 
(unu), conform rezultatelor inspectarii bunului imobil.

7. Prezentul proces-verbal, command 4 (patru) file si 1 (una) anexa, cu un t ^ l  de 5 
(cinci) file a fost incheiat astazi, £>o" /  2 l o  2 /  in 5 exemplare.

Pre§edintele comisiei
locotenent-colonel Tudor LA§CU 
Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOl
maior Mihail TURANIN 
capitan Oleg BAJUREA 
funcponar Ion PISLARU

Reprezentantii Antreprenorului
domnul Victor TRIBOI

Reprezentanfii Brigazii 2 infanterie 
motorizata
locotenent-colonel Gheorghe GRECU 

maior Sofia BUNESCU 

functionar Simion LUPU

Reprezentantul J4 Direcfia logistica
locotenent-colonel Lilian STOICOV

Reprezentantul Proiectantului
domnul Sergiu ISAC

8. Lucrarea „Lucrdri de reparatie capitala/amenajare a Ang> 
tehnicii militare.<nZnifdiea militara nnm. Chisinau", este:

TRANSMISA: \
ANTREPREN^RUL:

, CSi 7
(semnaturaj

9. Lucrarea „Lucrari de reparatie capitala/amenajare a Angarelor metalice'1 
tehnicii militare, unitatea militara mun. Chisinau ”, este transrmsa pentru exploatarea tehnica 
ulterioara:

A TRANSMIS:
Directorul Agcntiei asigurare resurse 
§i administrate

^  C \



Anexa nr. 1
la procesul-verbal de recepjie 

la terminarea lucrarilor 
nr. $ j> din „ 3f> " decembrie 2021

Valoarea utilajului montat
la obiectul ..Lucrari de reparatie capitala/amenajare aAngarelor metalicepentrupastrarea tehnicii

militare, unitatea militara mun. Chisinau”

Nr
crt Denumirea U/M Cant.

Pre| (lei) 
inclusiv 

TVA

Suma (lei) 
inclusiv 

TVA

1 Panou de distribute montare 
incorporata, 12 mod, buc 3,000 1196,18 3 588,55

2 Intrerupator de sarcina 1P20 buc 3,000 78,94 236,81

3 Contactor Trifazat KMI-22510 
Uk=380B,In=25 A buc 3,000 138,44 415,32

4 Intrerupator automat, BA47-29/1/C10A buc 12,000 36,43 437,18

5 Butoane de comanda (normal 
deschis/normal inchis) buc 3,000 145,73 437,19

Total 5 115,05

Pre$edintele comisiei
locotenent-colonel Tudor LA$CU

Membrii comisiei:
locotenent-colonel Viorel URSOl
maior Mihail TURANIN 
capitan Oleg BAJUREA 

funcponar Ion PISLARU

Reprezentantii Antreprenorului
domnul Victor TRIBOI

Reprezentanfii Brigazii 2 infanterie 
motorizata
locotenent-colonel Gheorghe GRECU 
maior Sofia BUNESCU 
functional' Simion LUPU

Reprezentantul J4 Direcfia logistica
locotenent-colonel Lilian STOICOV

Reprezentantul Proiectantului
domnul Sergiu ISAC
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