

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                            | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <u>1</u> | Hala industrială<br>Litera K<br>Meșterul<br>Manole 18      | Inteh SA                         | contractant unic                        | 2 500 000                                    | 10 luni                                | nr.01-K din<br>03.04.2020                                              |
|          |                                                            |                                  |                                         | 2 500 000                                    |                                        |                                                                        |
| <u>2</u> | Hala industrială<br>Litera L<br>Meșterul<br>Manole 18      | Inteh SA                         | contractant unic                        | 4 508 622                                    | 7 luni                                 | nr.01-L din<br>30.05.2020                                              |
|          |                                                            |                                  |                                         | 4 508 622                                    |                                        |                                                                        |
| <u>3</u> | 2 Hale industriale<br>Litere B, D<br>Meșterul<br>Manole 18 | Inteh SA                         | contractant unic                        | <u>7 000 000</u><br>În curs de execuție      | 7 luni                                 | Darea în exploatare:<br>Liter B – X.2020<br>Liter D – XI.2020          |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Popa Mihai**

Funcția în cadrul firmei: **Director tehnic**

Denumirea firmei: **„Beton Industrie” SRL**



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ GENERALĂ**  
**Nr. 16/19 din 17.09.2019**

mun. Chișinău

**Uzina Experimentală de Utilaj Tehnologic "INTEH" SA**, adresa juridică: MD 2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 18, număr de identificare de stat - cod fiscal 1003600032531, IBAN MD98ML000000002251309297 în BC "Moldindconbank" SA, filiala „Centru”, cod bancar MOLDMD2X309, reprezentată prin directorul general Ianioglo Vasile, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **„Beneficiar”**, pe de o parte, **și**

**Societatea cu răspundere limitată "BETON INDUSTRIE"**, adresa juridică: mun. Chișinău, str. Industrială, nr. 8, număr de identificare de stat – codul fiscal 1008600012257, cod IBAN MD70EN000000222435999845 în BC „Energbank” SA, Chișinău, cod bancar ENEGMD22, în persoana administratorului Conduforov Victor, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **„Antreprenor general”**, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

**1. Obiectul contractului.**

**1.1. „Antreprenorul general”** se obligă să efectueze pe risc propriu, cu resursele și forțele proprii lucrările de construcție a halelor de producție și depozitare din cadrul proiectului **„Complex de hale industriale în limitele terenului privat cu nr. Cadastral 0100306.009 din str. M. Manole nr. 18, mun. Chișinău”** în componența halelor poziția A, B, C, D, E cu suprafața totală de circa 3200 m2, care urmează a fi concretizată în baza documentației de proiect, aflată în stadiu de execuție.

**1.2.** În executarea prezentului Contract părțile se conduc de legislația în vigoare, actele normative și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.

**2. Prețul lucrărilor**

**2.1.** Costul prealabil a lucrării constituie suma în mărime de – **14 000 000 (paisprezece milioane) lei**, care va fi concretizat și acordat suplimentar pentru fiecare hală separat pe măsura finalizării Proiectelor de execuție respective.

**2.2.** Achitarea lucrărilor - după recepționarea în totalitate a lucrărilor contractate, în termen de 10 (zece) zile bancare din momentul semnării de către părți a actelor de recepție.

**2.3.** În cazul apariției unor lucrări suplimentare, volumul, prețul și termenele de execuție a acestora se vor stabili prin acord adițional la contract, negociat și semnat de ambele părți contractante.

**3. Termenul executării lucrării.**

**3.1.** Termenul total de execuție: pentru halele A, D – 6 luni calendaristice din data prezentării de către Beneficiar a Proiectului de execuție și Autorizației de construire; pentru halele B, C – 9 luni calendaristice din data prezentării de către Beneficiar a Proiectului de execuție și Autorizației de construire.

**3.2.** Părțile vor negocia noi termene de execuție a lucrărilor în cazul în care „Beneficiarul” stopează din inițiativă proprie desfășurarea lucrărilor sau nu pune în termen util la dispoziția „Antreprenorului general” spațiul unde se vor desfășura lucrările.

**4. Consecințele imposibilității finisării lucrării.**

**4.1.** Dacă finisarea lucrării este imposibilă în virtutea unor circumstanțe ce nu depind de voința părților contractante, antreprenorul are dreptul să ceară plata pentru lucrările efectuate până la momentul survenirii condiției de imposibilitate.

**5. Primirea lucrării.**

**5.1.** Antreprenorul este obligat să efectueze lucrarea în ordinea, locul și termenul stabilit prin contract.

**5.2.** Neajunsurile stabilite urmează a fi reflectate în actul de predare-primire, care se semnează de părți și în care se indică ordinea, condițiile și termenul lichidării neajunsurilor stabilite.

**5.3.** Spre recepție sunt admise lucrările îndeplinite calitativ ce corespund cerințelor proiectului de execuție, fișelor tehnologice și actelor normative în vigoare la acest capitol. Lucrările ce nu corespund cerințelor enumerate mai sus, spre recepție nu sunt admise până la înlăturarea neajunsurilor depistate.

## 6. Pretențiile.

6.1. Părțile sunt responsabile de îndeplinirea obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile contractului, întregite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.2. Pretențiile privind viciile ascunse sau devierile de la condițiile contractului care n-au putut fi stabilite la momentul predării-primirii lucrării urmează a fi înaintate Antreprenorului imediat după depistarea lor.

6.3. Toate litigiile vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate de către instanța de judecată competentă, conform legislației în vigoare.

6.4. Indiferent de prevederile contractuale părțile nu pot fi răspunzătoare pentru întârzierea îndeplinirii ori neîndeplinirea obligațiilor contractuale în cazurile de forță majoră (război, cutremur, incendiu, etc.).

## 7. Lichidarea neajunsurilor.

7.1. În cazul stabilirii unor neajunsuri Beneficiarul poate să ceară lichidarea lor. Antreprenorul poate după voința să lichideze neajunsurile ori să efectueze de la început lucrarea.

## 8. Dispoziții finale.

8.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, ambele având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte, intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

8.2. Toate anexele, modificările și completările la prezentul contract vor fi efectuate în scris, devin parte integrantă a prezentului contract și intră în vigoare din momentul semnării lor de ambele părți.

## 9. Semnăturile părților contractuale.

„Beneficiar”



„Antreprenor general”

